ANEXO IV - PLANILHA ORCAMENTARIA - MODELO

PLANILHA ORGAMENTARIA

Obra: Ampliagdo UBS Sitio Floresta

Enderego: Rua Arthur Raubach, n° 299 - Trés Vendas

Data base: 12/2022

Tipo de intervengéo: AMPLIAGAO | | BDI: | 24,00%
AMPLIAGAO
CUSTO R! PREGO C/ BDI R
ITEM DISCRIMINAGAO CcODIGO QUANT. UNID. 3 < g TOTAL %)
MAT. M.O. UNITARIO MAT. M.O. UNITARIO
1. SERVICOS INICIAIS
1.1 Tapume (62ml x 2m de altura) 523103 62,00 m R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - #DIV/O!
1.2 Locag&o Convencional de Obra 26101 198,83 m? R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - #DIV/O!
1.3 Placa de Obra(para construgo civillem chapa galvanizada -incluso instalagéo s00004813 1,60 m? R$ - R$ - RS - R$ - R$ - R$ - R$ - #DIV/O!
1.4 Limpeza Permanente da Obra 29401 198,83 m? R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - #DIV/O!
1.5 Engenheiro Civil de Obra Junior (administracdo canteiro de obras) s00002706 120,00 h R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - #DIV/O!
1.6 Remocgao de dispositivos (bicicletario/abrigo gas antigo grade ao lado do compressor) 22164 6,00 m? R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - #DIV/O!
17 Galpao de obra e unidade sanitaria (cobertura com telha e madeiramento) 572601 25,00 m? R$ - R$ - RS - R$ - R$ - R$ - R$ - #DIV/0!
TOTAL DO GRUPO R$ o #DIV/0!
2. MOVIMENTO DE TERRA
21 Decapagem superficial com remog&o-limpeza do terreno 521013 250,00 m? R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - #DIV/O!
22 Nivelamento e compactagdo manual de terra 31321 250,00 m? R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - #DIV/O!
23 Aterro mecénico com material de primeira qualidade(areido pedregulho caixas vigas e saibro no talude) 531336 130,00 m* R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - #DIV/0!
24 Remog&o de pavimentagdo em bloco de concreto (wc recepgaol/circ.ampliagéo) 522152 6,00 m? R$ - R$ - RS - R$ - R$ - R$ - R$ - #DIV/O!
25 Retirada de meio fio de concreto com i (we r aolcirc. iacé 22142 10,00 m R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - #DIV/O!
TOTAL DO GRUPO R$ o #DIV/0!
3. INFRA-ESTRUTURA
31 Bloco de Concreto
3.1.1 |Escavagao manual para sapatas e blocos de fundagao, em material de 1° categoria 31121 125,00 me R$ - |Rs - | R$ - | RS - | Rrs - | Rs - |Rs - #DIV/O!
3.1.2  |Apiloamento manual de fundo de vala para blocos e baldrames 531324 29,55 m2 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - #DIV/0!
3.1.3  |Lastro de Brita - para blocos e baldrames(5cm) 591008 1,47 m* R$ - R$ - R$ = R$ - R$ - R$ = R$ - #DIV/0!
3.1.4 | Concreto usinado fck=25mpa,preparo,langamento e cura 51345 16,75 m? R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - #DIV/O!
315 Forma ngias cedrinho para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) 03 utilizagdes. Inclui Escoramento 51110 32,18 m? RS _ RS _ RS _ RS ~ RS ~ RS _ RS _ #DIV/O!
(fabricagdo, montagem e desmontagem)
3.1.6  |Armadura -Ago 12.5 51213 1009,52 Kg R$ - R$ - R$ = R$ - R$ - R$ = R$ - #DIV/0!
3.2 Viga Baldrame
321 |Escavagao manual para sapatas e blocos de fundagao, em material de 1° categoria 31121 5,00 me R$ - |Rs - | Rs - | RS - | rs - | rs - |rs - #DIV/O!
3.2.2 | Apiloamento manual de fundo de vala para blocos e baldrames 531324 2,38 m? R$ - R$ - R$ o R$ - R$ - R$ = R$ - #DIV/0!
3.2.3 |Lastro de Brita - para blocos e baldrames(5cm) 591008 1,24 m? R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - #DIV/0!
3.2.4 |Concreto usinado fck=25mpa,preparo,langamento e cura 51345 15,15 m? R$ - R$ - RS - R$ - R$ - R$ - R$ - #DIV/O!
325 Forma ngias cedrinho para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) 03 utilizagdes. Inclui Escoramento 51110 62,84 m? RS _ RS ~ RS _ RS ~ RS ~ RS _ RS _ #DIV/O!
(fabricagao, montagem e desmontagem)
3.26 |Armadura-Ago 5.0 51215 231,29 Kg R$ - R$ - R$ = R$ - R$ - R$ = R$ - #DIV/0!
3.2.7 |Armadura-Ago 8.0 51212 122,80 Kg R$ - R$ - R$ = R$ - R$ - R$ = R$ - #DIV/0!
3.2.8 |Armadura-Ago 10.0 51213 391,78 Kg R$ - R$ - R$ = R$ - R$ - R$ = R$ - #DIV/0!
TOTAL DO GRUPO R$ o #DIV/0!
SUPRA-ESTRUTURA (pilares+niveis)
4.1 Pilares
4.1.1  |Armadura-Ago 5.0 51215 128,55 Kg R$ - R$ - R$ = R$ - R$ - R$ = R$ - #DIV/0!
4.1.2  |Armadura-Ago 12.5 51213 496,82 Kg R$ - R$ - R$ = R$ - R$ - R$ = R$ - #DIV/0!
4.1.3 | Concreto usinado fck=25mpa,preparo,langamento e cura 51345 5,31 m* R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - #DIV/0!
444 |Forma gx:!ias cedrinho para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) 03 utilizagdes. Inclui Escoramento 51110 35,50 m2 RS _ RS _ R$ _ RS ~ RS ~ R$ _ RS _ #DIV/O!
(fabricagao, montagem e desmontagem)
42 |Vigas
421 |Armadura-Ago 5.0 51215 165,59 Kg R$ - R$ - R$ = R$ - R$ - R$ = R$ - #DIV/0!
4.2.2 |Armadura-Ago 6.3 51212 3,92 Kg R$ - R$ - R$ = R$ - R$ - R$ = R$ - #DIV/0!
4.2.3 |Armadura-Ago 10.0 51212 436,24 Kg R$ - R$ - R$ = R$ - R$ - R$ = R$ - #DIV/0!
4.24  |Armadura-Ago 12.5 51213 150,61 Kg R$ - R$ - R$ = R$ - R$ - R$ = R$ - #DIV/0!
4.2.5 |Concreto usinado fck=25mpa,preparo,langamento e cura 51345 7,83 m?® R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - #DIV/0!
426 Forma ngia cedrinho para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) 03 utilizages. Inclui Escoramento 51110 33,62 m? RS _ RS ~ RS _ RS ~ RS - RS _ RS - #DIV/O!
(fabricagao, montagem e desmontagem)
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PLANILHA ORGAMENTARIA

Obra: Ampliagdo UBS Sitio Floresta

Enderego: Rua Arthur Raubach, n° 299 - Trés Vendas

Data base: 12/2022

Tipo de intervengdo: AMPLIACAO | | BDI: | 24,00%
AMPLIAGAO
CUSTO R PREGO C/ BDI R
ITEM DISCRIMINAGAO copiGo QUANT. UNID. 3 < g TOTAL %)
MAT. M.O. UNITARIO MAT. M.O. UNITARIO
43 |Laje
4.3.1  |Armadura-Ago 5.0 51215 411,54 Kg R$ - R$ - R$ = R$ - R$ - R$ = R$ - #DIV/0!
4.3.2 |Concreto usinado fck=25mpa,preparo,langamento e cura 51345 16,56 m?® R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - #DIV/0!
433 |Forma gx:!ia cedrinho para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) 03 utilizagdes. Inclui Escoramento 51110 103,50 m2 RS _ RS _ R$ _ RS ~ RS _ R$ _ RS _ #DIV/O!
(fabricagao, montagem e desmontagem)
TOTAL DO GRUPO R$ o #DIV/0!
5. ALVENARIA
51 Alvenaria de tijolo 6 furos J=15mm(14x9x19), assentado com argamassa trago 1:2:8 (cimento, cal e 62260 218,00 m2 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - #DIV/O!
areia)-parede 15cm (incluso platibanda-arremates e casa de compressor)
52 Alvenaria de tijolo 6 furos J=15mm(14x9x19), assentado com argamassa trago 1:2:8 (cimento, cal e 62241 160,00 m? R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - #DIV/O!
areia)-parede10cm
53 Verga e contra-verga em concrelo,yfck=20mpva (prgparo com betoneira) ago ca60, bitola fina, inclusive 62950 38,00 m RS _ RS _ R$ _ RS ~ RS - R$ _ RS _ #DIV/O!
formas tabua 3a (incluso reforgo vaos demolidos area existente)
54 Demo\i?éo de ?!Ven?ria Fie tijolf)s macicos (\igacéf} sa\a‘de grupos e reunides/banheiro 522116 20,00 m? RS ~ RS ~ RS ~ RS ~ RS - RS ~ RS - #DIV/O!
recepgaolester 0 acesso igo comp )
55 Aparelhamento prévio de superficie-5cm (arremates pisos e paredes/ demoliges) 81001 7,40 m? R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - #DIV/O!
TOTAL DO GRUPO R$ o #DIV/0!
6. COBERTURAS
Cobertura em telha de fibrocimento ondulada 8mm, incluso juntas de vedag&o e acessérios de fixagéo e
Estrutura para telha ondulada fibrocimento em madeira de lei, primeira qualidade, com tratamento anti 572601 200,00 m? R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - #DIV/0!
6.1 cupim e fundo.
- - - - - o - I
62 Calha em chapa de ago galvanizado desenvolvimento 40 cm Test 6.00 " RS RS 3 R$ R$ 3 RS #oIviot
6.3 Rufo em chapa de ago galvanizado ,contra-rufos, agua-furtada e capeamento metalico em chapa de ago 72316 57,00 m R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - #DIV/O!
galvanizado
TOTAL DO GRUPO R$ o #DIV/0!
7. PAVIMENTAGAO
71 Leito de Pedra Britada 5¢cm (base contrapiso) 91001 218,10 m? R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - #DIV/O!
7.2 Contrapiso concreto 5¢cm (interno e externo) 591020 218,10 m? R$ - R$ - RS - R$ - R$ - R$ - R$ - #DIV/O!
7.3 Porcelanato 60x60cm-com argamassa colante - incluso rodapé h=50cm 92490 230,00 m? R$ - R$ - RS - R$ - R$ - R$ - R$ - #DIV/O!
74 Rejunte acrilico (mesma cor do piso) 92520 230,00 m? R$ - R$ - R$ ° R$ - R$ - R$ ° R$ - #DIV/0!
75 | Assentamento de grama em leivas c/forn.Grama Catarina 661360 62,00 m* RS - RS - R - RS - RS - R - RS - #DIVIO!
TOTAL DO GRUPO R$ o #DIV/0!
8. REVESTIMENTOS
8.1 Chapisco argamassa cimento/ areia 1:4 E=0,7 cm 101004 1011,00 m? R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - #DIV/O!
8.2 Embocgo trago 1:4 (cimento e areia), espessura 2cm, preparo manual 101015 1011,00 m? R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - #DIV/O!
8.3 Reboco feltrado paredes e lajes ¢/ argamassa trago 1:4,5 (cal e areia fina peneirada), espessura 0,5cm, 101020 1011,00 m? RS - RS ~ RS ~ RS ~ RS - RS ~ RS - #DIV/O!
preparo mecanico.
8.4 Porcelanato 60x60cm-com argamassa colante 92490 27,16 m? R$ - R$ - RS - R$ - R$ - R$ - R$ - #DIV/O!
TOTAL DO GRUPO R$ = #DIV/0!
9. IMPERMEABILIZAGAO
9.1 Lr::;e;r;r;eab\lizag:éo semi- flexivel com tinta asfaltica em superficies lisas de pequenas dimensdes 4 581202 219,20 m? RS - RS ~ RS ~ RS ~ RS - RS ~ RS - #DIV/O!
TOTAL DO GRUPO R$ E #DIV/0!
10. ESQUADRIAS
104 |Porta ~abrir.exlema 0.90 x2.10-aluminio branco linha mega 25 com guarrnigéo (3 unid.- 113015 567 mz RS _ RS ~ RS ~ RS ~ RS - RS ~ RS - #DIV/O!
Reunies/Circ.blocos/Area Coberta)
102 |Kit Port? Pronta de madeira revest.melamina-branca,35mmx0,80x2,10m,batente regulavel em PVC,inclui 111131 11,00 unid. RS _ RS _ R$ _ RS ~ RS - R$ _ RS _ #DIV/O!
guarnigdo em PVC, fechadura e 3 dobradigas-com ferragens -completa
103 |Kit PDH? Pronta de madeira revest.melamina-branca,35mmx0,70x2,10m,batente regulavel em PVC,inclui 111130 1,00 unid. RS _ RS ~ RS ~ RS ~ RS - RS ~ RS - #DIV/O!
guarnigao em PVC, fechadura e 3 dobradigas-com ferragens -completa
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PLANILHA ORGAMENTARIA

Obra: Ampliagdo UBS Sitio Floresta

Enderego: Rua Arthur Raubach, n° 299 - Trés Vendas

Data base: 12/2022

Tipo de intervengao: AMPLIAGAO | | | BDI: | 24,00%
AMPLIAGAO
~ CUSTO R$ PREGO C/ BDI R$
ITEM DISCRIMINAGAO CcODIGO QUANT. UNID. AT, Mo UNITARIO MAT. ¢ MO, UNITARIO TOTAL %
10.4 S:ri:glr::ade correr de aluminio-Janela de correr com tela e guarnigéo, linha mega 25 aluminio branco, 113011 28,33 mz RS ~ RS ~ RS _ RS ~ RS - RS _ RS - #DIV/O!
10.5 |Porta Veneziana aluminio branco linha 25 (armario circulagédo 1,60x2,10) 113011 3,36 m2 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - #DIV/0!
10.6  |Porta Abrir madeira cedrinho 1.70x2.10 2 folhas(reuniGes) 111118 3,57 cj R$ - R$ - R$ ° R$ - R$ - R$ = R$ - #DIV/0!
10.7 Z:?::;‘i:géisz.(:eoﬁr(rsogrz:aer'\iirit;lsp_r:::@:? das janelas e Portao grade ferro galvanizado,completo com 112020 34,00 mz RS ~ RS ~ RS _ RS ~ RS - RS _ RS - #DIV/O!
10.8 |Ferragem completa para porta externa 121002 3,00 cj R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - #DIV/O!
10.9 Ferragem completa para porta interna 121001 12,00 [¢] R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - #DIV/O!
10.10  |Pingadeira e soleira em granito cinza-22cm 102315 26,00 m R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - #DIV/0!
10.11 | Vidro fantasia-mini boreal, espessura 4mm 131410 28,33 m? R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - #DIV/O!
10.12  |Retirada de esquadrias 22164 6,00 m? R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - #DIV/O!
TOTAL DO GRUPO R$ = #DIV/0!
1. INSTALAGOES HIDROSANITARIAS
111 Agua fria
11.1.1 |Registro gaveta canopla cromada @25mm(1'),completo 153042 11,00 unid. R$ - |Rs - | R$ - | RS - R$ - R$ - |Rs - #DIV/O!
11.1.2  |Registro de gaveta com canopla 240mm - fornecimento e instalagéo,completo 153044 1,00 unid. R$ - |Rs - | R$ - | RS - R$ - R$ - |Rs - #DIV/O!
11.1.3 | Tubo de pvc soldavel 20mm — fornecimento e instalagéo 161200 15,00 m R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - #DIV/0!
11.1.4 | Tubo de pvc soldavel 25mm — fornecimento e instalago 161205 35,00 m R$ - | RS - | R$ - | R$ - | RS - | RS - | RS - #DIV/O!
11.1.5 | Tubo de pvc soldavel, sem conexdes 30mm — fornecimento e instalagdo 161210 35,00 m R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - #DIV/O!
11.1.6 | Tubo de pvc soldavel, sem conexdes 40mm — fornecimento e instalagdo 161215 30,00 m R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - #DIV/0!
11.1.7 | Joelho 90° PVC Rigido 20 mm &gua fria 161202 25,00 unid. R$ - R$ - R$ = R$ - R$ - R$ = R$ - #DIV/0!
11.1.8  [Joelho 90° PVC Rigido 20 mm agua fria com bucha rosca latdo s00001939 16,00 unid. R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - #DIV/O!
11.1.9  |Joelho 90° PVC Rigido 25 mm &gua fria 161207 10,00 unid. R$ - R$ - R$ = R$ - R$ - R$ = R$ - #DIV/0!
11.1.10  |Joelho 90° PVC Rigido 30 mm agua fria 161212 3,00 unid. R$ - R$ - R$ = R$ - R$ - R$ = R$ - #DIV/0!
11.1.11 | Joelho 90° PVC Rigido 40 mm agua fria 161217 6,00 unid. R$ - R$ - R$ = R$ - R$ - R$ = R$ - #DIV/0!
11.1.12 |Redug&o pvc soldavel 90° agua fria 40x30mm - fornecimento e instalagdo 161265 2,00 unid. R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - #DIV/O!
11.1.13 |Redug&o pvc soldavel 90° agua fria 30x25mm - fornecimento e instalagao 161265 7,00 unid. R$ - R$ - R$ = R$ - R$ - R$ = R$ - #DIV/0!
11.1.14 |Té& PVC Rigido 20 mm &gua fria 161201 7,00 unid. R$ - R$ - R$ = R$ - R$ - R$ = R$ - #DIV/0!
11.1.15 |Té PVC Rigido 25 mm &gua fria 161206 2,00 unid. R$ - R$ - R$ = R$ - R$ - R$ = R$ - #DIV/0!
11.1.16 |Té PVC Rigido 30 mm &gua fria 161216 2,00 unid. R$ - R$ - R$ = R$ - R$ - R$ = R$ - #DIV/0!
11.1.17 |Té PVC Rigido 40 mm &gua fria 161216 1,00 unid. R$ - R$ - R$ = R$ - R$ - R$ = R$ - #DIV/0!
11.1.18 |Ligag&o agua fria rede existente(reservatorio superior) 667046 1,00 unid. R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - #DIV/0!
11.2 Esgoto
11.2.1 |Caixa de inspecdo em concreto prémoldado 40x40x40cm com tampa - instalada 664055 7,00 unid. R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - #DIV/O!
11.2.2 [Caixa de areia concreto pré-moldado- 40x40x40cm -com grelha metalica 664055 8,00 unid. R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - #DIV/O!
11.2.3 |Caixa sifonada com tampa cega pve 150x185x75mm — fornecimento e instalagédo (externas) 164025 3,00 unid. R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - #DIV/0!
11.2.4 | Caixa sifonada com tampa abre e fecha 150x185x75mm — fornecimento e instalag@o (internas) 164025 4,00 unid. R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - #DIV/0!
11.2.5 | Tubo pvc para esgoto predial DN 100mm — fornecimento e instalagao 164215 100,00 m R$ - | R$ - | R$ - | RS - R$ - R$ - |Rs - #DIV/O!
11.2.6 [ Tubo pvc para esgoto predial DN 75mm — fornecimento e instalagéo 164210 6,00 m R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - #DIV/0!
11.2.7  |Tubo pvc para esgoto predial DN 50mm — fornecimento e instalagédo 161220 16,00 m R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - #DIV/0!
11.2.8 | Tubo pvc para esgoto predial DN 40mm — fornecimento e instalagao 161215 15,00 m R$ - |Rs - | R$ - | RS - R$ - R$ - |Rs - #DIV/O!
11.2.9  |Joelho pvc 90° esgoto 100mm — fornecimento e instalagao 164216 15,00 unid. R$ - R$ - R$ = R$ - R$ - R$ = R$ - #DIV/0!
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PLANILHA ORGAMENTARIA

Obra: Ampliagdo UBS Sitio Floresta

Enderego: Rua Arthur Raubach, n° 299 - Trés Vendas
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11.2.10 |Joelho pvc 90° esgoto 50mm — fornecimento e instalagao 161222 3,00 unid. R$ - R$ - R$ = R$ - R$ - R$ = R$ - #DIV/0!
11.2.11 | Joelho pvec 90° esgoto 40mm — fornecimento e instalagédo 161217 20,00 unid. R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - #DIV/0!
11.2.12 |Joelho 45° PVC Rigido 40 mm esgoto primario 161217 12,00 unid. R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - #DIV/0!
11.2.13 |Joelho 45° PVC Rigido 50 mm esgoto primario 161222 3,00 unid. R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - #DIV/0!
11.2.14 |Joelho 45° PVC Rigido 75 mm esgoto primario 161227 3,00 unid. R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - #DIV/0!
11.2.15 |Joelho 45°PVC Rigido 100 mm esgoto primario 164216 4,00 unid. R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - #DIV/0!
11.2.16 |Té redugdo PVC Esgoto 100mm x 75mm 161226 3,00 unid. R$ - R$ - R$ = R$ - R$ - R$ = R$ - #DIV/0!
11.3 Lougas e metais #DIV/O!
11.31 Lavatojio em louga branca rveia coluna (com torneira temporizada metal cromada, sifao plastico, valvula 151030 9,00 unid. RS _ RS ~ RS _ RS ~ RS - RS _ RS - #DIV/O!
em latdo cromado e mangueira-completo )

11.3.2 |Bacia sanitaria com caixa acoplada e assento -completa 151002 3,00 unid. R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - #DIV/O!
11.3.3  |Barra de apoio em ago inox AlSI 304 -80cm -instalada (Wc PNE-vaso) s00036080 4,00 unid. R$ - R$ - R$ = R$ - R$ - R$ = R$ - #DIV/0!
11.3.4  |Expurgo de inox 304,diametro 320mm,profundidade 300mm, com tampa -instalado -completo s00011689 1,00 unid. R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - #DIV/0!
11.3.5 |Valvula descarga metalica,base 1 1/2" e acabamento metalico cromado s00010228 1,00 unid. R$ - R$ - R$ = R$ - R$ - R$ = R$ - #DIV/0!
11.3.6  [Ducha higiénica flexivel cromada 151071 3,00 unid. R$ - R$ - RS - R$ - R$ - R$ - R$ - #DIV/O!
11.3.7 |Armario de cozinha 150cm x 60cm com pia inox cuba simples e metais(DML) 151051 1,00 unid. R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - #DIV/0!
11.3.8  |Torneira bica alta metal cromada completa (pia DML) 153014 1,00 unid. R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - #DIV/0!
1139 | Bancada de Granito 160x55cm (expurgo 103310 1,00 unid. | R$ - | Rs - | Rrs - | Rs - | RS - | RS - | Rs - #DIV/O!
11.3.10 Mao francesa metal reforgado (suporte bancada de granito) 112026 1,00 cl R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - #DIv/o!

1.4 Outros
11.4.1 :l;erret‘uar)a/ fechamento de rasgos em alvenaria para tubos, fechamento com argamassa trago 1:4 (cimento 161900 85,00 m RS _ RS _ R$ _ RS ~ RS - R$ _ RS - #DIV/O!
11.4.2  |Escavagao manual de solo até 1,50m (114,00x0,40x0,50) 31121 22,80 m? R$ - R$ - RS = R$ - R$ - R$ - R$ - #DIV/0!
11.4.3 |Ligacéo pluvial realocagéo pluvial existente (wc recepgéo) 667082 1,00 unid. R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - #DIV/O!
11.4.4 |Realocagdo Compressor Existente 22196 2,00 unid. R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - #DIV/O!
11.4.5 [Tubo de cobre 15mm com conexdes fornecimento e instalagéo-realocagéo compressor cons.odontolégico 162110 10,00 m R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - #DIV/O!
TOTAL DO GRUPO R$ - #DIV/0!

12. INSTALAGOES ELETRICAS

121 Circuito alimentador- entrada — cabo isolado 4#10mm? - 1kv 176034 34,00 m R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - #DIV/0!
122 |Quadro de distribuigéo de energia,com barramento e porta para 36 disjuntores termomagnéticos. s000113397 1,00 unid. R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - #DIV/0!
12.3  |Disjuntor termomagnético tripolar 3x70A 240v, fornecimento e instalagdo 174393 1,00 unid. R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - #DIV/0!
12.4  |Disjuntor termomagnético monopolar 1x16A 240v, fornecimento e instalagéo 174310 8,00 unid. R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - #DIV/O!
12,5 |Disjuntor ético 1x 20A 240v, for e instalacdo 174011 3,00 unid. R$ - R$ - RS = R$ - R$ - R$ - R$ - #DIV/0!
12.6  |Disjuntor éti 1x 30A 240v, for e instalagao 174012 3,00 unid. R$ - R$ - R$ = R$ - R$ - R$ = R$ - #DIV/0!
12.7  |Dispositivo Diferencial Residual 30mA 500039445 3,00 unid. R$ - R$ - R$ = R$ - R$ - R$ = R$ - #DIV/0!
12.8  |Interruptor embutir simples-inclusive caixa 4x2 174060 12,00 unid. R$ - R$ - RS - R$ - R$ - R$ - R$ - #DIV/O!
12.9  |Interruptor embutir duplo-inclusive caixa 4x2 174061 9,00 unid. R$ - R$ - RS - R$ - R$ - R$ - R$ - #DIV/O!
12.10 |Tomada embutir dupla-inclusive caixa 4x2 174051 52,00 unid. R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - #DIV/O!
12.11  |Ponto elétrico ar-condicionado e duchas-incluso caixa 4x2 174050 11,00 unid. R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - #DIV/0!
12.12  |Caixa de luz embutir oitavada laje 172002 31,00 unid. R$ - R$ - R$ = R$ - R$ - R$ = R$ - #DIV/0!
12.13  |Eletroduto PVC flexivel corrugado 25mm - anti-chamas/reforgado laje e parede 170101 400,00 m R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - #DIV/O!
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PLANILHA ORGAMENTARIA

Obra: Ampliagdo UBS Sitio Floresta

Enderego: Rua Arthur Raubach, n° 299 - Trés Vendas

Data base: 12/2022

Tipo de intervengao: AMPLIAGAO | | | BDI: | 24,00%
AMPLIACAO
~ CUSTO R$ PREGO C/ BDI R$
CODIGO QUANT. UNID. TOTAL %
[TEM PISEIIINES MAT. M.O. UNITARIO MAT. M.O. UNITARIO
12.14  |Eletroduto PVC flexivel corrugado 32mm - anti-chamas/reforgado 170102 40,00 m R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - #DIV/O!
12.15 |Eletroduto PVC rigido 38mm - alimentagdo 171070 34,00 m R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - #DIV/O!
1216 |Luminaria spot 2x15w-corpo metalico com soquete cerami I fornecimento e il a 60736 23,00 unid. R$ - R$ - R$ ° R$ - R$ - R$ ° R$ - #DIV/0!
12.17  |Refletor led 200w branco frio ip66 area externa 174110 8,00 unid. R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - #DIV/O!
12.18 [Lampada LED branca fria-15w s00039386 46,00 unid. R$ - R$ - R$ = R$ - R$ - R$ = R$ - #DIV/0!
12.19 :l;erret‘uar)a/ fachamento de Rasgos em alvenaria para tubos, fechamento com argamassa trago 1:4 (cimento 171900 210,00 m RS _ RS _ R$ _ RS _ RS ~ R$ _ RS _ #DIV/O!
12.20  |Cabo flexivel 2,5mm? - 750V 173072 1623,00 m R$ - R$ - R$ ° R$ - R$ - R$ ° R$ - #DIV/0!
12.21  |Cabo flexivel 4,0mm? - 750V 173073 80,00 m R$ - R$ - R$ ° R$ - R$ - R$ ° R$ - #DIV/0!
12.22 |Haste cooperweld 19 x 2400mm ¢/ conector-aterramento 171548 2,00 unid. R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - #DIV/0!
1223 |Caixa de passagem e inspegéo-alimentagao-piso 40x40x40cm com tampa - instalada 664055 5,00 unid. R$ - |Rs - | R$ - | RS - R$ - R$ - |Rs - #DIV/O!
12.24 |Realocagao fotocelula (wc recepgdo) 178101 1,00 unid. R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - #DIV/0!
TOTAL DO GRUPO R$ = #DIV/0!
13. SERVICOS FINAIS E OUTROS

13.1  |Carga manual e transporte de entulho 531404 30,00 m* R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - #DIV/O!
13.2  |Limpeza final da obra 521012 199,36 m? R$ - R$ - R$ ° R$ - R$ - R$ ° R$ - #DIV/0!
TOTAL DO GRUPO R$ o #DIV/0!

TOTAL GERAL AMPLIAGAO R$ o #DIV/0!

Obs: Os servigos de pintura e acabamento com massa corrida serdo i pela de Saude V//jﬂ ( ) T R /, .
/

Milton Ciechovicz Jr. - Arquiteto SMS-mat.32820
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