ANEXO Il - PLANILHA ORCAMENTARIA COMPLETA

PLANILHA ORGAMENTARIA

Obra: Ampliagdo UBS Sitio Floresta

Enderego: Rua Arthur Raubach, n° 299 - Trés Vendas

Data base: 12/2022

Tipo de intervengao: AMPLIACAO | BDI: | 24,00% |
AMPLIAGAO
CUSTO R! PREGO C/ BDI R
ITEM DISCRIMINAGAO CcODIGO QUANT. UNID. 3 < g TOTAL %)
MAT. M.O. UNITARIO MAT. M.O. UNITARIO
1. SERVICOS INICIAIS
1.1 Tapume (62ml x 2m de altura) 523103 62,00 m R$ 31,64 | R$ 11,52 | R$ 43,16 | R$ 39,23 [ R$ 14,28 | R$ 53,51 | R$ 3.317,62 0,55%
12 Locag&o Convencional de Obra 26101 198,83 m? R$ 3,76 | R$ 3,51 | R$ 7,27 | R$ 4,66 | R$ 4,35 | R$ 9,01 | R$ 1.791,46 0,30%
1.3 Placa de Obra(para construgo civillem chapa galvanizada -incluso instalagéo s00004813 1,60 m? R$ 425,00 | R$ - R$ 425,00 | R$ 527,00 | R$ - R$ 527,00 | R$ 843,20 0,14%
14 Limpeza Permanente da Obra 29401 198,83 m? R$ - R$ 23,71 | R$ 23,71 | R$ - R$ 29,40 | R$ 29,40 | R$ 5.845,60 0,97%
1.5 Engenheiro Civil de Obra Junior (administragao canteiro de obras) s00002706 120,00 h R$ - R$ 90,38 | R$ 90,38 | R$ - R$ 112,07 | R$ 112,07 | R$ 13.448,40 2,24%
1.6 Remocgao de dispositivos (bicicletario/abrigo gas antigo grade ao lado do compressor) 22164 6,00 m? R$ - R$ 19,68 | R$ 19,68 | R$ - R$ 24,40 | R$ 24,40 | R$ 146,40 0,02%
17 Galpao de obra e unidade sanitaria (cobertura com telha e madeiramento) 572601 25,00 m? R$ 109,59 | R$ 45,07 | R$ 154,66 | RS 135,89 | R$ 55,89 | R$ 191,78 | R$ 4.794,50 0,80%
TOTAL DO GRUPO R$ 30.187,18 5,02%
2. MOVIMENTO DE TERRA
21 Decapagem superficial com remog&o-limpeza do terreno 521013 250,00 m? R$ 3,77 | R$ 0,38 | R$ 4,15 | R$ 4,67 | R$ 0,47 | R$ 514 | R$ 1.285,00 0,21%
22 Nivelamento e compactagdo manual de terra 31321 250,00 m? R$ - R$ 6,33 | R$ 6,33 | R$ - R$ 7.85 | R$ 785 | R$ 1.962,50 0,33%
23 Aterro mecanico com material de primeira qualidade(areido pedregulho caixas vigas e saibro no talude) 531336 130,00 m* R$ 90,91 | R$ 1,77 | R$ 92,68 | R$ 112,73 | R$ 2,19 | R$ 114,92 | R$ 14.939,60 2,49%
24 Remog&o de pavimentagdo em bloco de concreto (wc recepgaol/circ.ampliagéo) 522152 6,00 m? R$ 3,45 | R$ 13,97 | R$ 17,42 | R$ 4,28 | R$ 17,32 | R$ 21,60 | R$ 129,60 0,02%
25 Retirada de meio fio de concreto com i (we re o/circ. iaga 22142 10,00 m R$ - R$ 731 | R$ 731 | R$ - R$ 9,06 | R$ 9,06 | R$ 90,60 0,02%
TOTAL DO GRUPO R$ 18.407,30 3,06%
3. INFRA-ESTRUTURA
31 Bloco de Concreto
3.1.1  |Escavagdo manual para sapatas e blocos de fundagéo, em material de 1° categoria 31121 125,00 m? R$ - R$ 61,64 | R$ 61,64 | R$ - R$ 76,43 | R$ 76,43 | R$ 9.553,75 1,59%
3.1.2  |Apiloamento manual de fundo de vala para blocos e baldrames 531324 29,55 m? R$ - R$ 2,36 | R$ 2,36 | R$ - R$ 2,93 | R$ 2,93 | R$ 86,58 0,01%
3.1.3  |Lastro de Brita - para blocos e baldrames(5cm) 591008 1,47 m* R$ 104,65 | R$ 31,61 | R$ 136,26 | R$ 129,77 | R$ 39,20 | R$ 168,97 | R$ 248,39 0,04%
3.1.4 | Concreto usinado fck=25mpa,preparo,langamento e cura 51345 16,75 m? R$ 436,65 | R$ 267,36 | R$ 704,01 | R$ 541,45 | R$ 331,53 | R$ 872,98 | R$ 14.622,42 2,43%
315 Forma ngias cedrinho para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) 03 utilizagdes. Inclui Escoramento 51110 32,18 m? RS 4385 | RS 4586 | R$ 89,71 | R$ 54,37 | R$ 56,87 | R$ 111,24 | R$ 3.579,70 0,60%
(fabricagao, montagem e desmontagem)
3.1.6  |Armadura -Ago 12.5 51213 1009,52 Kg R$ 10,61 | R$ 4,24 | R$ 14,85 | R$ 13,16 | R$ 526 | R$ 18,42 | R$ 18.595,36 3,09%
3.2 Viga Baldrame
3.2.1  |Escavagdo manual para sapatas e blocos de fundagéo, em material de 1° categoria 31121 5,00 m* R$ - R$ 61,64 | R$ 61,64 | R$ - R$ 76,43 | R$ 76,43 | R$ 382,15 0,06%
3.2.2 | Apiloamento manual de fundo de vala para blocos e baldrames 531324 2,38 m? R$ - R$ 2,36 | R$ 2,36 | R$ - R$ 2,93 [ R$ 2,93 | R$ 6,97 0,00%
3.2.3 |Lastro de Brita - para blocos e baldrames(5cm) 591008 1,24 m? R$ 104,65 | RS 3161 | R$ 136,26 | RS 129,77 | R$ 39,20 | R$ 168,97 | R$ 209,52 0,03%
3.2.4 |Concreto usinado fck=25mpa,preparo,langamento e cura 51345 15,15 m? R$ 436,65 | R$ 267,36 | R$ 704,01 | R$ 541,45 | R$ 331,53 | R$ 872,98 | R$ 13.225,65 2,20%
325 Forma ngias cedrinho para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) 03 utilizagdes. Inclui Escoramento 51110 62,84 m? RS 4385 | RS 4586 | R$ 89,71 | R$ 54,37 | R$ 56,87 | R$ 111,24 | R$ 6.990,32 1,16%
(fabricagao, montagem e desmontagem)
3.26 |Armadura-Ago 5.0 51215 231,29 Kg R$ 12,16 | R$ 4,24 | R$ 16,40 | R$ 15,08 | R$ 526 | R$ 20,34 | R$ 4.704,44 0,78%
3.2.7 |Armadura-Ago 8.0 51212 122,80 Kg R$ 12,69 | R$ 4,24 | R$ 16,93 | R$ 15,74 | R$ 5,26 | R$ 21,00 | R$ 2.578,80 0,43%
3.2.8 |Armadura-Ago 10.0 51213 391,78 Kg R$ 10,61 | R$ 4,24 | R$ 14,85 | R$ 13,16 | R$ 5,26 | R$ 18,42 | R$ 7.216,59 1,20%
TOTAL DO GRUPO R$ 82.000,64 13,64%
SUPRA-ESTRUTURA (pilares+niveis)
4.1 Pilares
4.1.1  |Armadura-Ago 5.0 51215 128,55 Kg R$ 12,16 | R$ 4,24 | R$ 16,40 | R$ 15,08 | R$ 5,26 | R$ 20,34 | R$ 2.614,71 0,43%
4.1.2  |Armadura-Ago 12.5 51213 496,82 Kg R$ 10,61 | R$ 4,24 | R$ 14,85 | R$ 13,16 | R$ 5,26 | R$ 18,42 | R$ 9.151,42 1,52%
4.1.3 | Concreto usinado fck=25mpa,preparo,langamento e cura 51345 5,31 m* R$ 436,65 | R$ 267,36 | R$ 704,01 | R$ 541,45 | R$ 331,53 | R$ 872,98 | R$ 4.635,52 0,77%
414 Forma gx:!ias cedrinho para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) 03 utilizagdes. Inclui Escoramento 51110 35,50 m2 RS 4385 | RS 4586 | RS 89,71 | RS 54,37 | R$ 56,87 | R$ 111,24 | R$ 3.049,02 0,66%
(fabricagao, montagem e desmontagem)
42 |Vigas
421 |Armadura-Ago 5.0 51215 165,59 Kg R$ 12,16 | R$ 4,24 | R$ 16,40 | R$ 15,08 | R$ 5,26 | R$ 20,34 | R$ 3.368,10 0,56%
4.2.2 |Armadura-Ago 6.3 51212 3,92 Kg R$ 12,69 | R$ 4,24 | R$ 16,93 | R$ 15,74 | R$ 5,26 | R$ 21,00 | R$ 82,32 0,01%
4.2.3 |Armadura-Ago 10.0 51212 436,24 Kg R$ 12,69 | R$ 4,24 | R$ 16,93 | R$ 15,74 | R$ 5,26 | R$ 21,00 | R$ 9.161,04 1,52%
4.24  |Armadura-Ago 12.5 51213 150,61 Kg R$ 10,61 | R$ 4,24 | R$ 14,85 | R$ 13,16 | R$ 5,26 | R$ 18,42 | R$ 2.774,24 0,46%
4.2.5 |Concreto usinado fck=25mpa,preparo,langamento e cura 51345 7,83 m?® R$ 436,65 | R$ 267,36 | R$ 704,01 | R$ 541,45 | R$ 331,53 | R$ 872,98 | R$ 6.835,43 1,14%
426 Forma ngia cedrinho para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) 03 utilizages. Inclui Escoramento 51110 33,62 m? RS 4385 | RS 4586 | R$ 89,71 | R$ 54,37 | R$ 56,87 | R$ 111,24 | R$ 3.739,89 0,62%
(fabricagao, montagem e desmontagem)
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ANEXO III - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA COMPLETA


PLANILHA ORGAMENTARIA

Obra: Ampliagdo UBS Sitio Floresta

Enderego: Rua Arthur Raubach, n° 299 - Trés Vendas

Data base: 12/2022

Tipo de intervengdo: AMPLIACAO | | BDI: | 24,00%
AMPLIAGAO
CUSTO R PREGO C/ BDI R
ITEM DISCRIMINAGAO CcODIGO QUANT. UNID. 3 < g TOTAL %)
MAT. M.O. UNITARIO MAT. M.O. UNITARIO
43 |Laje
4.3.1  |Armadura-Ago 5.0 51215 411,54 Kg R$ 12,16 | R$ 3,9 | R$ 16,06 | R$ 15,08 | R$ 4,84 | RS 19,92 | R$ 8.197,88 1,36%
4.3.2 |Concreto usinado fck=25mpa,preparo,langamento e cura 51345 16,56 m?® R$ 433,05 | R$ 245,72 | R$ 678,77 | R$ 536,98 | R$ 304,69 | R$ 841,67 | R$ 13.938,06 2,32%
433 Forma gx:!ia cedrinho para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) 03 utilizagdes. Inclui Escoramento 51110 103,50 m2 RS 4385 | RS 4586 | RS 89,71 | R$ 5437 | RS 56,87 | RS 111,24 | R$ 11.513,34 1,02%
(fabricagao, montagem e desmontagem)
TOTAL DO GRUPO R$ 79.960,97 13,30%
5. ALVENARIA
51 Alvenaria de tijolo 6 furos J=15mm(14x9x19), assentado com argamassa trago 1:2:8 (cimento, cal e 62260 218,00 m2 R$ 57,82 | R$ 43,73 | R$ 101,55 | R$ 71,70 | R$ 54,23 | R$ 125,93 | R$ 27.452,74 4,57%
areia)-parede 15cm (incluso platibanda-arremates e casa de compressor)
52 Alvenaria de tijolo 6 furos J=15mm(14x9x19), assentado com argamassa trago 1:2:8 (cimento, cal e 62241 160,00 m? R$ 38,14 | R$ 32,78 | R$ 70,92 | RS 47,29 | R$ 40,65 | R$ 87,94 | RS 14.070,40 2,34%
areia)-parede10cm
53 Verga e contra-verga em concrelo,yfck=20mpva (prgparo c_om betoneira) ago ca60, bitola fina, inclusive 62950 38,00 m RS 11119 | R$ 23.47 | RS 134,66 | RS 137,88 | R$ 29,10 | R$ 166,98 | R$ 6.345,24 1,06%
formas tabua 3a (incluso reforgo vaos demolidos area existente)
54  |Demoligho de alvenaria de tijolos macigos (ligagéo sala de grupos e reunides/banheiro 522116 20,00 m? R$ - | Rrs 1391 | R$ 13,91 | R$ - |Rs 17,25 | RS 17,25 | R$ 345,00 0,06%
recepgaolester 0 acesso igo comp )
55 Aparelhamento prévio de superficie-5cm (arremates pisos e paredes/ demoliges) 81001 7,40 m? R$ 23,09 | R$ 60,75 | RS 83,84 | R$ 28,63 | R$ 75,33 | R$ 103,96 | R$ 769,30 0,13%
TOTAL DO GRUPO R$ 48.982,68 8,15%
6. COBERTURAS
Cobertura em telha de fibrocimento ondulada 8mm, incluso juntas de vedag&o e acessérios de fixagéo e
Estrutura para telha ondulada fibrocimento em madeira de lei, primeira qualidade, com tratamento anti 572601 200,00 m? R$ 109,59 | R$ 45,07 | R$ 154,66 | R$ 135,89 | R$ 55,89 | R$ 191,78 | R$ 38.356,00 6,38%
6.1 cupim e fundo.
6.2 . N 165111 6,00 m R$ 72,35 | R$ 25,26 | R$ 97,61 | R$ 89,71 | R$ 31,32 | R$ 121,03 | R$ 726,18 0,12%
Calha em chapa de ago galvanizado desenvolvimento 40 cm
6.3 Rufo em chapa de ago galvanizado ,contra-rufos, agua-furtada e capeamento metalico em chapa de ago 72316 57,00 m R$ 25,33 | R$ 422 | R$ 29,55 | R$ 31,41 | R$ 523 | R$ 36,64 | R$ 2.088,48 0,35%
galvanizado
TOTAL DO GRUPO R$ 41.170,66 6,85%
7. PAVIMENTAGAO
71 Leito de Pedra Britada 5¢cm (base contrapiso) 91001 218,10 m2 R$ 5,46 | R$ 3,13 | R$ 8,59 | R$ 6,77 | R$ 3,88 | R$ 10,65 | R$ 2.322,77 0,39%
7.2 Contrapiso concreto 5¢cm (interno e externo) 591020 218,10 m2 R$ 14,75 | R$ 20,43 | R$ 35,18 | R$ 18,29 | R$ 25,33 | R$ 43,62 | R$ 9.513,52 1,58%
7.3 Porcelanato 60x60cm-com argamassa colante - incluso rodapé h=50cm 92490 230,00 m2 R$ 116,25 | R$ 14,42 | R$ 130,67 | R$ 144,15 | R$ 17,88 | R$ 162,03 | R$ 37.266,90 6,20%
74 Rejunte acrilico (mesma cor do piso) 92520 230,00 m? R$ 3,54 | R$ 3,96 | R$ 7,50 | R$ 4,39 | R$ 4,91 | R$ 9,30 | R$ 2.139,00 0,36%
75 Assentamento de grama em leivas c/forn.Grama Catarina 661360 62,00 m? R$ 26,20 | R$ 6,30 | R$ 32,50 | R$ 3249 [ R$ 7,81 | R$ 40,30 | R$ 2.498,60 0,42%
TOTAL DO GRUPO R$ 53.740,79 8,94%
8. REVESTIMENTOS
8.1 Chapisco argamassa cimento/ areia 1:4 E=0,7 cm 101004 1011,00 m2 R$ 2,33 | R$ 7,84 | R$ 10,17 | R$ 2,89 | R$ 9,72 | R$ 12,61 | R$ 12.748,71 2,12%
8.2 Embocgo trago 1:4 (cimento e areia), espessura 2cm, preparo manual 101015 1011,00 m? R$ 2,05 | R$ 19,19 | R$ 21,24 | R$ 2,54 | R$ 23,80 | R$ 26,34 | R$ 26.629,74 4,43%
8.3 Reboco feltrado paredes e lajes ¢/ argamassa trago 1:4,5 (cal e areia fina peneirada), espessura 0,5cm, 101020 1011,00 m? RS 126 | RS 17.25 | R$ 1851 | R$ 1,56 | R$ 21,39 | R$ 22,95 | R$ 23.202,45 3,86%
preparo mecanico.
8.4 Porcelanato 60x60cm-com argamassa colante 92490 27,16 m2 R$ 116,25 | R$ 14,42 | R$ 130,67 | R$ 144,15 | R$ 17,88 | R$ 162,03 | R$ 4.400,73 0,73%
TOTAL DO GRUPO R$ 66.981,63 11,14%
9. IMPERMEABILIZAGAO
9.1 Lr::;e;r;r;eab\lizag:éo semi- flexivel com tinta asfaltica em superficies lisas de pequenas dimensoes 4 581202 219,20 m? RS 6.90 | R$ 784 | R$ 1474 | R$ 856 | R$ 972 | R$ 18,28 | R$ 4.006,98 0,67%
TOTAL DO GRUPO R$ 4.006,98 0,67%
10. ESQUADRIAS
10,1 |Porta abrir externa 0.90 x2. 10-aluminio branco linha mega 25 com guarrigao (3 unid.- 113015 567 me R$ 98234 | RS 6328 | RS 1.04562 | R$  1.218,10 | R$ 7847 | R$ 129657 | RS 7.351,55 1,22%
Reunies/Circ.blocos/Area Coberta)
102 Kit Port? Pronta de madeira revest.melamina-branca,35mmx0,80x2,10m,batente regulavel em PVC,inclui 111131 11,00 unid. R$ 164134 | R$ 199,37 | R$ 1.840,71 | R$  2.035,26 | R$ 247,22 | R$ 228248 | R$ 25.107,28 4,18%
guarnigdo em PVC, fechadura e 3 dobradigas-com ferragens -completa
10,3 |Kit Porta Pronta de madeira revest.melamina-branca,35mmx0,70x2,10m,batente regulavel em PVC,inclui 111130 1,00 unid. | R$ 160200 | R$ 199,37 | RS 1.801,37 | R$  1.986,48 | RS 247,22 | R§  2.233,70 | R$ 223370 0.37%
guarnigao em PVC, fechadura e 3 dobradigas-com ferragens -completa
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PLANILHA ORGAMENTARIA

Obra: Ampliagdo UBS Sitio Floresta

Enderego: Rua Arthur Raubach, n° 299 - Trés Vendas

Data base: 12/2022

Tipo de intervengdo: AMPLIACAO BDI: ‘ 24,00%
AMPLIAGCAO
~ CUSTO R$ PREGO C/ BDI R$
ITEM DISCRIMINAGAO CcODIGO QUANT. UNID. AT, Mo UNITARIO MAT. ¢ MO, UNITARIO TOTAL %

10.4 S:ri:glr::ade correr de aluminio-Janela de correr com tela e guarnigéo, linha mega 25 aluminio branco, 113011 28,33 mz RS 632,34 | R$ 52,36 | R$ 684,70 | R$ 784,10 | R$ 64,93 | R$ 849,03 | R$ 24.053,02 4,00%

10.5  |Porta Veneziana aluminio branco linha 25 (armario circulagdo 1,60x2,10) 113011 3,36 m? R$ 632,34 | RS 52,36 | R$ 684,70 | RS 784,10 | R$ 64,93 [ R$ 849,03 | R$ 2.852,74 0,47%

10.6 Porta Abrir madeira cedrinho 1.70x2.10 2 folhas(reunies) 111118 3,57 [¢] R$ 1.436,14 | R$ 250,64 | R$ 1.686,78 | R$ 1.780,81 | R$ 310,79 | R$ 2.091,60 | R$ 7.467,01 1,24%

10.7 Grade simples de ferro galvanizado/protegéo das janelas e Portao grade ferro galvanizado,completo com 112020 34,00 mz RS 322,57 | R$ 4337 | R$ 365,94 | R$ 399,99 | R$ 53,78 | R$ 453,77 | R$ 15.428,18 257%

ferragens-90x2.10m (portas externas-3unid.)

10.8 |Ferragem completa para porta externa 121002 3,00 cj R$ 172,70 | R$ 141,09 | R$ 313,79 | R$ 214,15 | R$ 174,95 | R$ 389,10 | R$ 1.167,30 0,19%

10.9 Ferragem completa para porta interna 121001 12,00 [¢] R$ 76,60 | R$ 141,09 | R$ 217,69 | R$ 94,98 | R$ 174,95 | R$ 269,93 | R$ 3.239,16 0,54%
10.10  |Pingadeira e soleira em granito cinza-22cm 102315 26,00 m R$ 92,87 | R$ 25,03 | R$ 117,90 | R$ 115,16 | R$ 31,04 | R$ 146,20 | R$ 3.801,20 0,63%
10.11 | Vidro fantasia-mini boreal, espessura 4mm 131410 28,33 m? R$ 109,00 | R$ 76,68 | R$ 185,68 | R$ 135,16 | R$ 95,08 | R$ 230,24 | R$ 6.522,70 1,09%
10.12 |Retirada de esquadrias 22164 6,00 m? R$ - R$ 19,68 | R$ 19,68 | R$ - R$ 24,40 | R$ 24,40 | R$ 146,40 0,02%

TOTAL DO GRUPO R$ 99.370,24 16,53%

1. INSTALAGOES HIDROSANITARIAS

111 Agua fria
11.1.1  |Registro gaveta canopla cromada @25mm(1'),completo 153042 11,00 unid. R$ 66,07 | R$ 24,43 | R$ 90,50 | R$ 81,93 | R$ 30,29 | R$ 112,22 | R$ 1.234,42 0,21%
11.1.2  |Registro de gaveta com canopla 40mm - fornecimento e instalagéo,completo 153044 1,00 unid. R$ 86,86 | R$ 27,90 | R$ 114,76 | R$ 107,71 | R$ 34,60 | R$ 142,30 | R$ 142,30 0,02%
11.1.3 | Tubo de pvc soldavel 20mm — fornecimento e instalagéo 161200 15,00 m R$ 4,89 | R$ 524 | R$ 10,13 | R$ 6,06 | R$ 6,50 | R$ 12,56 | R$ 188,40 0,03%
11.1.4 |Tubo de pvc soldavel 25mm — fornecimento e instalagéo 161205 35,00 m R$ 6,46 | RS 524 | R$ 11,70 | RS 8,01 | R$ 6,50 | R$ 14,51 | R$ 507,85 0,08%
11.1.5  |Tubo de pvc soldavel, sem conexdes 30mm — fornecimento e instalagdo 161210 35,00 m RS 13,61 | R$ 6,99 | R$ 20,60 | RS 16,88 | R$ 8,67 | R$ 2554 | RS 893,90 0,15%
11.1.6  |Tubo de pvc soldavel, sem conexdes 40mm — fornecimento e instalagdo 161215 30,00 m R$ 19,74 | R$ 6,99 | R$ 26,73 | R$ 24,48 | R$ 8,67 | R$ 33,15 | R$ 994,50 0,17%
11.1.7 | Joelho 90° PVC Rigido 20 mm &gua fria 161202 25,00 unid. R$ 135 | R$ 6,99 | R$ 8,34 | R$ 1,67 | R$ 8,67 | R$ 10,34 | R$ 258,50 0,04%
11.1.8  Joelho 90° PVC Rigido 20 mm &gua fria com bucha rosca latdo s00001939 16,00 unid. R$ 11,86 | R$ 6,99 | R$ 18,85 | R$ 14,71 | R$ 8,67 | R$ 23,37 | R$ 373,92 0,06%
11.1.9  |Joelho 90° PVC Rigido 25 mm &gua fria 161207 10,00 unid. R$ 1,68 | R$ 6,99 | R$ 8,67 | R$ 2,08 | R$ 8,67 | R$ 10,75 | R$ 107,50 0,02%
11.1.10  |Joelho 90° PVC Rigido 30 mm agua fria 161212 3,00 unid. R$ 3,27 | R$ 8,73 | R$ 12,00 [ R$ 4,05 | R$ 10,83 [ R$ 14,88 | R$ 44,64 0,01%
11.1.11 | Joelho 90° PVC Rigido 40 mm agua fria 161217 6,00 unid. R$ 6,84 | R$ 10,46 | R$ 17,30 | R$ 8,48 | R$ 12,97 | R$ 21,45 | R$ 128,70 0,02%
11.1.12 |Redugéo pvc soldavel 90° 4gua fria 40x30mm - fornecimento e instalagéo 161265 2,00 unid. R$ 18,43 | R$ 10,46 | R$ 28,89 | R$ 22,85 | R$ 12,97 | R$ 35,82 | R$ 71,64 0,01%
11.1.13 |Redug&o pvc soldavel 90° agua fria 30x25mm - fornecimento e instalagao 161265 7,00 unid. R$ 18,43 | R$ 10,46 | R$ 28,89 | R$ 22,85 | R$ 12,97 | R$ 35,82 | R$ 250,74 0,04%
11.1.14 |Té& PVC Rigido 20 mm &gua fria 161201 7,00 unid. R$ 272 | R$ 6,99 | R$ 9,71 | R$ 3,37 | R$ 8,67 | R$ 12,04 | R$ 84,28 0,01%
11.1.15 |Té PVC Rigido 25 mm &gua fria 161206 2,00 unid. R$ 3,29 | R$ 6,99 | R$ 10,28 | R$ 4,08 | R$ 8,67 | R$ 12,75 | R$ 25,50 0,00%
11.1.16 |Té PVC Rigido 30 mm &gua fria 161216 2,00 unid. R$ 14,87 | R$ 8,73 | R$ 23,60 | R$ 18,44 | R$ 10,83 [ R$ 29,26 | R$ 58,52 0,01%
11.1.17 |Té PVC Rigido 40 mm &gua fria 161216 1,00 unid. R$ 14,87 | R$ 8,73 | R$ 23,60 | R$ 18,44 | R$ 10,83 | R$ 29,26 | R$ 29,26 0,00%
11.1.18 |Ligag&o agua fria rede existente(reservatorio superior) 667046 1,00 unid. R$ 198,15 | R$ 248,85 | R$ 447,00 | R$ 24571 | R$ 308,57 | R$ 554,28 | R$ 554,28 0,09%

11.2 Esgoto
11.2.1 |Caixa de inspecdo em concreto prémoldado 40x40x40cm com tampa - instalada 664055 7,00 unid. R$ 154,26 | R$ 53,63 | R$ 207,89 | R$ 191,28 | R$ 66,50 | R$ 257,78 | R$ 1.804,46 0,30%
11.2.2 [Caixa de areia concreto pré-moldado- 40x40x40cm -com grelha metalica 664055 8,00 unid. R$ 154,26 | R$ 53,63 | R$ 207,89 | R$ 191,28 | R$ 66,50 | R$ 257,78 | R$ 2.062,24 0,34%
11.23 [Caixa sifonada com tampa cega pvc 150x185x75mm - fornecimento e instalagéo (externas) 164025 3,00 unid. R$ 35,89 | R$ 13,97 | R$ 49,86 | R$ 4450 | R$ 17,32 | R$ 61,83 | R$ 185,49 0,03%
11.2.4  |Caixa sifonada com tampa abre e fecha 150x185x75mm — fornecimento e instalagéo (internas) 164025 4,00 unid. RS 3589 | RS 13,97 | RS 49,86 | RS 44,50 | R$ 17,32 | RS 61,83 | RS 247,32 0,04%
11.2.5 | Tubo pvc para esgoto predial DN 100mm - fornecimento e instalagao 164215 100,00 m R$ 21,67 | R$ 17,44 | R$ 15,02 | R$ 26,87 | R$ 21,63 | R$ 18,62 | R$ 1.862,00 0,31%
11.2.6 [ Tubo pvc para esgoto predial DN 75mm — fornecimento e instalagéo 164210 6,00 m R$ 17,71 | R$ 13,97 | R$ 31,68 | R$ 21,96 | R$ 17,32 | R$ 39,28 | R$ 235,68 0,04%
11.2.7  |Tubo pvc para esgoto predial DN 50mm — fornecimento e instalagédo 161220 16,00 m R$ 23,30 | R$ 8,73 | R$ 32,03 | R$ 28,89 | R$ 10,83 [ R$ 39,72 | R$ 635,52 0,11%
11.2.8 | Tubo pvc para esgoto predial DN 40mm — fornecimento e instalagéo 161215 15,00 m R$ 19,74 | R$ 6,99 | R$ 26,73 | R$ 24,48 | R$ 8,67 | R$ 33,15 | R$ 497,25 0,08%
11.2.9  |Joelho pvc 90° esgoto 100mm — fornecimento e instalagao 164216 15,00 unid. R$ 2717 | R$ 17,44 | R$ 44,61 | R$ 33,69 | R$ 21,63 | R$ 55,32 | R$ 829,80 0,14%
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PLANILHA ORGAMENTARIA

Obra: Ampliagdo UBS Sitio Floresta

Enderego: Rua Arthur Raubach, n° 299 - Trés Vendas

Data base: 12/2022

Tipo de intervengao: AMPLIACAO BDI: | 24,00% |
AMPLIAGAO
CUSTO R PREGO C/ BDI R
ITEM DISCRIMINAGAO CcODIGO QUANT. UNID. 3 < 8 TOTAL %)
MAT. M.O. UNITARIO MAT. M.O. UNITARIO
11.2.10 |Joelho pvc 90° esgoto 50mm — fornecimento e instalagao 161222 3,00 unid. R$ 7,84 | R$ 10,46 | R$ 18,30 | R$ 9,72 | R$ 12,97 | R$ 22,69 | R$ 68,07 0,01%
11.2.11 | Joelho pvec 90° esgoto 40mm — fornecimento e instalagédo 161217 20,00 unid. R$ 6,84 | R$ 10,46 | R$ 17,30 | R$ 8,48 | R$ 12,97 | R$ 21,45 | R$ 429,00 0,07%
11.2.12 | Joelho 45° PVC Rigido 40 mm esgoto primario 161217 12,00 unid. R$ 6,84 | R$ 10,46 | R$ 17,30 | R$ 8,48 | R$ 12,97 | R$ 21,45 | R$ 257,40 0,04%
11.2.13 |Joelho 45° PVC Rigido 50 mm esgoto primario 161222 3,00 unid. R$ 7,84 | R$ 10,46 | R$ 18,30 | R$ 9,72 | R$ 12,97 | R$ 22,69 | R$ 68,07 0,01%
11.2.14 | Joelho 45° PVC Rigido 75 mm esgoto primario 161227 3,00 unid. R$ 30,19 | R$ 12,20 | R$ 42,39 | R$ 37,44 | R$ 15,13 | R$ 52,56 | R$ 157,68 0,03%
11.2.15 | Joelho 45°PVC Rigido 100 mm esgoto primario 164216 4,00 unid. R$ 2717 | R$ 17,44 | R$ 44,61 | R$ 33,69 | R$ 21,63 | R$ 55,32 | R$ 221,28 0,04%
11.2.16 |Té redugdo PVC Esgoto 100mm x 75mm 161226 3,00 unid. R$ 53,56 | R$ 12,20 | R$ 65,76 | R$ 66,41 | R$ 15,13 | R$ 81,54 | R$ 244,62 0,04%
11.3 Lougas e metais 0,00%
11.31 Lavatojio em louga branca rveia coluna (com torneira temporizada metal cromada, sifao plastico, valvula 151030 9,00 unid. RS 650,42 | R$ 97,68 | RS 74810 | R$ 806,52 | R$ 121,12 | R$ 927,64 | R$ 8.348,76 1,39%
em latdo cromado e mangueira-completo )

11.3.2 |Bacia sanitaria com caixa acoplada e assento -completa 151002 3,00 unid. R$ 533,15 | R$ 139,56 | R$ 672,71 | R$ 661,11 | R$ 173,05 | R$ 834,16 | R$ 2.502,48 0,42%
11.3.3  |Barra de apoio em ago inox AlSI 304 -80cm -instalada (Wc PNE-vaso) s00036080 4,00 unid. R$ 169,00 | R$ 19,68 | R$ 188,68 | R$ 209,56 | R$ 24,40 | R$ 233,96 | R$ 935,84 0,16%
11.3.4  |Expurgo de inox 304,didmetro 320mm,profundidade 300mm, com tampa -instalado -completo s00011689 1,00 unid. R$ 1.640,06 | R$ 139,56 | R$ 1.779,62 | R$  2.033,67 | R$ 173,05 | R$  2.206,73 | R$ 2.206,73 0,37%
11.3.5 |Valvula descarga metalica,base 1 1/2" e acabamento metalico cromado s00010228 1,00 unid. R$ 280,00 | R$ 87,22 | R$ 367,22 | R$ 347,20 | R$ 108,15 | R$ 455,35 | R$ 455,35 0,08%
11.3.6  [Ducha higiénica flexivel cromada 151071 3,00 unid. R$ 323,04 | R$ 45,35 | R$ 368,39 | R$ 400,57 | R$ 56,23 | R$ 456,80 | R$ 1.370,40 0,23%
11.3.7  |Armario de cozinha 150cm x 60cm com pia inox cuba simples e metais(DML) 151051 1,00 unid. R$ 896,38 | R$ 139,56 | RS 1.03594 | R$ 1.111,51 | RS 173,05 | R$  1.284,57 | R$ 1.284,57 0,21%
11.3.8  |Torneira bica alta metal cromada completa (pia DML) 153014 1,00 unid. R$ 52,20 | R$ 2443 | R$ 76,63 | R$ 64,73 | R$ 30,29 | R$ 95,02 | R$ 95,02 0,02%
1139 | Bancada de Granito 160x55cm (expurgo 103310 1,00 unid. | R$ 110320 | RS 7046 | RS 1.173,66 | RS 1.367,97 | RS 87,37 | RS 145534 | RS 1.455,34 0,24%
11:310 | \150 francesa metal reforcado (suporte bancada de granito) 112026 1,00 o RS 420,00 | R$ 3523 | R$ 45523 | R§ 520,80 | R$ 4369 [ RS 564,49 | R$ 564,49 0,09%

1.4 Outros
11.4.1 :l;erret‘uar)a/ fechamento de rasgos em alvenaria para tubos, fechamento com argamassa trago 1:4 (cimento 161900 85,00 m RS 179 | R$ 12,76 | R$ 14,55 | R$ 222 | R$ 15,82 | RS 18,04 | R$ 153340 0.26%
11.4.2 |Escavagdo manual de solo até 1,50m (114,00x0,40x0,50) 31121 22,80 m* R$ - R$ 61,64 | R$ 61,64 | R$ - R$ 76,43 | R$ 76,43 | R$ 1.742,60 0,29%
11.4.3 |Ligagdo pluvial realocag&o pluvial existente (wc recepgao) 667082 1,00 unid. R$ 119,23 | R$ 91,93 | R$ 211,16 | R$ 147,85 | R$ 113,99 | R$ 261,84 | R$ 261,84 0,04%
11.4.4 |Realocagdo Compressor Existente 22196 2,00 unid. R$ - R$ 43,77 | R$ 43,77 | R$ - R$ 54,27 | R$ 54,27 | R$ 108,54 0,02%
11.4.5 |Tubo de cobre 15mm com conexdes fornecimento e instalagdo-realocagdo compressor cons.odontolégico 162110 10,00 m RS 5561 | RS 873 | R$ 64,34 | RS 68,96 | R$ 10,83 | RS 79,78 | RS 797,80 0,13%
TOTAL DO GRUPO R$ 39.417,89 6,56%

12. INSTALAGOES ELETRICAS

121 Circuito alimentador- entrada — cabo isolado 4#10mm? - 1kv 176034 34,00 m R$ 60,50 | R$ 6,94 | R$ 67,44 | RS 75,02 | R$ 8,61 | R$ 83,63 | R$ 2.843,42 0,47%
12.2  |Quadro de distribuigéo de energia,com barramento e porta para 36 disjuntores termomagnéticos. s000113397 1,00 unid. R$ 668,30 | R$ 76,25 | R$ 744,55 | R$ 828,69 | R$ 94,55 | R$ 923,24 | R$ 923,24 0,15%
12.3 Disjuntor termomagnético tripolar 3x70A 240v, fornecimento e instalagéo 174393 1,00 unid. R$ 115,44 | R$ 27,71 | R$ 143,15 | R$ 143,15 | R$ 34,36 | R$ 177,51 | R$ 177,51 0,03%
12.4 Disjuntor termomagnético monopolar 1x16A 240v, fornecimento e instalagéo 174310 8,00 unid. R$ 8,50 | R$ 10,39 | R$ 18,89 | R$ 10,54 | R$ 12,88 | R$ 23,42 | R$ 187,36 0,03%
12,5 |Disjuntor ético 1x 20A 240v, for e instalacdo 174011 3,00 unid. R$ 7,80 | R$ 10,39 | R$ 18,19 | R$ 9,67 | R$ 12,88 [ R$ 22,55 | R$ 67,65 0,01%
12.6  |Disjuntor éti 1x 30A 240v, for e instalagao 174012 3,00 unid. R$ 780 | R$ 10,39 | R$ 18,19 | R$ 9,67 | R$ 12,88 | R$ 22,55 | R$ 67,65 0,01%
12.7  |Dispositivo Diferencial Residual 30mA 500039445 3,00 unid. R$ 135,89 | R$ 14,42 | R$ 150,31 | R$ 168,50 | R$ 17,88 | R$ 186,38 | R$ 559,14 0,09%
12.8  |Interruptor embutir simples-inclusive caixa 4x2 174060 12,00 unid. R$ 9,62 | R$ 13,87 | R$ 23,49 | R$ 11,93 | R$ 17,20 | R$ 29,13 | R$ 349,56 0,06%
12.9  |Interruptor embutir duplo-inclusive caixa 4x2 174061 9,00 unid. R$ 19,07 | R$ 15,59 | R$ 34,66 | R$ 23,65 | R$ 19,33 | R$ 42,98 | R$ 386,82 0,06%
12.10 |Tomada embutir dupla-inclusive caixa 4x2 174051 52,00 unid. R$ 15,07 | R$ 17,34 | R$ 32,41 | R$ 18,69 | R$ 21,50 | R$ 40,19 | R$ 2.089,88 0,35%
12.11  |Ponto elétrico ar-condicionado e duchas-incluso caixa 4x2 174050 11,00 unid. R$ 13,27 | R$ 13,87 | R$ 27,14 | R$ 16,45 | R$ 17,20 | R$ 33,65 | R$ 370,15 0,06%
12.12  |Caixa de luz embutir oitavada laje 172002 31,00 unid. R$ 6,12 | R$ 10,39 | R$ 16,51 | R$ 7,59 | R$ 12,88 | R$ 20,47 | R$ 634,57 0,11%
12.13  |Eletroduto PVC flexivel corrugado 25mm - anti-chamas/reforgado laje e parede 170101 400,00 m R$ 1,70 | R$ 2,49 | R$ 4,19 | R$ 211 | R$ 3,09 | R$ 520 | R$ 2.080,00 0,35%
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PLANILHA ORGAMENTARIA

Obra: Ampliagdo UBS Sitio Floresta

Enderego: Rua Arthur Raubach, n° 299 - Trés Vendas

Data base: 12/2022

Tipo de intervengao: AMPLIAGAO | | BDI: | 24,00% |
AMPLIAGAO
% CUSTO R$ PREGO C/ BDI R$
ITEM DISCRIMINAGAO CODIGO QUANT. UNID. AT Mo UNITARIO MAT. ¢ MO, UNITARIO TOTAL %
12.14  |Eletroduto PVC flexivel corrugado 32mm - anti-chamas/reforgado 170102 40,00 m R$ 2,24 | R$ 345 | R$ 569 | R$ 2,78 | R$ 4,28 | R$ 7,06 | R$ 282,40 0,05%
12.15  |Eletroduto PVC rigido 38mm - alimentagdo 171070 34,00 m R$ 515 | R$ 19,06 | R$ 2421 | R$ 6,39 | R$ 23,63 | R$ 30,02 | R$ 1.020,68 0,17%
1216 |Luminaria spot 2x15w-corpo metalico com soquete cerami I fornecimento e il a 60736 23,00 unid. R$ 32,02 | R$ 41,60 | R$ 73,62 | R$ 39,70 | R$ 51,58 | R$ 91,28 | R$ 2.099,44 0,35%
12.17  |Refletor led 200w branco frio ip66 area externa 174110 8,00 unid. R$ 178,00 | R$ 69,31 | R$ 247,31 | R$ 220,72 | R$ 85,94 | R$ 306,66 | R$ 2.453,28 0,41%
12.18 [Lampada LED branca fria-15w s00039386 46,00 unid. R$ 11,90 | R$ - R$ 11,90 [ R$ 14,76 | R$ - R$ 14,76 | R$ 678,96 0,11%
12.19 :l;erret‘uar)a/ fachamento de Rasgos em alvenaria para tubos, fechamento com argamassa trago 1:4 (cimento 171900 210,00 m RS 118 | R$ 12,76 | R$ 13,94 | R$ 1,46 | R$ 15,82 | RS 17,28 | R$ 3.628,80 0,60%
12.20  |Cabo flexivel 2,5mm? - 750V 173072 1623,00 m R$ 3,70 | R$ 1,75 | R$ 545 | R$ 4,59 | R$ 2,17 | R$ 6,76 | R$ 10.971,48 1,83%
12.21  |Cabo flexivel 4,0mm? - 750V 173073 80,00 m R$ 518 | R$ 2,60 | R$ 7,78 | R$ 6,42 | R$ 3,22 | R$ 9,64 | R$ 771,20 0,13%
12.22 |Haste cooperweld 19 x 2400mm ¢/ conector-aterramento 171548 2,00 unid. R$ 34,67 | R$ 34,66 | R$ 69,33 | R$ 42,99 | R$ 42,98 | R$ 85,97 | R$ 171,94 0,03%
12.23 |Caixa de passagem e inspeg&o-alimentagéo-piso 40x40x40cm com tampa - instalada 664055 5,00 unid. R$ 154,26 | R$ 53,63 | R$ 207,89 | R$ 191,28 | R$ 66,50 | R$ 257,78 | R$ 1.288,90 0,21%
12.24  |Realocagéo fotocelula (wc recepgéo) 178101 1,00 unid. R$ 26,37 | RS 51,99 | RS 78,36 | R$ 32,70 [ R$ 64,47 | R$ 97,17 | R$ 97,17 0,02%
TOTAL DO GRUPO R$ 34.201,20 5,69%
13. SERVICOS FINAIS E OUTROS
13.1 Carga manual e transporte de entulho 531404 30,00 m? R$ 37,50 | R$ 20,66 | R$ 58,16 | R$ 46,50 | R$ 25,62 | R$ 72,12 | R$ 2.163,60 0,36%
13.2  |Limpeza final da obra 521012 199,36 m? R$ 1,02 | R$ 1,21 | R$ 2,23 | R$ 1,26 | R$ 1,50 | R$ 2,76 | R$ 550,24 0,09%
TOTAL DO GRUPO R$ 2.713,84 0,45%
TOTAL GERAL AMPLIAGAO R$ 601.142,00 100,00%
) -
Obs: Os servigos de pintura e acabamento com massa corrida serdo i pela de Saude / / /Z,,, ( 1 Y T—— ,/Z

Milton Ciechovicz Jr. - Arquiteto SMS-mat.32820
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