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CADERNO DE ENCARGOS

O presente caderno tem por finalidade estabelecer as condicées que presidirao a
instalacao e o desenvolvimento das obras e servicos relativos a REQUALIFICACAO DO CAMPO
DE FUTEBOL DA PRACA SANTA TEREZINHA - TRES VENDAS, situada na cidade de Pelotas/RS.

1. OBSERVAGOES PRELIMINARES

O presente memorial descritivo de procedimentos estabelece as condicdes técnicas a
serem obedecidas na execucdo das obras, fixando os pardmetros minimos a serem atendidos
para materiais e servicos, e constituirao parte integrante dos editais e contratos.

Em caso de divergéncia entre o que dispdem os documentos da obra, sera seguido o
seguinte critério de prevaléncia:
entre o edital e o memorial, prevalecerd o primeiro;
entre o memorial e os desenhos, predomina o memorial;
projetos especificos de cada area predominam sobre os gerais das outras areas;
entre cotas de desenho e suas medidas em escala, prevalecerdo as primeiras;
em caso de detalhes constantes nos desenhos e nao referidos no memorial, valerao
aqueles.

Antes de apresentar sua proposta, a CONTRATADA deverd visitar o local dos servicos e
inspecionar as condictes gerais do terreno, as alimentacdes das instalacdes/redes, passagens,
redes existentes, taludes, drvores existentes, passeios existentes, cercas existentes, etc., bem
como verificar as cotas e demais dimensfes do projeto, comparando-as com as medidas e
niveis "in loco", pois deverdo constar da proposta todos os itens necessdarios a execucao total
dos servicos, mesmo que nao constem da planilha estimativa fornecida, bem como todas as
outras demolicdes, cortes de arvores e adaptacdes necessarias a conclusdo dos servicos.
Quaisquer divergéncias e dlvidas serdo resolvidas antes do inicio dos servicos.

1.1 Objeto da Contratagao

O objeto deste contrato consta na Requalificacdo do campo de Futebol da Praca Santa
Terezinha, localizada no bairro Trés Vendas, na cidade de Pelotas/RS. A qualificacdo
compreende Fabricacdo e instalacao do alambrado, pista de caminhada em saibro e pintura do
campo de futebol.

Os servicos serao regidos pelas presentes Especificacdes Técnicas e projetos.

Os servicos compreendem:

e instalacao de Alambrado;

Pintura de marcacao do campo;

Escavacao e execucao de pista de caminhada em saibro;

Anotacdo e pagamento das RRT’'s ou ART's exigiveis;

Instalacéo do canteiro de obras;

Execucao da limpeza geral dos servicos, de seus complementos, de seus acessos,
interligacbes e entornos, e demais partes afetadas com a execucdo dos servicos e
tratamento final das partes executadas.

2. EXECUCAO E CONTROLE

2.1 Fiscalizacao

A administracdo fiscalizard obrigatoriamente a execucdo das obras ou servicos
contratados, a fim de verificar se no seu desenvolvimento estdo sendo observados os projetos,
especificacbes e demais requisitos previstos no contrato. A fiscalizacdo sera feita por pessoal
credenciado e designado pela Prefeitura Municipal de Pelotas, através da Secretaria de
Planejamento e Gestao.
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Quando houver dlvidas ou necessidade de informacdes complementares nos projetos,
nos quantitativos ou no memorial deverd ser consultada a Secretaria de Planejamento e
Gestdo (SEPLAG) através da fiscalizacdo para as definices finais.

2.2 Responsabilidades

Fica reservado a Prefeitura Municipal de Pelotas, nesse ato representada pela Secretaria
de Planejamento e Gestao (SEPLAG), o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer
caso singular e porventura omisso nesse memorial e que nao seja definido em outros
documentos contratuais, como o préprio contrato ou outros elementos fornecidos. Na
existéncia de servicos ndo descritos, a CONTRATADA somente poderd executa-los apds
aprovacao da Fiscalizacdo. A omissao de qualquer procedimento ou norma neste memorial,
nos projetos, ou em outros documentos contratuais, ndc exime a CONTRATADA da
obrigatoriedade da utilizacdo das melhores técnicas preconizadas para os trabalhos,
respeitando os objetivos basicos de funcionalidade e adequacao dos resultados, bem como
todas as normas da ABNT vigentes, e demais pertinentes.

E responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento de todos os materiais,
eqguipamentos e mao-de-obra de primeira linha necessaria ao cumprimento integral do objeto
da licitacao, baseando-se nos projetos fornecidos bem como nos respectivos memoriais
descritivos, responsabilizando-se pelo atendimento a todos os dispositivos legais vigentes,
bem como pelo cumprimento de normas técnicas da ABNT e demais pertinentes, normas de
seguranca, pagamento de encargos, taxas, emolumentos, etc.

A empreiteira deverd tomar providéncias para evitar gue seus servicos prejudiguem
benfeitorias ou obras existentes, respondendo pelos danos causados ao Municipio ou a
terceiros. Todas benfeitorias atingidas, tais como pavimentos, enleivamentos, muros, etc.,
deverdo ser integralmente reconstituidas ao seu estado inicial.

Ndo se podera alegar, em hipétese alguma, como justificativa ou defesa, pela
CONTRATADA, desconhecimento, incompreensao, dlvidas ou esquecimento das cldusulas e
condicdes, do contrato, dos projetos, das especificacdes técnicas, do memorial, bem como de
tudo o que estiver contido nas normas, especificacbes e métodos da ABNT, e outras normas
pertinentes citadas ou ndo neste memorial. A existéncia e a atuacdo da Fiscalizacdo em nada
diminuirdo a responsabilidade Unica, integral e exclusiva da CONTRATADA no que concerne aos
servicos e suas implicacdes préximas ou remotas, sempre de conformidade com o contrato, o
Cédigo Civil e demais leis ou regulamentos vigentes, no Municipio, Estado e na Unido.

E da maxima importancia, que o Engenheiro Residente e ou Responsavel Técnico
promovam um trabalho de equipe com os diferentes profissionais e fornecedores
especializados, envolvidos nos servicos, durante todas as fases de organizacao e construcao. A
coordenacdo deverda ser precisa, enfatizando-se a importéncia do planejamento e da previsao.
Nao serdo toleradas solucbes parciais ou improvisadas, ou que nao atendam a melhor técnica
preccnizada para os servicos objetos desta licitacao.

Ficard a cargo da CONTRATADA, informar, com 30 dias de antecedéncia ao inicio de cada
etapa construtiva, por item de projeto, todas as concessionarias de servigos publicos, que se
utilizam do sub-solo urbano como meio de conducdo de suas estruturas de distribuicéo ou coleta
(Energia Elétrica, Telecomunicagdes, Aguas, Esgotos e Drenagem) para que tenham
conhecimento integral do cronograma de execugdo da pavimentacao projetada.

Tais empresas deverdo interceder nestes segmentos - previamente - sanando
deficiéncias ou expandindo suas estruturas, de modo tal que: uma vez executada a
pavimentacdo, ndo sejam necessarias suas interferéncias destrutivas nestes pavimentos, para
socorrer problemas banais, executar ligac¢des individuais, implementar projetos de ampliacao,
gue, neste prazo, deverao ser revisados e previstos, sob pena de terem suas necessidades
futuras indeferidas ou deferidas sob pesado encargo financeiro, carreados aos cofres da
municipalidade, que serdo investidos na ideal reconstituicdo técnica das avarias produzidas.

Fica a cargo da CONTRATADA apresentar as licencas ambientais (LO), referente a Usina
de Asfalto, bem como a licenca da area de sua instalagao, no caso de usina fixa.

Caberd a CONTRATADA o fornecimento e manutencdo de um Didrio de Obra,
permanentemente disponivel no local da obra ou servico, sendo, obrigatoriamente, registrados
neste:

Pela CONTRATADA:
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As condicbes meteoroldgicas prejudiciais ac andamento dos trabalhos;
Efetivo didrio presente na obra, bem como a presenca de servicos e/ou
funcionarios terceirizados;

o As falhas nos servicos de terceiros, ndo sujeitos a sua ingeréncia;
As consultas a fiscalizacao;
As datas de conclusdo de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma
aprovado;

e Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

e As respostas as interpelacdes da fiscalizacao;

e A eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra ou
servico;

e Outros fatos que, a juizo do contratado, devam ser objeto de registro.

Pela FISCALIZACAO:

e Atestacao da veracidade de registros feitos pelo contratado;

e Juizo formado sobre o andamento da obra ou servico, tendo em vista os projetos,
especificacdes, prazos e cronogramas;

e Observactes cabiveis a propésito dos lancamentos do contratado no didrio de
obra;

e Solucbes as consultas lancadas ou formuladas pelo contratado, com
correspondéncia simultanea para a autoridade superior;

e Restricfes que lhe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou
do desempenho do contratado, seus prepostos e sua equipe;

¢ Determinacéo de providéncias para o cumprimento do projeto e especificacdes;

e Qutros fatos ou observacdes cujo registro se torne conveniente ao trabalho da
fiscalizacéo.

e Concluida a obra, a CONTRATADA fornecerda a CONTRATANTE os desenhos
atualizados As-Built de quaisquer elementos ou instalacbes da obra que, por
motivos diversos, tenham sofrido modificacdo no decorrer dos trabalhos. Os
referidos desenhos submetidos ac parecer da Fiscalizacao e do Gerente do
Contrato, deverao ser entregues digitalizados e impressos.

3. OBSERVAGOES SOBRE MATERIAIS

Todos os materiais fornecidos pela CONTRATADA deverao ser de Primeira Qualidade ou
Qualidade Extra, (entendendo-se primeira qualidade ou qualidade extra, o nivel de qualidade
mais elevado da linha do material a ser utilizado), satisfazer as Especificacbes da
ABNT/INMETRO e demais normas citadas, e ainda, serem de gualidade, modelo, marcas e tipos
especificados no projeto e neste memorial.

Caso o material especificado nos projetos e ou memorial, tenha saido de linha, ou se
encontrar obsoleto, o0 mesmo deverd ser substituido pelo novo material lancado no mercado,
desde que comprovada sua eficiéncia, equivaléncia e atendimento as condicdes estabelecidas
nos projetos, especificacdes e contrato.

Marcas e ou modelos nao contemplados neste memorial, poderao estar definidas nos
projetos de arquitetura ou especificos. Se, eventualmente, for conveniente, a troca de
materiais ou de servicos especificados por equivalentes somente poderd ser efetivada
mediante prévia e expressa autorizacdo da Fiscalizacdo. A aprovacdo serd feita por escrito,
mediante amostras apresentadas a Fiscalizacdo antes da aquisicao do material.

O estudo e aprovacao pela Prefeitura Municipal, dos pedidos de substituicdo, sé serdo
efetuados quando cumpridas as seguintes exigéncias:

e Declaracao de que a substituicdo se fard sem 6nus para a CONTRATANTE, no caso

de materiais equivalentes.
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e Apresentacdo de provas, pelo interessado, da equivaléncia técnica do produto
proposto ao especificado, compreendendo como peca fundamental o laudo do
exame comparativo dos materiais, efetuado por laboratério tecnolégico idéneo, a
critério da FISCALIZACAO.

e Indicacao de marca, nome de fabricante ou tipo comercial, que se destinam a
definir o tipo e o padrao de qualidades requeridas.

4. CANTEIRO DE SERVICOS

O canteiro da obra deverd apresentar boas condicbes de seguranca e limpeza, e
ordenada circulacdo, nele se instalando galpbes, depédsitos e escritérios, e onde serdo
mantidos:

e Placas de identificacdo da obra e da empresa construtora, a primeira conforme modelo
préprio;

e O Diario de Obra;

e Toda a documentacao relativa aos servicos, na qual se incluem desenhos,
especificacbes, contratos, cronogramas, etc.

e O mobilidrio e aparelhos necessarios ao canteiro de servicos ficardo a cargo da

CONTRATADA, exceto nos locais de uso da Fiscalizacdo, que serd a custa da

CONTRATANTE.

4.1 Localizagao e Descrigao

O canteiro de servicos poderd localizar-se junto ao local de execucdo dos mesmos ou
em local a ser determinado pela Fiscalizacdo e deverd ser fornecido pela CONTRATADA.
Deverdo ser previstas a custa da CONTRATADA, todas as placas necessarias aos servicos,
exigidas por lei, bem como a placa da obra, conforme padrdo em anexo, e também aquelas
exigidas por convénios especificos dos servicos.

4.2 Segurancga

Toda a drea do canteiro devera ser sinalizada, através de placas, quanto a
movimentacdo de veiculos, indicacbes de perigo, instalacées e prevencado de acidentes.
Especial atencdo deverd ser dada aos pontos de entrada e saida de maquinas e veiculos na
obra e nos locais onde ocorrer estrangulamento das faixas de tréfego. Deverd ser prevista a
sinalizacdo noturna.

InstalacBes apropriadas para combate a incéndios deverdo ser previstas em todas as
edificacbes e areas de servico sujeitas a incéndios, incluindo-se o canteiro de servicos,
almoxarifados e adjacéncias.

Todos os panos, estopas, trapos olecsos e outros elementos que possam ocasionar fogo
deverdo ser mantidos em recipiente de metal e removidos para fora das edificacbes ou de
suas proximidades, e das proximidades dos servicos, cada noite, e sob nenhuma hipétese
serao deixados acumular. Todas as precaucdes deverao ser tomadas para evitar combustao
espontanea.

Deverd ser prevista uma equipe de seguranca interna para controle e vigia das
instalacbes, almoxarifados, etc. e disciplina interna, cabendo a CONTRATADA toda a
responsabilidade por quaisquer desvios ou danos, furtos, decorrentes da negligéncia durante a
execucado dos servicos até a sua entrega definitiva.

Sera de responsabilidade exclusiva da construtora o fornecimento dos EPIs. Deverd ser
obrigatéria a utilizacdo de equipamentos de seguranca, como botas, capacetes, cintos de
seguranca, 6culos e demais protecdes de acordo com as Normas de Seguranca do Trabalho.
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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS

1.1. SERVICOS INICIAIS

Placa de Obra
Placa em chapa galvanizada para identificacdo da obra, com 4,50m? de area, nas
dimensdes de 3,00x1,50m. A Placa de obra deverd seguir c modelo determinado enviado pela
Geréncia / Fiscalizacdo da obra.

1.2 -SERVICOS TOPOGRAFICOS

O servico de locacdo da obra caracteriza-se pelo levantamento topogréfico de toda a
area do campo, afim de marcar todo o campo para pintura, marcacdo completa da pista de
caminhada, e todo o alambrado, incluindo nota de servico, para embasar os demais projetos.

Considera a area formada pela extensao do trecho, de aproximadamente 6136m?2.

1.3 - QUADRA DE FUTEBOL
1.3.1.EXECUGCAO DE ALAMBRADO

No entorno do campo sera feito fechamento utilizando alambrado metdlico. O
Alambrado sera estruturado por tubos de aco galvanizado, DIM 2440, diametro 2”7, com tela de
arame galvanizado, fio galvanizado 14BWG e malha quadrada de 5x5cm, altura 2,15m, para os
fundos (atras das goleiras) o alambrado tera altura igual a 5,00m.

Deverd ser aplicado no fechamento das quadras, os pilares (tubo) serdo chumbados
através de blocos de concreto (30MPA), para tal deverdo ser executados blocos de concreto
60x60x60cm para os alambrados de altura 2,10m e de 60x60x120cm para os de 5m de altura
(ver detalhamento). O acesso das quadras serd feito através de portdes medindo 2,00x2,15m.
O alambrado devera ser sustentado através de colunas metalicas do tipo tubulares com
diametro de 2” e galvanizadas, assim como as telas para fechamento com fio galvanizado
14BWG e malha quadrada de 5x5cm respeitando os espacamentos da estrutura especificados
em projeto. O alambrado receberd pintura de fundo e acabamento em esmalte grafite fosco.

1.4 - PISTA DE CAMINHADA

A pista de caminhada com largura de 2m deverd ser executada apds escavacao de
camada superficial de 15 cm e apds colocada camada regular de saibro compactado, também
na espessura de 15 cm, devendo o material ser previamente enviado pela Contratada para
andlise e posterior aceite da Fiscalizacéo.

1.5 - PINTURA DE DEMARCAGCAO DA QUADRA
A pintura se dard conforme Projeto e normas esportivas para demarcacao de areas,

arcos e circunferéncias. Antes de pintar o campo, certificar se a superficie esteja limpa, seca
e livre de guaisquer detritos soltos.
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1.6 LIMPEZA E ARREMATES FINAIS

Limpeza Final de Obra
Considera mao-de-obra para limpeza geral da area de intervencdo, no decorrer e/ou

final da obra, removendo eventuais sobras ou entulhos da obra.

Todas as pavimentacdes, revestimentos, etc., serao limpos, tendo-se o cuidado para

que outras partes da obra ndo sejam danificadas por esse servico.

Apds a limpeza serdo feitos todos os peqguenos arremates finais e retoques gue forem

necessarios

Os servicos de limpeza e arremates finais ocorrerdo em toda a area do trecho.

Limpeza Preventiva:A CONTRATADA deverd proceder periodicamente a limpeza dos
servicos, removendo os entulhos resultantes, tanto do interior da mesma, como no
canteiro de servicos e adjacéncias provocados com a execucdo dos servicos, para bota
fora apropriado, sem causar poeiras e ou transtornos ao funcionamento dos lotes
lindeiros.

Limpeza Final:Deverdo ser previamente retirados todos os detritos e restos de materiais
de todas as partes dos servicos, que serao removidos para o bota fora apropriado.Em
seguida serd feita uma varredura geral dos servicos com o emprego de serragem
molhada ou outro artificio, para evitar formacdo de poeira.

Remocdo dos Canteiros: Terminados os servicos, a CONTRATADA devera providenciar a
retirada das instalacbes dos canteiros de obras e promover a limpeza geral dos
servicos. Deverdo ser retirados todos os detritos e restos de materiais de todas as
partes dos servicos, que serao removidos para o bota fora apropriado.

Recebimento dos servicos e obras: O recebimento dos servicos e obras serd de acordo
com as Condicbes Gerais do Contrato. Os pagamentos feitos a Contratada somente
serdao efetuados se comprovado o pagamento da contribuicdo devida a Previdéncia
Social e FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Servico) relativa ao periodo de
execucdo dos servicos.

Aceitos o0s servicos e obras, a responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade,

correcaoe seguranca dos trabalhos, subsiste na forma da Lei, e conscante os Dados do
Contrato.

O recebimento em geral também deverd estar de acordo com a NBR-5675.

Eng?. Civil Marcos Sonda Tormen
CREA R5227799



