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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO E DESPORTO - SMED

PLANILHA OR

CAMENTARIA

SINAPI — SET/22 C/DESON.

Escola: EMEF DR. BERCHON

PLEO — SET/22

Enderego: Colénia Osério - Cerrito Alegre - 3° Distrito — Pelotas/RS

COTAGOES MERCADO ATUAL |[Tipo de intervengdo: Construgdo da quadra poliesportiva coberta, rampa de acesso e drenagem pluvial |BDI: | 26,41%
A = CUSTO PRECO C/ BDI
ORIGEM CODIGO ITEM DESCRICAO DO SERVICO UNID. UANT. TOTAL 9
¢ ¢ . M.O. | MAT [ UNIT M.O. [ MAT [ UNIT 0
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL
1 IADMINISTRAGAO LOCAL
SINAPI 20768 11 rAnReCs)thlil'ETO/ENGENHEIRO DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (para obra de 6 H 72,00 69,65 072 70,37 88,04 091 88,95 6.404.74) 13.35%
SEDOP 200002 1.2 MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA) (para obra de 6 meses) MES 6,00 5.478,76 0,00 5.478,76 6.925,70 0,00 6.925,70 41.554,20 86,65%
TOTAL DO ITEM R$ 47.958,94 12,55%
2 SERVICOS INICIAIS
2.1 INSTALAGOES PROVISORIAS
ORSE 51 2.1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m? 3,20 43,68 330,18 373,86 55,22 417,38 472,60 1.512,31 3,50%
EXECUCAO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO
SINAPI 93584 2.1.2 INCLUSO MOBILIARIO. AF_04/2016 m? 11,90 174,74 712,86 887,60 220,89 901,13| 1.122,02 13.351,98 30,94%
SINAPI 98459 2.1.3 TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018 m? 14,00 15,98 68,72 84,70 20,20 86,87 107,07 1.498,97| 3,47%
EXECUCAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA
SINAPI 93212 2.1.4 COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_02/2016 m? 3,60 229,81 752,80 982,61 290,50 951,61 1.242,12 4.471,62 10,36%
2.2 SERVICOS PRELIMINARES 0,00%
PLEO 29401 2.2.1 LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA m? 361,50 23,87 0,00 23,87 30,17| 0,00 30,17| 10.907,93 25,28%
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS
SINAPI 99059 2.2.2 PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_10/2018 m 76,00 25,18 20,17 45,35 31,83 25,50 57,33 4.356,85| 10,10%
REMOCAO DE ARVORE DE MEDIO PORTE E LIMPEZA DO LOCAL, INCLUSIVE TRANSPORTE, E
COMP 1 2.2.3 REATERRO PARA ESPACOS VAZIOS DEIXADOS POR RAIZES, INCLUSIVE COM APLICACAO DE un 4,00 354,68 348,52, 703,20 448,35 440,57 888,92 3.555,67| 8,24%
CAMADA DE TERRA VEGETAL EM SUAS PORGOES SUPERIORES (ESPESSURA 20 CM) (aroeira)
REMOCAO DE ARVORE DE GRANDE PORTE E LIMPEZA DO LOCAL, INCLUSIVE TRANSPORTE, E
COMP 2 2.2.4 REATERRO PARA ESPACOS VAZIOS DEIXADOS POR RAIZES, INCLUSIVE COM APLICACAO DE un 1,00! 638,54 467,40 1.105,94 807,18 590,84 1.398,02 1.398,02 3,24%
CAMADA DE TERRA VEGETAL EM SUAS PORCOES SUPERIORES (ESPESSURA 20 CM) (pinheiro)
PLEO 521019 2.2.5 DESTOCAMENTO DE ARVORES DIAMETRO MAIOR QUE 0,30M un 1,00 18,03 42,50 60,53 22,79 53,72, 76,52 76,52, 0,18%
PODA EM ALTURA DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR
SINAPI 98534 2.2.6 QUE 0,60 M.AF_05/2018 (falsa seringueira lindeira) un 1,00 241,12 521,06 762,18 304,80 658,67 963,47 963,47 2,23%
2.3 RETIRADAS E DEMOLIGOES 0,00%
DEMOLICAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM
SINAPI 97626 2.3.1 REAPROVEITAMENTO AF_12/2017 (estrutura da mureta que circunda a quadra) m? 0,42 460,56 70,24 530,80 582,19 88,79 670,98 281,81 0,65%
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
SINAPI 97622 2.3.2 AF_12/2017 (baldrame da mureta que circunda a quadra) m? 1,92 44,68 4,73 49,41 56,48| 5,98 62,46 119,92 0,28%
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
SINAPI 97622 2.3.3 AF_12/2017 (mureta que circunda a quadra, ver pranchas) m? 2,29 44,68 4,73 49,41 56,48| 5,98 62,46 143,03 0,33%
ORSE 1858 2.3.4 REMOGAO DE TELA GALVANIZADA (tela que circunda a quadra) m? 124,00 2,64 0,61 3,25 3,34 0,77 4,11 509,43 1,18%
TOTAL DO ITEM R$ 43.147,52 11,29%
3 MOVIMENTOS DE TERRA
3.1 ESCAVAGOES (MURO DE CONTENGAO DA RAMPA E FUNDO DO LOTE)
PLEO 531122 311 Eiclg\:/eA)CAO MANUAL DE VALAS EM MAT.1A CAT.,ATE 2M (muro de contengdo da rampa e fundo m? 14.40 4773 0,00 4773 60,34 0,00 60,34 868,83 100,00%
TOTAL DO ITEM R$ 868,83 0,23%
4 FUNDAGOES
4.1 SAPATAS
ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVACAO PARA
SINAPI 96523 4.1.1 COLOCACAO DE FORMAS) m? 61,25 77,35 8,01 85,36 97,78 10,13 107,90 6.609,09 14,40%
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SINAPI 96535 4.1.2 E’:g?'&ﬁ’*&'ﬂgggggy E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, m? 68,28 80,23 40,22 120,45 101,42 50,84 152,26 10.396,37 22,66%
SINAPI 96619 4.1.3 t@ggg?ugi%?\écgﬁo MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, me 22,24 11,66 17,67 29,33 14,74 22,34 37,08 824,57 1,80%
SINAPI 96546 414 |ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGH kg 205,24 2,55 11,05 13,60 3,22 13,97 17,19 3.528,44) 7,69%
SINAPI 96545 415 [WOMACHO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - kg 13,27 3,42 11,79 15,21 432 14,90 19,23 255,14 0,56%
SINAPI 96558 4.1.6 Ei’gggiﬁ?ﬁ%m SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA ~ LANGAMENTO, ADENSAMENTO |, 9,92 2304 631,72 654,76 29,12 798,56 827,68 8.210,61 17,89%
22 VIGAS BALDRAME
SINAPI 96527 4.2.1 Eicfgﬁ,aﬁg)wwm' DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO| 1343 101,63 10,55 112,18 128,47, 13,34 141,81 1.904,46 4,15%
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA
SINAPI 96536 422 |CERRADA E225 MM, 4 UTILIZACOES, m2 53,73 33,13 26,09 59,22 41,88 32,98 74,86 4.022,23 8,77%
PLEO 591008 423 |LASTRO MANUAL COM BRITA me 1214 31,74 106,95 138,60 2012 135,20 175,32 2.479,00) 5,40%
SINAPI 96545 4.2.4 &Rohfqﬁ%’g%aE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM — kg 119,32 3,42 11,79 15,21 4,32 14,90 19,23 2.204,16) 5,00%
SINAPI 96543 425 [WOMACHO DEBLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM = kg 52,25 6,49 10,73 17,22 8,20 13,56 21,77 1.137,37 2,48%
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE
SINAPI 96555 426 [[ERICA~ LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, me 495 16232 51230 674,62 205,19 647,60 852,79 4.221,30 9,20%
TOTAL DO ITEM RS 45.882,74 12,00%
5 SUPERESTRUTURA
5.1 ESTRUTURA METALICA
PILAR TRELICADO, COM LIGACOES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, MAO-DE-OBRA E
COMP 5 511 H R ANSPORTE COM GUINDASTE — FORNECIMENTO E INSTALAGRO. un 1200 137,04 1.311,38] 144842 17323 1657,71|  1.830,94) 21.971,33 36,62%
ORSE 9399 512  |CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, FCK=25 MPA, LANCADO E ADENSADO m 230 11632 49474 611,06 147,04 625,40 772,44 1.776.,61 2,96%
ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, COM LIGACOES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS,
COMP 3 513 |\AO-DE-OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE ~ FORNECIMENTO € INSTALACAO, un 6,00 12490 234228 246728 158,01  2.960,88]  3.118,89) 18.713,32 31,19%
CoMP 4 514  [TERCAMENTO METALICO PARA COBERTURA — FORNECIMENTO E INSTALACAO m 312,00 5,35 38,13 44,48 8,02 48,20 56,23 17.542,28 29,24%
TOTAL DO ITEM R$ 60.003,54 15,70%
3 SISTEMA DE COBERTURA
TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO
SINAPI 94213 6.1 ICAMENTO. AF_07/2019 me 364,00 3,59 64,79 68,38 4,54 81,90 86,44 31.463,85 94,99%
PLEO 72435 62 CUMEEIRA PARA TELHA ACO ZINCADO ONDULADA/TRAPEZOID m 26,00 8,90 41,60 50,50 11,25 52,59 63,84 1.659,76 5,01%
TOTAL DO ITEM RS 33.123,62 8,67%
7 PINTURA
71 PINTURA PEGAS METALICAS (CORRIMAO DE ACESSIBILIDADE)
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO] APLICADA A
SINAPI 100742 [74.1  [ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR me 12,25 14,11 7,69 21,80 17,84 9,72 27,56 337,58 1,62%
DEMAO). AF_01/2020 (corrim3o e estrutura)
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE
SINAPI 100722 1712 |oypERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 m? 12,25 14,11 7,14 21,25 17,84 9,03 26,86 329,06 1,58%
7.2 PINTURA PEGAS METALICAS (ESTRUTURA COBERTURA DA RAMPA DE ACESSIBILIDADE)
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO] APLICADA A
SINAPI 100742 721 |ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR me 618 14,11 7,69 21,80 17,84 9,72 27,56 170,30 0,82%
DEMAO). AF_01/2020 (pilares metélicos e trelicas)
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE
SINAPI 100722 722 |SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 m? 6,18 14,11 7.14 2125 17,84 9.03 26,86 166,01 0.80%
73 PINTURA DA ESTRUTURA METALICA DA QUADRA
PINTURA DE PROTECAO SOBRE SUPERFICIES METALICAS COM APLICACAO DE 01 DEMAO DE TINTA
ORSE 3738 731 |EpoxX FUNDO OXIDG DE FERRO me 241,32 7,15 5,68 12,83 9,04 7,18 16,22) 3.913,83 18,76%
PINTURA DE ACABAMENTO EM SUPERFICIES METALICAS COM APLICACAO DE 02 DEMAOS DE
ORSE 3759 732 ITINTA ESMALTE EPOXI BRANCO, E = 35 MICRA P/ DEMAO, APLICADO COM ROLO E PINCEL m* 241,32 14,30 25,58 39,88 18,08 32,34 5041 12.165,50 58,31%
741 |PINTURA DA ESTRUTURA DE CONCRETO DA QUADRA
PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICACAO DE 02 DEMAOS DE TINTA A BASE DE RESINA EPOXI,
ORSE 4651 741 |REVRAN FBR 730 . RENNER OU SIMILAR me 33,84 14,30 12,73 27,03 18,08 16,09 34,17 1.156,27 5,54%
SINAPI 102506 [r.42 | tORY %FDSS“?QSZC{\CAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COMTINTA EPOXI, E = 5 CM, APLICAGAO M 218,00 6,70 2,83 9,53 8,47 3,58 12,08 2.626,22 12,59%
TOTAL DO ITEM RS 20.864,76 5,46%

RAMPA DE ACESSIBILIDADE, GUARDA CORPO/CORRIMAO E COBERTURA [




CORRIMAG EM TUBO FERRO GALVANIZADO, BARRAS SUPERIORES ALT=0,92M E 0,70M E BARRAS
ORSE 11984  |g4 INFERIORES H=0,23M E 0,10M, CURVAS DE ACO CARBONO, INCLUSIVE AS VERTICAIS DE APOIO M 4821|2000 127,09 156,09 36,66 160,65 197,31 8.723.22 21,14%
COM DIAM= 1.1/2"
EXECUCRO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
SINAPI 0499 |52 FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016 (COM | M2 40,02 3078 8932 120,10 38,91 112,91 151,82 7.442,14 18,03%
LONA E TELA EM ACO)
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM
SINAPI 103334 |83 (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM M2 2758 70,25 s046| 12071 88,80 75,16 163,97 4522,19 10,96%
BETONEIRA. AF_12/2021
SINAPI 101094 |s4 PISO PODO TATIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 M 578] 1288 14640 150,28 16,28 185,06 201,35 116378 2.82%
CANALETA EM BLOCOS DE CONCRETO TiPO "U" (CALHA) 12X19X39, PREENCHIDOS COM
ORSE 10024 |85 ARGAMASSA TRAGD T5(1.2:8) (ENTRE PISO DA RAMPA E QUADRA] M 470 6,14 15,54 21,68 7,76 19,64 27,41 128,81 0,31%
SEINFRA C1436 g6 GRELHA DE FERRO P/ CALHAS E CAIXAS (ENTRE PISO DA RAMPA E QUADRA) M2 087] 6632 12165  187.97 83.83 153,78 237,61 206,72 0,50%
PLEO 44101 7 FUNDACAO RASA PEDRA-22CMARESTA-P/FIADA-ARGCI-ARL:6 M 287 14,25 39,30 53,55 18,01 49,68 67,69 194,28 047%
TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO
SINAPI 94213 .8 CAMENTO. AR 0772015 me 48,56 3,59 64,79 68,38 454 81,90 86,44 419749 12,67%
SEINFRA C1353 oo ESTRUTURA METALICA TRELICADA EM ACO, EM MARQUISES e 452]  12158] 13675 25833 153,69 172,87 326,55 1476,03 4,46%
PILAR EM TUBO DE FERRO 3” — ESP=3,65MM — C/ CHAPAS INFERIOR — ESP=4,75MM,
comp 7 B10 | ORNECIMENTO EINSTALAGED. M 50,000 4181 16577] 207,58 52,85 209,55 262,41 13.120,25 39,61%
CANALETA MEIA CANA PRE-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM)) - FORNECIMIENTO E
SINAPI 102090 811 [N ACRO AR 08 /2001 m 200 11,01 27,51 38,52 13,92 34,78 48,69 97,39 40,99%
TOTAL DO ITEM R$ 41.272,29 10,80%
o PAVIMENTAGAO PISO DA QUADRA
SINAPI 103913 Jo.1 EXECUGAO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK =20 MPA, ESPESSURA DE m? 312,50 979 11511 124,90 12,38 145,51 157,89 49.339,40 88,01%
12,0 CM. AF_04/2022
PLEO 531343 o2 ATERRO MECANICO COM SAIBRO h=18cm VE 56,25 2,31 92,21 94,52 2,02 116,56 119,48 6.720,90 11,09%
TOTAL DO ITEM R$ 56.060,31 14,67%
10 IMPERMEABILIZAGAO
IMPERMEABILIZAGAO DE ALICERCE E VIGA BALDRAME COM 2 DEMAOS DE TINTA
ORSE 4953 104 |ASFALTICA TIPO NEUTROL DA VEDACIT OU SIMILAR, EXCETO ARGAMASSA me 15,60 9,53 16,23 25,76 12,05 20,52 32,56 507,99 18,42%
IMPERMEABILIZACAO (rampa)
IMPERMEABILIZACAO DE ALICERCE E VIGA BALDRAME COM 2 DEMAOS DE TINTA
4953 102 |ASFALTICA TIPO NEUTROL DA VEDACIT OU SIMILAR, EXCETO ARGAMASSA me 67,50 9,34 17,02 26,36 11,81 21,51 33,32 224921 81,58%
IMPERMEABILIZACAO (quadra)
TOTAL DO ITEM RS 2.757,20 0,72%)
1 INSTALAGOES ELETRICAS
ORSE 13148 114 [SEFLETOR SLIMLED 100W DE POTENCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHTOU- 1 ynidade 12000 1265 13550 148,15 15,99 171,29 187,28 2.247,32 24,90%
[UMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMIPADA LED DE 10 W, SEM ,
cp 6 112 [kZATOR - FORNECIMENTO £ INSTALACRD, Unidade 900 4569 10079] 146,48 57,76 127,41 185,17 1.666,49 18,47%
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2.5 MV, ANTI-CHAMA 4507750 V, PARA CIRCUTTOS
SINAPI 91926 113 HERMINAIS . FORNECIMENTO E INSTALACAO [AZUL) M 206,25 1,25 2,53 3,78 1,58 3,20 478 985,52 10,02%
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
SINAPI 91926 114 [FERMINAIS . FORNECIMENTO E INSTALACAO (VERMELHO) M 206,25 1,25 2,53 3,78 1,58 3,20 478 985,52 10,02%
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM, ANTI-CHAMA 4507750V, PARA CIRCUITOS
SINAPI 91926 115 {TERMINAIS . FORNECIMENTO E INSTALACAO [PRETO) M 104,50 1,25 2,53 3,78 1,58 3,20 478 499,33 5,53%
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM, ANTI-CHAMA 4507750 V, PARA CIRCUITOS
SINAPI 91926 116 [rERMINAS . FORNECIMENTO E INSTALACAO (AMARELO) M 35,20 1,25 2,53 3,78 1,58 3,20 478 168,20 1,86%
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINATS, INSTALADO
SINAPI 91867 M7 [N LA - FORNECIMENTO £ INSTALAGRO. AF. 135015 M 105,21 424 6,64 10,88 5,36 8,39 13,75 1.447,00 16,03%
PLEO 171521 11.8 [ABRAGADEIRA ACO ZINC. TIPO D C/TRAVA P/ELETR. 3/4" (19MM) Unidade 63,00 7,37 044 7,81 9.32 0,56 9.87 621,98 6.89%
ORSE 775 119 |INTERRUPTOR 02 SECOES, COM CAIXA PVC 4" X 2", APARENTE UN 2,00 18,34 1,74 30,08 23,18 14,84 38,02 76,05 0.84%
ORSE 773 1110 |INTERRUPTOR 01 SECAO, COM CAIXA PVC 4" X 2", APARENTE UN 200 11,59 7,79 19,38 14,65 9,85 24,50 49,00 0.54%
BISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE T6A - FORNECIMENTO E ,
SINAPI 93654 141 |NSTALACAO. AF. 1072020 Unidade 4,00 1,99 10,56 12,55 2,52 13,35 15,86 63,46 0,70%
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS|
SINAPI 91914 112 e AIS, INCTALAOA EM PAREDE - FORNECIMIENTO £ INSTALACKO, AF 122018 Unidade 12,00 9,96 421 14,17 12,59 5,32 17,91 214,95 2,38%
TOTAL DO ITEM R$ 9.024,80 2,36%
12 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS
SINAPI 93358 1211 iSFCé\Z/fZ%AZ? MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. ms 490 68,00 7,28 75,28 85,96 9,20 95,16 466,29 7.61%
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO
SINAPI 101616 1212 [(uTRAl) Af 0872020 ms 13,83 494 0,53 5,47 6,24 0,67 6,91 95,63 1,56%
CANALETA MEIA CANA PRE-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) - FORNECIMENTO E
SINAPI 10299 1213 |NCTALACKO. AF 08/2021 m 46,00 11,01 27,51 38,52 13,92 34,78 48,69 223988 36,55%




SEINFRA C1436 1214 GRELHA DE FERRO P/ CALHAS E CAIXAS (circunda a quadra) m 14,00 66,32 121,65 187,97 83,83 153,78 237,61| 3.326,51 54,28%
TOTAL DO ITEM R$ 6.128,32 1,60%)
13 RECUPERAGAO DO MURO, TELA E PERFIL METALICO TUBULAR NA FACE SUDESTE E
PILARES, ESTRUTURA METALICA TUBULAR E TELA NA FACE NORDESTE
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA
SINAPI 87777 13.1.1 MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 m?2 29,60 31,87 18,54 50,41 40,29 23,44 63,72 1.886,21 62,35%
MM. AF_08/2022
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE
SINAPI 87904 13.1.2  |CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM m? 29,60 5,29 2,12 7,41 6,69 2,68 9,37 277,26 9,17%
PREPARO MANUAL. AF_06/2014
SINAPI 88489 13.1.3 SE&%A(;;SAC/-)\MQQ%SLPE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS m? 29,60 5,08 10,91 15,99 6,42 13,79 20,21 598,30 19,78%
SINAPI 88485 13.1.4 [APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 m? 29,60 1,04] 1,49 2,53 1,31 1,88 3,20 94,67 3,13%
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO) APLICADA A
SINAPI 100742 13.1.5 ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR m? 3,10 14,11 7,69 21,80 17,84 9,72 27,56 85,43 2,82%
DEMAO). AF_01/2020
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE
SINAPI 100722 13.1.6 [SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 m? 3,10 14,11 7,14 21,25 17,84 9,03 26,86 83,27 2,75%
(Grades das janelas; uma demdo.)
TOTAL DO ITEM R$ 3.025,14 0,79%
14 MURO DE CONTENGAO DE RAIZES (Figueira e Falsa Seringueira)
PLEO 45601 141 MURO ARRIMO PEDRAS ALICERCE-22CMARESTA- CI-AR 1:6 m? 35,90 53,51 156,73 210,24 67,64 198,12 265,76 9.540,78| 97,29%
SINAPI 96619 14.2 Iééggsgugi%cé’\‘scgaro MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, m? 7,18 11,66 17,67 29,33 14,74 22,34 37,08 266,21 2,71%
TOTAL DO ITEM R$ 9.806,99 2,57%
15 SERVICOS COMPLEMENTARES [ [ [ [
PLEO 215001 15.1 BANCO CONCRETO PRE-MOLDADO 100X40CM-INCL.FIXACAO UN 4,00 33,63| 222,64| 256,27 | 42,51| 281,44 323,95| 1.295,80 100,00%
TOTAL DO ITEM R$ 1.295,80 0,34%
16 SERVICOS FINAIS
ORSE 2450 16.1 LIMPEZA GERAL m? 361,50 1,32] 0,93 2,25 1,67 1,18 2,84 1.028,19 100,00%)|
TOTAL DO ITEM R$ 1.028,19 0,27%




