
BDI: 24,00%

MAT. M.O. UNITARIO MAT. M.O. UNITARIO

1. SERVIÇOS INICIAIS

1.1 Tapume (62ml x 2m de altura) 523103 62,00 m 31,76R$           11,82R$           43,58R$                 39,38R$           14,66R$                 54,04R$             3.350,48R$                  0,54%

1.2 Locação Convencional de Obra 26101 198,83 m² 3,76R$             3,62R$             7,38R$                   4,66R$             4,49R$                   9,15R$               1.819,29R$                  0,30%

1.3 Placa de Obra(para construção civil)em chapa galvanizada -incluso instalação s00004813 1,60 m² 425,00R$         -R$               425,00R$                527,00R$         -R$                    527,00R$           843,20R$                     0,14%

1.4 Limpeza Permanente da Obra 29401 198,83 m² -R$               24,20R$           24,20R$                 -R$               30,01R$                 30,01R$             5.966,89R$                  0,97%

1.5 Engenheiro Civil de Obra Junior (administração local) s00002706 120,00 h -R$               92,23R$           92,23R$                 -R$               114,37R$               114,37R$           13.724,40R$                2,23%

1.6 Remoção de dispositivos (bicicletário/abrigo gás antigo grade ao lado do compressor) 22164 6,00 m² -R$               20,21R$           20,21R$                 -R$               25,06R$                 25,06R$             150,36R$                     0,02%

1.7 Galpão de obra e unidade sanitária (cobertura com telha e madeiramento) 572601 25,00 m² 109,74R$         46,35R$           156,09R$                136,08R$         57,47R$                 193,55R$           4.838,75R$                  0,79%

TOTAL DO GRUPO 30.693,37R$                4,98%

2. MOVIMENTO DE TERRA

2.1 Decapagem superficial com remoção-limpeza do terreno 521013 250,00 m² 3,77R$             0,40R$             4,17R$                   4,67R$             0,50R$                   5,17R$               1.292,50R$                  0,21%

2.2 Nivelamento e compactação manual de terra 31321 250,00 m² -R$               6,45R$             6,45R$                   -R$               8,00R$                   8,00R$               2.000,00R$                  0,32%

2.3
Aterro mecânico com material de primeira qualidade(areião pedregulho caixas vigas e saibro no talude) 531336 125,74 m³ 91,07R$           1,81R$             92,88R$                 112,93R$         2,24R$                   115,17R$           14.481,63R$                2,35%

2.4 Remoção de pavimentação em bloco de concreto (wc recepção/circ.ampliação) 522152 6,00 m² 3,45R$             14,31R$           17,76R$                 4,28R$             17,74R$                 22,02R$             132,12R$                     0,02%

2.5 Retirada de meio fio de concreto com empilhamento (wc recepção/circ.ampliação) 22142 10,00 m -R$               7,48R$             7,48R$                   -R$               9,28R$                   9,28R$               92,80R$                       0,02%

TOTAL DO GRUPO 17.999,05R$                2,92%

3. INFRA-ESTRUTURA

3.1 Bloco de Concreto 

3.1.1 Escavação manual para sapatas e blocos de fundação, em material de 1º categoria 31121 125,00 m³ -R$               62,88R$           62,88R$                 -R$               77,97R$                 77,97R$             9.746,25R$                  1,58%

3.1.2 Apiloamento manual de fundo de vala para blocos e baldrames 531324 29,55 m² -R$               2,43R$             2,43R$                   -R$               3,01R$                   3,01R$               88,95R$                       0,01%

3.1.3 Lastro de Brita - para blocos e baldrames(5cm) 591008 1,47 m³ 109,25R$         32,25R$           141,50R$                135,47R$         39,99R$                 175,46R$           257,93R$                     0,04%

3.1.4 Concreto usinado fck=25mpa,preparo,lançamento e cura 51345 16,75 m³ 453,60R$         275,20R$         728,80R$                562,46R$         341,25R$               903,71R$           15.137,14R$                2,46%

3.1.6 Armadura -Aço 12.5 51213 1009,52 Kg 10,61R$           4,35R$             14,96R$                 13,16R$           5,39R$                   18,55R$             18.726,60R$                3,04%

3.2 Viga Baldrame 

3.2.1 Escavação manual para sapatas e blocos de fundação, em material de 1º categoria 31121 5,00 m³ -R$               62,88R$           62,88R$                 -R$               77,97R$                 77,97R$             389,85R$                     0,06%

3.2.2 Apiloamento manual de fundo de vala para blocos e baldrames 531324 2,38 m² -R$               2,43R$             2,43R$                   -R$               3,01R$                   3,01R$               7,16R$                         0,00%

3.2.3 Lastro de Brita - para blocos e baldrames(5cm) 591008 1,24 m³ 109,25R$         32,25R$           141,50R$                135,47R$         39,99R$                 175,46R$           217,57R$                     0,04%

3.2.4 Concreto usinado fck=25mpa,preparo,lançamento e cura 51345 15,15 m³ 453,60R$         275,20R$         728,80R$                562,46R$         341,25R$               903,71R$           13.691,21R$                2,22%

3.2.6 Armadura-Aço 5.0 51215 231,29 Kg 12,16R$           4,35R$             16,51R$                 15,08R$           5,39R$                   20,47R$             4.734,51R$                  0,77%

3.2.7 Armadura-Aço 8.0 51212 122,80 Kg 12,69R$           4,35R$             17,04R$                 15,74R$           5,39R$                   21,13R$             2.594,76R$                  0,42%

3.2.8 Armadura-Aço 10.0 51213 391,78 Kg 10,61R$           4,35R$             14,96R$                 13,16R$           5,39R$                   18,55R$             7.267,52R$                  1,18%

TOTAL DO GRUPO 83.564,40R$                13,56%

4. SUPRA-ESTRUTURA (pilares+níveis)

4.1 Pilares 

4.1.1 Armadura-Aço 5.0 51215 128,55 Kg 12,16R$           4,35R$             16,51R$                 15,08R$           5,39R$                   20,47R$             2.631,42R$                  0,43%

4.1.2 Armadura-Aço 12.5 51213 496,82 Kg 10,61R$           4,35R$             14,96R$                 13,16R$           5,39R$                   18,55R$             9.216,01R$                  1,50%

4.1.3 Concreto usinado fck=25mpa,preparo,lançamento e cura 51345 5,31 m³ 453,60R$         275,20R$         728,80R$                562,46R$         341,25R$               903,71R$           4.798,70R$                  0,78%

4.2 Vigas 

4.2.1 Armadura-Aço 5.0 51215 165,59 Kg 12,16R$           4,35R$             16,51R$                 15,08R$           5,39R$                   20,47R$             3.389,63R$                  0,55%

4.2.2 Armadura-Aço 6.3 51212 3,92 Kg 12,69R$           4,35R$             17,04R$                 15,74R$           5,39R$                   21,13R$             82,83R$                       0,01%

4.2.3 Armadura-Aço 10.0 51212 436,24 Kg 12,69R$           4,35R$             17,04R$                 15,74R$           5,39R$                   21,13R$             9.217,75R$                  1,50%

4.2.4 Armadura-Aço 12.5 51213 150,61 Kg 10,61R$           4,35R$             14,96R$                 13,16R$           5,39R$                   18,55R$             2.793,82R$                  0,45%

4.2.5 Concreto usinado fck=25mpa,preparo,lançamento e cura 51345 7,83 m³ 453,60R$         275,20R$         728,80R$                562,46R$         341,25R$               903,71R$           7.076,05R$                  1,15%

4.2.6 Forma guia cedrinho para estruturas de concreto (pilar, viga e laje)  03 utilizações. Inclui Escoramento 
(fabricação, montagem e desmontagem)

51110 33,62 m² 43,85R$           47,01R$           90,86R$                 54,37R$           58,29R$                 112,66R$           3.787,63R$                  0,61%

43,85R$           

7.079,55R$                  1,15%58,29R$                 

0,59%

43,85R$           47,01R$           90,86R$                 

3.999,43R$                  

3.625,40R$                  47,01R$           

112,66R$           

0,65%

112,66R$           

Forma guias cedrinho para estruturas de concreto (pilar, viga e laje)  03 utilizações. Inclui Escoramento 
(fabricação, montagem e desmontagem)

112,66R$           58,29R$                 

3.2.5 Forma guias cedrinho para estruturas de concreto (pilar, viga e laje)  03 utilizações. Inclui Escoramento 
(fabricação, montagem e desmontagem)

51110 62,84 m²

4.1.4 47,01R$           

58,29R$                 54,37R$           90,86R$                 

43,85R$           

54,37R$           

90,86R$                 54,37R$           

TOTAL
PREÇO C/ BDI R$CUSTO R$

CÓDIGO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

Obra: Ampliação UBS Sítio Floresta

Endereço: Rua Arthur Raubach, nº 299 - Três Vendas Data base: julho/2023

ITEM DISCRIMINAÇÃO QUANT. UNID.

51110 32,18 m²

51110 35,50 m²

Tipo de intervenção: AMPLIAÇÃO 

AMPLIAÇÃO

%

3.1.5 Forma guias cedrinho para estruturas de concreto (pilar, viga e laje)  03 utilizações. Inclui Escoramento 
(fabricação, montagem e desmontagem)
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4.3 Laje

4.3.1 Armadura-Aço 5.0 51215 411,54 Kg 12,16R$           4,35R$             16,51R$                 15,08R$           5,39R$                   20,47R$             8.424,22R$                  1,37%

4.3.2 Concreto usinado fck=25mpa,preparo,lançamento e cura 51345 16,56 m³ 453,60R$         275,20R$         728,80R$                562,46R$         341,25R$               903,71R$           14.965,44R$                2,43%

TOTAL DO GRUPO 82.043,24R$                13,31%

5. ALVENARIA

5.1 Alvenaria de tijolo 6 furos  J=15mm(14x9x19), assentado com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e 
areia)-parede 15cm (incluso platibanda-arremates e casa de compressor)

62260 218,00 m² 60,04R$           45,58R$           105,62R$                74,45R$           56,52R$                 130,97R$           28.551,46R$                4,63%

5.2 Alvenaria de tijolo 6 furos  J=15mm(14x9x19), assentado com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e 
areia)-parede10cm

62241 160,00 m² 39,75R$           34,19R$           73,94R$                 49,29R$           42,40R$                 91,69R$             14.670,40R$                2,38%

5.3 Verga e contra-verga em concreto, fck=20mpa (preparo com betoneira) aço ca60, bitola fina, inclusive 
formas tabua 3a (incluso reforço vãos demolidos área existente)

62950 38,00 m 111,50R$         24,24R$           135,74R$                138,26R$         30,06R$                 168,32R$           6.396,16R$                  1,04%

5.4 Demolição de alvenaria de tijolos maciços (ligação sala de grupos e reuniões/banheiro 
recepção/esterilização/circulação acesso ampliação/abrigo compressor)

522116 20,00 m² -R$               14,25R$           14,25R$                 -R$               17,67R$                 17,67R$             353,40R$                     0,06%

5.5 Aparelhamento prévio de superfície-5cm (arremates pisos e paredes/ demolições) 81001 7,40 m² 24,05R$           62,90R$           86,95R$                 29,82R$           78,00R$                 107,82R$           797,87R$                     0,13%

TOTAL DO GRUPO 50.769,29R$                8,24%

6. COBERTURAS

6.1

Cobertura em telha de fibrocimento ondulada 8mm, incluso juntas de vedação e acessórios de fixação e 
Estrutura para telha ondulada fibrocimento em madeira de lei, primeira qualidade, com tratamento anti 
cupim e fundo.

572601 200,00 m² 109,74R$         46,35R$           156,09R$                136,08R$         57,47R$                 193,55R$           38.710,00R$                6,28%

6.2
Calha em chapa de aço galvanizado  desenvolvimento 40 cm

165111 6,00 m 81,00R$           29,54R$           110,54R$                100,44R$         36,63R$                 137,07R$           822,42R$                     0,13%

6.3 Rufo em chapa de aço galvanizado ,contra-rufos, água-furtada e capeamento metálico em chapa de aço 
galvanizado 

72316 57,00 m 25,33R$           4,39R$             29,72R$                 31,41R$           5,44R$                   36,85R$             2.100,45R$                  0,34%

TOTAL DO GRUPO 41.632,87R$                6,76%

7.  PAVIMENTAÇÃO

7.1 Leito de Pedra Britada 5cm (base contrapiso) 91001 218,10 m² 5,70R$             3,24R$             8,94R$                   7,07R$             4,02R$                   11,09R$             2.418,73R$                  0,39%

7.2 Contrapiso concreto 5cm (interno e externo) 591019 218,10 m² 15,38R$           21,09R$           36,47R$                 19,07R$           26,15R$                 45,22R$             9.862,48R$                  1,60%

7.3 Piso Porcelanato 60x60cm-com argamassa colante - incluso rodapé h=50cm 92490 230,00 m² 117,15R$         15,02R$           132,17R$                145,27R$         18,62R$                 163,89R$           37.694,70R$                6,12%

7.4 Rejunte acrílico (mesma cor do piso) 92520 230,00 m² 3,90R$             4,03R$             7,93R$                   4,84R$             5,00R$                   9,84R$               2.263,20R$                  0,37%

TOTAL DO GRUPO 52.239,11R$                8,48%

8. REVESTIMENTOS

8.1 Chapisco argamassa cimento/ areia 1:4 E=0,7 cm 101004 1011,00 m² 2,43R$             8,12R$             10,55R$                 3,01R$             10,07R$                 13,08R$             13.223,88R$                2,15%

8.2 Emboço traço 1:4 (cimento e areia), espessura 2cm, preparo manual 101015 1011,00 m² 2,08R$             19,89R$           21,97R$                 2,58R$             24,66R$                 27,24R$             27.539,64R$                4,47%

8.3 Reboco feltrado paredes e lajes c/ argamassa traço 1:4,5 (cal e areia fina peneirada), espessura 0,5cm, 
preparo mecanico.

101020 1011,00 m² 1,69R$             17,85R$           19,54R$                 2,10R$             22,13R$                 24,23R$             24.496,53R$                3,97%

8.4 Piso Porcelanato 60x60cm-com argamassa colante - incluso rodapé h=50cm 92490 27,16 m² 117,15R$         15,02R$           132,17R$                145,27R$         18,62R$                 163,89R$           4.451,25R$                  0,72%

TOTAL DO GRUPO 69.711,30R$                11,31%

9. IMPERMEABILIZAÇÃO

9.1 Impermeabilização semi- flexivel com tinta asfáltica em superfícies lisas de pequenas dimensões 4 
demãos

581202 219,20 m² 6,90R$             8,12R$             15,02R$                 8,56R$             10,07R$                 18,63R$             4.083,70R$                  0,66%

TOTAL DO GRUPO 4.083,70R$                  0,66%

10. ESQUADRIAS

10.1 Porta  abrir externa 0.90 x2.10-aluminio branco linha mega 25 com guarrnição (3 unid.-
Reuniões/Circ.blocos/Área Coberta)

113015 5,67 m² 982,44R$         65,90R$           1.048,34R$             1.218,23R$      81,72R$                 1.299,95R$        7.370,72R$                  1,20%

10.2 Kit Porta Pronta de madeira  revest.melamina-branca,35mmx0,80x2,10m,batente regulável em PVC,inclui 
guarnição em PVC, fechadura e 3 dobradiças-com ferragens -completa

111131 11,00 unid. 1.654,43R$      206,72R$         1.861,15R$             2.051,49R$      256,33R$               2.307,82R$        25.386,02R$                4,12%

10.3 Kit Porta Pronta de madeira  revest.melamina-branca,35mmx0,70x2,10m,batente regulável em PVC,inclui 
guarnição em PVC, fechadura e 3 dobradiças-com ferragens -completa

111130 1,00 unid. 1.613,09R$      206,72R$         1.819,81R$             2.000,23R$      256,33R$               2.256,56R$        2.256,56R$                  0,37%

11.660,31R$                1,89%47,01R$           90,86R$                 58,29R$                 m² 112,66R$           54,37R$           4.3.3 Forma guia cedrinho para estruturas de concreto (pilar, viga e laje)  03 utilizações. Inclui Escoramento 
(fabricação, montagem e desmontagem)

43,85R$           51110 103,50
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10.4 Caixilho de correr de alumínio-Janela de correr  com tela e guarnição, linha mega 25 alumínio branco, 
completa 

113011 28,33 m² 632,44R$         54,51R$           686,95R$                784,23R$         67,59R$                 851,82R$           24.132,06R$                3,92%

10.5 Porta Veneziana aluminio branco linha 25 (armário circulação 1,60x2,10) 113011 3,36 m² 632,44R$         54,51R$           686,95R$                784,23R$         67,59R$                 851,82R$           2.862,12R$                  0,46%

10.6 Porta Abrir madeira cedro 1.70x2.10 2 folhas(reuniões) 111118 3,57 cj 1.458,24R$      257,58R$         1.715,82R$             1.808,22R$      319,40R$               2.127,62R$        7.595,60R$                  1,23%

10.7 Grade simples de ferro galvanizado/proteção das janelas e Portão grade ferro galvanizado,completo com 
ferragens-90x2.10m (portas externas-3unid.)

112020 34,00 m² 322,68R$         45,16R$           367,84R$                400,12R$         56,00R$                 456,12R$           15.508,08R$                2,52%

10.8 Ferragem completa para porta externa 121002 3,00 cj 234,40R$         144,67R$         379,07R$                290,66R$         179,39R$               470,05R$           1.410,15R$                  0,23%

10.9 Ferragem completa para porta interna 121001 12,00 cj 103,40R$         144,67R$         248,07R$                128,22R$         179,39R$               307,61R$           3.691,32R$                  0,60%

10.10 Pingadeira e soleira em granito cinza-22cm 102315 26,00 m 92,93R$           26,01R$           118,94R$                115,23R$         32,25R$                 147,48R$           3.834,48R$                  0,62%

10.11 Vidro fantasia-mini boreal, espessura 4mm 131410 28,33 m² 114,00R$         79,02R$           193,02R$                141,36R$         97,98R$                 239,34R$           6.780,50R$                  1,10%

10.12 Retirada de esquadrias 22164 6,00 m² -R$               20,21R$           20,21R$                 -R$               25,06R$                 25,06R$             150,36R$                     0,02%

TOTAL DO GRUPO 100.977,97R$              16,39%

11. INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS

11.1 Água fria

11.1.1 Registro gaveta canopla cromada Ø25mm(1'),completo 153042 11,00 unid. 75,50R$           26,63R$           102,13R$                93,62R$           33,02R$                 126,64R$           1.393,04R$                  0,23%

11.1.2 Registro de gaveta com canopla ø40mm  - fornecimento e instalação,completo 153044 1,00 unid. 102,00R$         30,42R$           132,42R$                126,48R$         37,72R$                 164,20R$           164,20R$                     0,03%

11.1.3 Tubo de pvc soldavel 20mm – fornecimento e instalação 161200 15,00 m 4,89R$             5,71R$             10,60R$                 6,06R$             7,08R$                   13,14R$             197,10R$                     0,03%

11.1.4 Tubo de pvc soldavel 25mm – fornecimento e instalação 161205 35,00 m 6,46R$             5,71R$             12,17R$                 8,01R$             7,08R$                   15,09R$             528,15R$                     0,09%

11.1.5 Tubo de pvc soldavel, sem conexões 30mm – fornecimento e instalação 161210 35,00 m 13,61R$           7,60R$             21,21R$                 16,88R$           9,42R$                   26,30R$             920,50R$                     0,15%

11.1.6 Tubo de pvc soldavel, sem conexões 40mm – fornecimento e instalação 161215 30,00 m 19,74R$           7,60R$             27,34R$                 24,48R$           9,42R$                   33,90R$             1.017,00R$                  0,17%

11.1.7 Joelho 90° PVC Rígido 20 mm água fria 161202 25,00 unid. 1,35R$             7,60R$             8,95R$                   1,67R$             9,42R$                   11,10R$             277,50R$                     0,05%

11.1.8 Joelho 90° PVC Rígido 20 mm água fria com bucha rosca latão s00001939 16,00 unid. 11,86R$           7,60R$             19,46R$                 14,71R$           9,42R$                   24,13R$             386,08R$                     0,06%

11.1.9 Joelho 90° PVC Rígido 25 mm água fria 161207 10,00 unid. 1,68R$             7,60R$             9,28R$                   2,08R$             9,42R$                   11,51R$             115,10R$                     0,02%

11.1.10 Joelho 90° PVC Rígido 30 mm água fria 161212 3,00 unid. 3,27R$             9,50R$             12,77R$                 4,05R$             11,78R$                 15,83R$             47,49R$                       0,01%

11.1.11 Joelho 90° PVC Rígido 40 mm água fria 161217 6,00 unid. 6,84R$             11,40R$           18,24R$                 8,48R$             14,14R$                 22,62R$             135,72R$                     0,02%

11.1.12 Redução pvc soldável 90° água fria 40x30mm - fornecimento e instalação 161265 2,00 unid. 18,43R$           11,40R$           29,83R$                 22,85R$           14,14R$                 36,99R$             73,98R$                       0,01%

11.1.13 Redução pvc soldável 90° água fria 30x25mm - fornecimento e instalação 161265 7,00 unid. 18,43R$           11,40R$           29,83R$                 22,85R$           14,14R$                 36,99R$             258,93R$                     0,04%

11.1.14 Tê PVC Rígido 20 mm água fria 161201 7,00 unid. 2,72R$             7,60R$             10,32R$                 3,37R$             9,42R$                   12,80R$             89,60R$                       0,01%

11.1.15 Tê PVC Rígido 25 mm água fria 161206 2,00 unid. 3,29R$             7,60R$             10,89R$                 4,08R$             9,42R$                   13,50R$             27,00R$                       0,00%

11.1.16 Tê PVC Rígido 30 mm água fria 161216 2,00 unid. 14,87R$           9,50R$             24,37R$                 18,44R$           11,78R$                 30,22R$             60,44R$                       0,01%

11.1.17 Tê PVC Rígido 40 mm água fria 161216 1,00 unid. 14,87R$           9,50R$             24,37R$                 18,44R$           11,78R$                 30,22R$             30,22R$                       0,00%

11.1.18 Ligação água fria rede existente(reservatório superior) 667046 1,00 unid. 198,15R$         255,13R$         453,28R$                245,71R$         316,36R$               562,07R$           562,07R$                     0,09%

11.2 Esgoto

11.2.1 Caixa de inspeção  em alvenaria 40x40x40cm com tampa - instalada 664055 7,00 unid. 156,39R$         55,59R$           211,98R$                193,92R$         68,93R$                 262,86R$           1.840,02R$                  0,30%

11.2.2 Caixa de areia concreto pré-moldado- 40x40x40cm -com grelha metálica 664055 8,00 unid. 156,39R$         53,63R$           210,02R$                193,92R$         66,50R$                 260,42R$           2.083,36R$                  0,34%

11.2.3 Caixa sifonada com tampa cega pvc 150x185x75mm  – fornecimento e instalação (externas) 164025 3,00 unid. 35,89R$           15,21R$           51,10R$                 44,50R$           18,86R$                 63,36R$             190,08R$                     0,03%

11.2.4 Caixa sifonada com tampa abre e fecha  150x185x75mm  – fornecimento e instalação (internas) 164025 4,00 unid. 35,89R$           15,21R$           51,10R$                 44,50R$           18,86R$                 63,36R$             253,44R$                     0,04%

11.2.5 Tubo pvc para esgoto predial DN 100mm – fornecimento e instalação 164215 100,00 m 21,67R$           19,02R$           40,69R$                 26,87R$           23,58R$                 50,46R$             5.046,00R$                  0,82%

11.2.6 Tubo pvc para esgoto predial DN 75mm – fornecimento e instalação 164210 6,00 m 17,71R$           15,21R$           32,92R$                 21,96R$           18,86R$                 40,82R$             244,92R$                     0,04%

11.2.7 Tubo pvc para esgoto predial DN 50mm – fornecimento e instalação 161220 16,00 m 23,30R$           9,50R$             32,80R$                 28,89R$           11,78R$                 40,67R$             650,72R$                     0,11%

11.2.8 Tubo pvc para esgoto predial DN 40mm – fornecimento e instalação 161215 15,00 m 19,74R$           7,60R$             27,34R$                 24,48R$           9,42R$                   33,90R$             508,50R$                     0,08%

11.2.9 Joelho pvc 90° esgoto 100mm – fornecimento e instalação 164216 15,00 unid. 27,17R$           19,02R$           46,19R$                 33,69R$           23,58R$                 57,28R$             859,20R$                     0,14%
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11.2.10 Joelho pvc 90° esgoto 50mm – fornecimento e instalação 161222 3,00 unid. 7,84R$             11,40R$           19,24R$                 9,72R$             14,14R$                 23,86R$             71,58R$                       0,01%

11.2.11 Joelho pvc 90° esgoto 40mm – fornecimento e instalação 161217 20,00 unid. 6,84R$             11,40R$           18,24R$                 8,48R$             14,14R$                 22,62R$             452,40R$                     0,07%

11.2.12 Joelho 45° PVC Rígido 40 mm esgoto primário 161217 12,00 unid. 6,84R$             11,40R$           18,24R$                 8,48R$             14,14R$                 22,62R$             271,44R$                     0,04%

11.2.13 Joelho 45° PVC Rígido 50 mm esgoto primário 161222 3,00 unid. 7,84R$             11,40R$           19,24R$                 9,72R$             14,14R$                 23,86R$             71,58R$                       0,01%

11.2.14 Joelho 45° PVC Rígido 75 mm esgoto primário 161227 3,00 unid. 30,19R$           13,29R$           43,48R$                 37,44R$           16,48R$                 53,92R$             161,76R$                     0,03%

11.2.15 Joelho 45°PVC Rígido 100 mm esgoto primário 164216 4,00 unid. 27,17R$           19,02R$           46,19R$                 33,69R$           23,58R$                 57,28R$             229,12R$                     0,04%

11.2.16 Tê  redução  PVC Esgoto 100mm x 75mm 161226 3,00 unid. 53,56R$           13,29R$           66,85R$                 66,41R$           16,48R$                 82,89R$             248,67R$                     0,04%

11.3 Louças e metais 0,00%

11.3.1 Lavatorio em louça branca meia coluna (com torneira temporizada metal cromada, sifão plástico, válvula
em latão cromado e mangueira-completo )

151030 9,00 unid. 650,42R$         106,46R$         756,88R$                806,52R$         132,01R$               938,53R$           8.446,77R$                  1,37%

11.3.2 Bacia sanitária com caixa acoplada e assento -completa 151002 3,00 unid. 546,25R$         152,08R$         698,33R$                677,35R$         188,58R$               865,93R$           2.597,79R$                  0,42%

11.3.3 Barra de apoio em aço inox AISI 304 -80cm -instalada (Wc PNE-vaso) s00036080 4,00 unid. 169,00R$         19,68R$           188,68R$                209,56R$         24,40R$                 233,96R$           935,84R$                     0,15%

11.3.4 Expurgo de inox 304,diâmetro 320mm,profundidade 300mm, com tampa -instalado -completo s00011689 1,00 unid. 1.640,06R$      139,56R$         1.779,62R$             2.033,67R$      173,05R$               2.206,73R$        2.206,73R$                  0,36%

11.3.5 Válvula descarga metálica,base 1 1/2" e acabamento metálico cromado s00010228 1,00 unid. 280,00R$         87,22R$           367,22R$                347,20R$         108,15R$               455,35R$           455,35R$                     0,07%

11.3.6 Ducha higiênica flexível cromada 151071 3,00 unid. 345,84R$         49,42R$           395,26R$                428,84R$         61,28R$                 490,12R$           1.470,36R$                  0,24%

11.3.7 Armário de cozinha 150cm x 60cm com pia inox cuba simples e metais(DML) 151051 1,00 unid. 981,38R$         152,08R$         1.133,46R$             1.216,91R$      188,58R$               1.405,49R$        1.405,49R$                  0,23%

11.3.8 Torneira bica alta metal cromada completa (pia DML) 153014 1,00 unid. 52,20R$           26,63R$           78,83R$                 64,73R$           33,02R$                 97,75R$             97,75R$                       0,02%

11.3.9 Bancada de Granito 160x55cm (expurgo) 103310 1,00 unid. 1.203,36R$      73,10R$           1.276,46R$             1.492,17R$      90,64R$                 1.582,81R$        1.582,81R$                  0,26%

11.3.10 Mão francesa metal reforçado (suporte bancada de granito) 112026 1,00 cj 420,00R$         36,55R$           456,55R$                520,80R$         45,32R$                 566,12R$           566,12R$                     0,09%

11.4 Outros

11.4.1 Abertura/ fechamento de rasgos em alvenaria para tubos, fechamento com argamassa traço 1:4 (cimento
e Areia)

161900 85,00 m 1,83R$             13,18R$           15,01R$                 2,27R$             16,34R$                 18,61R$             1.581,85R$                  0,26%

11.4.2 Escavação manual de solo até 1,50m (114,00x0,40x0,50) 31121 22,80 m³ -R$               62,88R$           62,88R$                 -R$               77,97R$                 77,97R$             1.777,72R$                  0,29%

11.4.3 Ligação pluvial realocação pluvial existente (wc recepção) 667082 1,00 unid. 119,23R$         94,76R$           213,99R$                147,85R$         117,50R$               265,35R$           265,35R$                     0,04%

11.4.4 Realocação Compressor Existente 22196 2,00 unid. -R$               47,41R$           47,41R$                 -R$               58,79R$                 58,79R$             117,58R$                     0,02%

11.4.5 Tubo  de cobre 15mm com conexões fornecimento e instalação-realocação compressor cons.odontológico 162110 10,00 m 55,61R$           9,50R$             65,11R$                 68,96R$           11,78R$                 80,74R$             807,40R$                     0,13%

TOTAL DO GRUPO 43.781,82R$                7,10%

12. INSTALAÇÕES ELETRICAS

12.1 Circuito alimentador- entrada – cabo isolado 4#10mm² - 1kv 176034 34,00 m 60,50R$           7,48R$             67,98R$                 75,02R$           9,28R$                   84,30R$             2.866,20R$                  0,47%

12.2 Quadro de distribuição de energia,com barramento e porta para 36 disjuntores termomagnéticos. s000113397 1,00 unid. 668,30R$         76,25R$           744,55R$                828,69R$         94,55R$                 923,24R$           923,24R$                     0,15%

12.3 Disjuntor termomagnético tripolar  3x70A 240v, fornecimento e instalação 174393 1,00 unid. 115,44R$         29,93R$           145,37R$                143,15R$         37,11R$                 180,26R$           180,26R$                     0,03%

12.4 Disjuntor termomagnético monopolar 1x16A 240v, fornecimento e instalação 174310 8,00 unid. 11,00R$           11,23R$           22,23R$                 13,64R$           13,93R$                 27,57R$             220,56R$                     0,04%

12.5 Disjuntor termomagnético monopolar 1x 20A 240v, fornecimento e instalação 174011 3,00 unid. 11,00R$           11,23R$           22,23R$                 13,64R$           13,93R$                 27,57R$             82,71R$                       0,01%

12.6 Disjuntor termomagnético monopolar 1x 30A 240v, fornecimento e instalação 174012 3,00 unid. 11,00R$           11,23R$           22,23R$                 13,64R$           13,93R$                 27,57R$             82,71R$                       0,01%

12.7 Dispositivo Diferencial Residual 30mA s00039445 3,00 unid. 135,89R$         14,42R$           150,31R$                168,50R$         17,88R$                 186,38R$           559,14R$                     0,09%

12.8 Interruptor embutir simples-inclusive caixa 4x2 174060 12,00 unid. 9,62R$             14,97R$           24,59R$                 11,93R$           18,56R$                 30,49R$             365,88R$                     0,06%

12.9 Interruptor embutir duplo-inclusive caixa 4x2 174061 9,00 unid. 19,07R$           16,83R$           35,90R$                 23,65R$           20,87R$                 44,52R$             400,68R$                     0,07%

12.10 Tomada embutir dupla-inclusive caixa 4x2 174051 52,00 unid. 15,07R$           18,70R$           33,77R$                 18,69R$           23,19R$                 41,88R$             2.177,76R$                  0,35%

12.11 Ponto elétrico ar-condicionado e duchas-incluso caixa 4x2 174050 11,00 unid. 13,27R$           14,97R$           28,24R$                 16,45R$           18,56R$                 35,01R$             385,11R$                     0,06%

12.12 Caixa de luz embutir oitavada laje 172002 31,00 unid. 6,12R$             11,23R$           17,35R$                 7,59R$             13,93R$                 21,52R$             667,12R$                     0,11%

12.13 Eletroduto PVC flexível corrugado 25mm - anti-chamas/reforçado laje e parede 170101 400,00 m 2,55R$             2,68R$             5,23R$                   3,16R$             3,32R$                   6,48R$               2.592,00R$                  0,42%
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12.14 Eletroduto PVC flexível corrugado 32mm - anti-chamas/reforçado 170102 40,00 m 3,36R$             3,73R$             7,09R$                   4,17R$             4,63R$                   8,80R$               352,00R$                     0,06%

12.15 Eletroduto PVC rigido 38mm - alimentação 171070 34,00 m 16,13R$           20,58R$           36,71R$                 20,00R$           25,52R$                 45,52R$             1.547,68R$                  0,25%

12.16 Luminária spot 2x15w-corpo metálico com soquete cerâmico , completa, fornecimento e instalação 60736 23,00 unid. 32,02R$           41,60R$           73,62R$                 39,70R$           51,58R$                 91,28R$             2.099,44R$                  0,34%

12.17 Refletor  led 200w branco frio ip66 área externa 174110 8,00 unid. 178,00R$         74,81R$           252,81R$                220,72R$         92,76R$                 313,48R$           2.507,84R$                  0,41%

12.18 Lâmpada LED branca fria-15w s00039386 46,00 unid. 11,90R$           -R$               11,90R$                 14,76R$           -R$                    14,76R$             678,96R$                     0,11%

12.20 Cabo flexível 2,5mm² - 750V 173072 1623,00 m 3,70R$             1,87R$             5,57R$                   4,59R$             2,32R$                   6,91R$               11.214,93R$                1,82%

12.21 Cabo flexível 4,0mm² - 750V 173073 80,00 m 5,18R$             2,81R$             7,99R$                   6,42R$             3,48R$                   9,90R$               792,00R$                     0,13%

12.22 Haste cooperweld 19 x 2400mm c/ conector-aterramento 171548 2,00 unid. 34,67R$           37,40R$           72,07R$                 42,99R$           46,38R$                 89,37R$             178,74R$                     0,03%

12.23 Caixa de passagem e inspeção-alimentação-piso  40x40x40cm com tampa - instalada 664055 5,00 unid. 156,39R$         55,59R$           211,98R$                193,92R$         68,93R$                 262,85R$           1.314,25R$                  0,21%

12.24 Realocação fotocelula (wc recepção) 178101 1,00 unid. 26,37R$           56,10R$           82,47R$                 32,70R$           69,56R$                 102,26R$           102,26R$                     0,02%

TOTAL DO GRUPO 36.039,97R$                5,85%

13. SERVIÇOS FINAIS E OUTROS

13.1 Carga manual e transporte de entulho 531404 30,00 m³ 37,50R$           21,24R$           58,74R$                 46,50R$           26,34R$                 72,84R$             2.185,20R$                  0,35%

13.2 Limpeza final da obra 521012 199,36 m² 1,02R$             1,24R$             2,26R$                   1,26R$             1,54R$                   2,80R$               558,21R$                     0,09%

TOTAL DO GRUPO 2.743,41R$                  0,45%

616.279,50R$              100,00%

 

Obs: Os serviços de pintura e acabamento com massa corrida serão realizados pela Secretaria Municipal de Saúde

3.748,50R$                  1,22R$             

Milton Ciechovicz Jr. - Arquiteto SMS-mat.32820 - CAU 
A 62281-8

16,34R$                 12.19 Abertura/ fachamento de Rasgos em alvenaria para tubos, fechamento com argamassa traço 1:4 (cimento 
e Areia)

171900

TOTAL GERAL AMPLIAÇÃO

0,61%13,18R$           14,40R$                 17,85R$             210,00 m 1,51R$             
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