ANEXO IIl - PLANILHA ORCAMENTARIA

COMPLETA

PLANILHA ORGAMENTARIA

Obra: Ampliagdo UBS Sitio Floresta

Enderego: Rua Arthur Raubach, n° 299 - Trés Vendas

Data base: julho/2023

Tipo de intervengéo: AMPLIAGAO | | BDI: | 24,00% |
AMPLIAGAO
CUSTO R! PREGO C/ BDI R
ITEM DISCRIMINAGAO CcODIGO QUANT. UNID. 3 < g TOTAL %)
MAT. M.O. UNITARIO MAT. M.O. UNITARIO
1. SERVICOS INICIAIS
1.1 Tapume (62ml x 2m de altura) 523103 62,00 m R$ 31,76 | R$ 11,82 | R$ 43,58 | R$ 39,38 [ R$ 14,66 | R$ 54,04 | R$ 3.350,48 0,54%
12 Locag&o Convencional de Obra 26101 198,83 m? R$ 3,76 | R$ 3,62 | R$ 7,38 | R$ 4,66 | R$ 4,49 | R$ 9,15 | R$ 1.819,29 0,30%
1.3 Placa de Obra(para construgo civillem chapa galvanizada -incluso instalagéo s00004813 1,60 m? R$ 425,00 | R$ - R$ 425,00 | R$ 527,00 | R$ - R$ 527,00 | R$ 843,20 0,14%
14 Limpeza Permanente da Obra 29401 198,83 m? R$ - R$ 24,20 | R$ 24,20 | R$ - R$ 30,01 | R$ 30,01 | R$ 5.966,89 0,97%
15 Engenheiro Civil de Obra Junior (administracéo local) s00002706 120,00 h R$ - R$ 92,23 | R$ 92,23 | R$ - R$ 114,37 | R$ 114,37 | R$ 13.724,40 2,23%
1.6 Remocgao de dispositivos (bicicletario/abrigo gas antigo grade ao lado do compressor) 22164 6,00 m? R$ - R$ 20,21 | R$ 20,21 | R$ - R$ 25,06 | R$ 25,06 | R$ 150,36 0,02%
17 Galpao de obra e unidade sanitaria (cobertura com telha e madeiramento) 572601 25,00 m? R$ 109,74 | R$ 46,35 | R$ 156,09 | R$ 136,08 | RS 57,47 | R$ 193,55 | R$ 4.838,75 0,79%
TOTAL DO GRUPO R$ 30.693,37 4,98%
2. MOVIMENTO DE TERRA
21 Decapagem superficial com remog&o-limpeza do terreno 521013 250,00 m? R$ 3,77 | R$ 0,40 | R$ 4,17 | R$ 4,67 | R$ 0,50 | R$ 517 | R$ 1.292,50 0,21%
22 Nivelamento e compactagdo manual de terra 31321 250,00 m? R$ - R$ 6,45 | R$ 6,45 | R$ - R$ 8,00 | R$ 8,00 | R$ 2.000,00 0,32%
23 Aterro mecanico com material de primeira qualidade(areido pedregulho caixas vigas e saibro no talude) 531336 125,74 m* R$ 91,07 | R$ 1,81 | R$ 92,88 | R$ 112,93 | R$ 2,24 | R$ 115,17 | R$ 14.481,63 2,35%
24 Remog&o de pavimentagdo em bloco de concreto (wc recepgaol/circ.ampliagéo) 522152 6,00 m? R$ 3,45 | R$ 14,31 | R$ 17,76 | R$ 4,28 | R$ 17,74 | R$ 22,02 | R$ 132,12 0,02%
25 Retirada de meio fio de concreto com i (we re o/circ. iaga 22142 10,00 m R$ - R$ 748 | R$ 748 | R$ - R$ 9,28 | R$ 9,28 | R$ 92,80 0,02%
TOTAL DO GRUPO R$ 17.999,05 2,92%
3. INFRA-ESTRUTURA
31 Bloco de Concreto
3.1.1  |Escavagdo manual para sapatas e blocos de fundagéo, em material de 1° categoria 31121 125,00 m* R$ - R$ 62,88 | R$ 62,88 | R$ - R$ 77,97 | R$ 77,97 | R$ 9.746,25 1,58%
3.1.2  |Apiloamento manual de fundo de vala para blocos e baldrames 531324 29,55 m? R$ - R$ 243 | R$ 243 | R$ - R$ 3,01 | R$ 3,01 | R$ 88,95 0,01%
3.1.3  |Lastro de Brita - para blocos e baldrames(5cm) 591008 1,47 m* R$ 109,25 | R$ 32,25 | R$ 141,50 | R$ 135,47 | R$ 39,99 | R$ 175,46 | R$ 257,93 0,04%
3.1.4 | Concreto usinado fck=25mpa,preparo,langamento e cura 51345 16,75 m? R$ 453,60 | R$ 275,20 | R$ 728,80 | R$ 562,46 | R$ 341,25 | R$ 903,71 | R$ 15.137,14 2,46%
315 Forma ngias cedrinho para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) 03 utilizagdes. Inclui Escoramento 51110 32,18 m? RS 4385 | RS 47,01 | R$ 90,86 | RS 54,37 | R$ 58,29 | R$ 112,66 | R$ 3.625,40 0,59%
(fabricagao, montagem e desmontagem)
3.1.6  |Armadura -Ago 12.5 51213 1009,52 Kg R$ 10,61 | R$ 435 | R$ 14,96 | R$ 13,16 | R$ 5,39 | R$ 18,55 | R$ 18.726,60 3,04%
3.2 Viga Baldrame
3.2.1  |Escavagdo manual para sapatas e blocos de fundagéo, em material de 1° categoria 31121 5,00 m* R$ - R$ 62,88 | R$ 62,88 | R$ - R$ 77,97 | R$ 77,97 | R$ 389,85 0,06%
3.2.2 | Apiloamento manual de fundo de vala para blocos e baldrames 531324 2,38 m? R$ - R$ 2,43 | R$ 2,43 | R$ - R$ 3,01 [ R$ 3,01 | R$ 7,16 0,00%
3.2.3 |Lastro de Brita - para blocos e baldrames(5cm) 591008 1,24 m? R$ 109,25 | R$ 32,25 | R$ 141,50 | R$ 135,47 | R$ 39,99 | R$ 175,46 | R$ 217,57 0,04%
3.2.4 |Concreto usinado fck=25mpa,preparo,langamento e cura 51345 15,15 m? R$ 453,60 | R$ 275,20 | R$ 728,80 | R$ 562,46 | R$ 341,25 | R$ 903,71 | R$ 13.691,21 2,22%
325 Forma ngias cedrinho para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) 03 utilizagdes. Inclui Escoramento 51110 62,84 m? RS 4385 | RS 47,01 | R$ 90,86 | RS 54,37 | R$ 58,29 | R$ 112,66 | R$ 7.079,55 1,15%
(fabricagao, montagem e desmontagem)
3.26 |Armadura-Ago 5.0 51215 231,29 Kg R$ 12,16 | R$ 435 | R$ 16,51 | R$ 15,08 | R$ 5,39 | R$ 20,47 | R$ 4.734,51 0,77%
3.2.7 |Armadura-Ago 8.0 51212 122,80 Kg R$ 12,69 | R$ 4,35 | R$ 17,04 | R$ 15,74 | R$ 5,39 | R$ 21,13 | R$ 2.594,76 0,42%
3.2.8 |Armadura-Ago 10.0 51213 391,78 Kg R$ 10,61 | R$ 4,35 | R$ 14,96 | R$ 13,16 | R$ 5,39 | R$ 18,55 | R$ 7.267,52 1,18%
TOTAL DO GRUPO R$ 83.564,40 13,56%
SUPRA-ESTRUTURA (pilares+niveis)
4.1 Pilares
4.1.1  |Armadura-Ago 5.0 51215 128,55 Kg R$ 12,16 | R$ 4,35 | R$ 16,51 | R$ 15,08 | R$ 5,39 | R$ 20,47 | R$ 2.631,42 0,43%
4.1.2  |Armadura-Ago 12.5 51213 496,82 Kg R$ 10,61 | R$ 4,35 | R$ 14,96 | R$ 13,16 | R$ 5,39 | R$ 18,55 | R$ 9.216,01 1,50%
4.1.3 | Concreto usinado fck=25mpa,preparo,langamento e cura 51345 5,31 m* R$ 453,60 | R$ 275,20 | R$ 728,80 | R$ 562,46 | R$ 341,25 | R$ 903,71 | R$ 4.798,70 0,78%
414 Forma gx:!ias cedrinho para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) 03 utilizagdes. Inclui Escoramento 51110 35,50 m2 RS 4385 | RS 4701 | R$ 90,86 | RS 54,37 | R$ 58.20 | R$ 112,66 | R$ 3.099,43 0,65%
(fabricagao, montagem e desmontagem)
42 |Vigas
421 |Armadura-Ago 5.0 51215 165,59 Kg R$ 12,16 | R$ 4,35 | R$ 16,51 | R$ 15,08 | R$ 5,39 | R$ 20,47 | R$ 3.389,63 0,55%
4.2.2 |Armadura-Ago 6.3 51212 3,92 Kg R$ 12,69 | R$ 4,35 | R$ 17,04 | R$ 15,74 | R$ 5,39 | R$ 21,13 | R$ 82,83 0,01%
4.2.3 |Armadura-Ago 10.0 51212 436,24 Kg R$ 12,69 | R$ 4,35 | R$ 17,04 | R$ 15,74 | R$ 5,39 | R$ 21,13 | R$ 9.217,75 1,50%
4.24  |Armadura-Ago 12.5 51213 150,61 Kg R$ 10,61 | R$ 4,35 | R$ 14,96 | R$ 13,16 | R$ 5,39 | R$ 18,55 | R$ 2.793,82 0,45%
4.2.5 |Concreto usinado fck=25mpa,preparo,langamento e cura 51345 7,83 m?® R$ 453,60 | R$ 275,20 | R$ 728,80 | R$ 562,46 | R$ 341,25 | R$ 903,71 | R$ 7.076,05 1,15%
426 Forma ngia cedrinho para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) 03 utilizages. Inclui Escoramento 51110 33,62 m? RS 4385 | RS 47,01 | R$ 90,86 | RS 54,37 | R$ 58,29 | R$ 112,66 | R$ 3787.63 0,61%
(fabricagao, montagem e desmontagem)
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PLANILHA ORGAMENTARIA

Obra: Ampliagdo UBS Sitio Floresta

Enderego: Rua Arthur Raubach, n° 299 - Trés Vendas

Data base: julho/2023

Tipo de intervengao: AMPLIAGAO | | BDI: | 24,00%
AMPLIACAO
A CUSTO R$ PREGO C/ BDI R$
CcODIGO QUANT. UNID. TOTAL %
[TEM PISEIIINES MAT. M.O. UNITARIO MAT. M.O. UNITARIO
4.3 Laje
4.3.1  |Armadura-Ago 5.0 51215 411,54 Kg R$ 12,16 | R$ 4,35 | R$ 16,51 | R$ 15,08 | R$ 5,39 | R$ 20,47 | R$ 8.424,22 1,37%
4.3.2 | Concreto usinado fck=25mpa,preparo,langamento e cura 51345 16,56 m? R$ 453,60 | R$ 275,20 | R$ 728,80 | R$ 562,46 | R$ 341,25 | R$ 903,71 | R$ 14.965,44 2,43%
433 Forma ngia cedrinho para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) 03 utilizages. Inclui Escoramento 51110 103,50 mz RS 4385 | RS 47,01 | R$ 90,86 | R$ 54,37 | R$ 58,29 | R$ 112,66 | R$ 11.660,31 1,89%
(fabricagao, montagem e desmontagem)
TOTAL DO GRUPO R$ 82.043,24 13,31%
5. ALVENARIA
5.1 Alvenaria de tijolo 6 furos J=15mm(14x9x19), assentado com argamassa trago 1:2:8 (cimento, cal e 62260 218,00 m2 R$ 60,04 | R$ 45,58 | R$ 105,62 | R$ 7445 | R$ 56,52 | R$ 130,97 | R$ 28.551,46 4,63%
areia)-parede 15cm (incluso platibanda-arremates e casa de compressor)
52 Alvenaria de tijolo 6 furos J=15mm(14x9x19), assentado com argamassa trago 1:2:8 (cimento, cal e 62241 160,00 m? R$ 39,75 | R$ 34,19 | R$ 7394 | R$ 49,29 | R$ 42,40 | R$ 91,69 | R$ 14.670,40 2,38%
areia)-parede10cm
53 Verga e contra-verga em concrelo,jck:ZOmpa (prgparo com betoneira) ago ca60, bitola fina, inclusive 62950 38,00 m RS 111,50 | R$ 2424 | R$ 13574 | RS 138,26 | R$ 30,06 | R$ 168,32 | R$ 6.396,16 1,04%
formas tabua 3a (incluso reforgo vaos demolidos area existente)
54 Demo\if;éo de §I_ven§ria ge tijol?s macigos (\igagﬁ? sa\a_de grupos e reuniées/banheiro 522116 20,00 m2 RS _ RS 1425 | R$ 14,25 | R$ ~ RS 17.67 | RS 17,67 | R$ 353,40 0,06%
recepgaolesteri culagdo acesso igo compressor)
55 Aparelhamento prévio de superficie-5cm (arremates pisos e paredes/ demoligdes; 81001 7,40 m* R$ 24,05 | R$ 62,90 | R$ 86,95 | R$ 29,82 | R$ 78,00 | R$ 107,82 | R$ 797,87 0,13%
P p P ( P P gGes) f ) 3 ) , | B B A
TOTAL DO GRUPO R$ 50.769,29 8,24%
6. COBERTURAS
Cobertura em telha de fibrocimento ondulada 8mm, incluso juntas de vedagao e acessdrios de fixagao e
Estrutura para telha ondulada fibrocimento em madeira de lei, primeira qualidade, com tratamento anti 572601 200,00 m? R$ 109,74 | R$ 46,35 | R$ 156,09 | R$ 136,08 | R$ 57,47 | R$ 193,55 | R$ 38.710,00 6,28%
6.1 cupim e fundo.
o
6.2 Calha em chapa de aco galvanizado desenvolvimento 40 cm 165111 6,00 m R$ 81,00 | R$ 29,54 | R$ 110,54 | R$ 100,44 | R$ 36,63 | R$ 137,07 | R$ 822,42 0,13%
6.3 Rufo em chapa de ago galvanizado ,contra-rufos, agua-furtada e capeamento metalico em chapa de ago 72316 57,00 m R$ 2533 | R$ 439 | R$ 29,72 | R$ 31,41 | R$ 544 | R$ 36,85 | R$ 2.100,45 0,34%
galvanizado
TOTAL DO GRUPO R$ 41.632,87 6,76%
7. PAVIMENTAGAO
71 Leito de Pedra Britada 5cm (base contrapiso) 91001 218,10 m? R$ 570 | R$ 3,24 | R$ 8,94 | R$ 7,07 | R$ 4,02 | R$ 11,09 [ R$ 2.418,73 0,39%
7.2 Contrapiso concreto 5¢cm (interno e externo) 591019 218,10 m? R$ 15,38 | R$ 21,09 | R$ 36,47 | R$ 19,07 | R$ 26,15 | R$ 4522 | R$ 9.862,48 1,60%
7.3 Piso Porcelanato 60x60cm-com argamassa colante - incluso rodapé h=50cm 92490 230,00 m? R$ 117,15 | R$ 15,02 | R$ 132,17 | R$ 145,27 | R$ 18,62 | R$ 163,89 | R$ 37.694,70 6,12%
74 Rejunte acrilico (mesma cor do piso) 92520 230,00 m? R$ 3,90 | R$ 4,03 | R$ 7,93 | R$ 4,84 | R$ 5,00 | R$ 9,84 | R$ 2.263,20 0,37%
TOTAL DO GRUPO R$ 52.239,11 8,48%
8. REVESTIMENTOS
8.1 Chapisco argamassa cimento/ areia 1:4 E=0,7 cm 101004 1011,00 m2 R$ 2,43 | R$ 8,12 | R$ 10,55 | R$ 3,01 | R$ 10,07 | R$ 13,08 | R$ 13.223,88 2,15%
8.2 Emboco trago 1:4 (cimento e areia), espessura 2cm, preparo manual 101015 1011,00 m? R$ 2,08 | R$ 19,89 | R$ 21,97 | R$ 2,58 | R$ 24,66 | R$ 27,24 | R$ 27.539,64 4,47%
8.3 Reboco feltrado paredes e lajes ¢/ argamassa trago 1:4,5 (cal e areia fina peneirada), espessura 0,5cm, 101020 1011,00 m? RS 169 | RS 17,85 | R$ 1954 | R$ 210 | R$ 2213 | R$ 2423 | R$ 24.496,53 3,97%
preparo mecanico.
8.4 Piso Porcelanato 60x60cm-com argamassa colante - incluso rodapé h=50cm 92490 27,16 m2 R$ 117,15 | R$ 15,02 | R$ 132,17 | R$ 145,27 | R$ 18,62 | R$ 163,89 | R$ 4.451,25 0,72%
TOTAL DO GRUPO R$ 69.711,30 11,31%
9. IMPERMEABILIZAGAO
9.1 Lr::;e;r;r;eab\lizag:éo semi- flexivel com tinta asfaltica em superficies lisas de pequenas dimensoes 4 581202 219,20 m? RS 6.90 | R$ 812 | R$ 15,02 | R$ 856 | R$ 10,07 | R$ 18,63 | R$ 4.083,70 0,66%
TOTAL DO GRUPO R$ 4.083,70 0,66%
10. ESQUADRIAS
10,1 [Porta abrir externa 0.90 x2. 10-aluminio branco linha mega 25 com guarrigao (3 unid.- 113015 567 me R$ 98244 | RS 6590 | RS 104834 | R$ 1.21823 | R$ 81,72 | R$ 129995 | R$ 7.370,72 1,20%
Reunies/Circ.blocos/Area Coberta)
102 Kit Port? Pronta de madeira revest.melamina-branca,35mmx0,80x2,10m,batente regulavel em PVC,inclui 111131 11,00 unid. R$ 165443 | R$ 206,72 | R$ 1.861,15 | R$  2.051,49 | R$ 256,33 | R$ 2307,82 | R$ 25.386,02 4,12%
guarnigdo em PVC, fechadura e 3 dobradigas-com ferragens -completa
103 |Xit Porta Pronta de madeira revest.melamina-branca,35mmx0,70x2,10mbatente regulavel em PVC,inclui 111130 1,00 unid. | R$ 161309 | R§ 20672 | R$ 181981 | R$ 200023 | R$ 256,33 | R$  2.256,56 | RS 2.256,56 0.37%
guarnigao em PVC, fechadura e 3 dobradigas-com ferragens -completa
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PLANILHA ORGAMENTARIA

Obra: Ampliagdo UBS Sitio Floresta

Enderego: Rua Arthur Raubach, n° 299 - Trés Vendas

Data base: julho/2023

Tipo de intervengao: AMPLIACAO | | | ] BDI: | 24,00% |
AMPLIACAO
ITEM DISCRIMINAGAO CcODIGO QUANT. UNID. WAT. CUST(:AII: UNITARIO MAT. EREGOIC/ BI:I':: UNITARIO, TOTAL %)
104 E:Kg:z:e correr de aluminio-Janela de correr com tela e guarnicdo, linha mega 25 aluminio branco, 113011 28,33 m2 RS 632,44 | R$ 5451 | RS 686,95 | R$ 784,23 | RS 67,59 | R$ 851,82 | R$ 24.132,06 3,92%
10.5 Porta Veneziana aluminio branco linha 25 (armario circulagéo 1,60x2,10) 113011 3,36 m? R$ 632,44 | R$ 54,51 | R$ 686,95 | R$ 784,23 | R$ 67,59 | R$ 851,82 | R$ 2.862,12 0,46%
10.6 Porta Abrir madeira cedro 1.70x2.10 2 folhas(reunides) 111118 3,57 cj R$ 1.458,24 | R$ 257,58 | R$ 1.71582 | R$  1.808,22 | R$ 319,40 | R$ 212762 | R$ 7.595,60 1,23%
107 g;f::;‘;"&';szd%::’(;é:f;"f::;:‘;f?ﬁ@:‘; das janelas e Portéo grade ferro galvanizado,completo com 112020 34,00 m? R$ 32268 | R§ 4516 | R$ 367,84 | R$ 400,12 | R$ 56,00 | R 45612 | R$ 15.508,08 252%
10.8 Ferragem completa para porta externa 121002 3,00 [¢] R$ 234,40 | R$ 144,67 | R$ 379,07 | R$ 290,66 | R$ 179,39 | R$ 470,05 | R$ 1.410,15 0,23%
10.9  |Ferragem completa para porta interna 121001 12,00 cj R$ 103,40 | R$ 144,67 | R$ 248,07 | R$ 128,22 | R$ 179,39 | R$ 307,61 | R$ 3.691,32 0,60%
10.10 |Pingadeira e soleira em granito cinza-22cm 102315 26,00 m R$ 92,93 | R$ 26,01 | R$ 118,94 | R$ 115,23 | R$ 32,25 | R$ 147,48 | R$ 3.834,48 0,62%
10.11  |Vidro fantasia-mini boreal, espessura 4mm 131410 28,33 m2 R$ 114,00 | R$ 79,02 | R$ 193,02 | R$ 141,36 | R$ 97,98 | R$ 239,34 | R$ 6.780,50 1,10%
10.12  [Retirada de esquadrias 22164 6,00 m? R$ - R$ 20,21 | R$ 20,21 | R$ - R$ 25,06 | R$ 25,06 | R$ 150,36 0,02%
TOTAL DO GRUPO R$ 100.977,97 16,39%
1. INSTALAGOES HIDROSANITARIAS
111 Agua fria
11.1.1 | Registro gaveta canopla cromada @25mm(1'),completo 153042 11,00 unid. R$ 75,50 | R$ 26,63 | R$ 102,13 | R$ 93,62 | R$ 33,02 | R$ 126,64 | R$ 1.393,04 0,23%
11.1.2  |Registro de gaveta com canopla 840mm - fornecimento e instalagéo,completo 153044 1,00 unid. R$ 102,00 | R$ 30,42 | R$ 132,42 | R$ 126,48 | R$ 37,72 | R$ 164,20 | R$ 164,20 0,03%
11.1.3 | Tubo de pvc soldavel 20mm — fornecimento e instalagao 161200 15,00 m R$ 4,89 | R$ 571 | R$ 10,60 | R$ 6,06 | R$ 7,08 | R$ 13,14 | R$ 197,10 0,03%
11.1.4 | Tubo de pvc soldavel 25mm — fornecimento e instalagéo 161205 35,00 m R$ 6,46 | R$ 571 | R$ 12,17 | R$ 8,01 | R$ 7,08 | R$ 15,09 [ R$ 528,15 0,09%
11.1.5 | Tubo de pvc soldavel, sem conexdes 30mm — fornecimento e instalagéo 161210 35,00 m R$ 13,61 | R$ 760 | R$ 21,21 | R$ 16,88 | R$ 9,42 | R$ 26,30 | R$ 920,50 0,15%
11.1.6 | Tubo de pvc soldavel, sem conexes 40mm — fornecimento e instalagéo 161215 30,00 m R$ 19,74 | R$ 760 | R$ 27,34 | R$ 24,48 | R$ 9,42 | R$ 33,90 | R$ 1.017,00 0,17%
11.1.7  |Joelho 90° PVC Rigido 20 mm &gua fria 161202 25,00 unid. R$ 1,35 | R$ 7,60 | R$ 8,95 | R$ 1,67 | R$ 9,42 | R$ 11,10 [ R$ 277,50 0,05%
11.1.8 |Joelho 90° PVC Rigido 20 mm &gua fria com bucha rosca latao s00001939 16,00 unid. R$ 11,86 | R$ 760 | R$ 19,46 | R$ 14,71 | R$ 9,42 | R$ 24,13 | R$ 386,08 0,06%
11.1.9  Joelho 90° PVC Rigido 25 mm &gua fria 161207 10,00 unid. R$ 1,68 | R$ 7,60 | R$ 9,28 | R$ 2,08 | R$ 9,42 | R$ 11,51 | R$ 115,10 0,02%
11.1.10 |Joelho 90° PVC Rigido 30 mm agua fria 161212 3,00 unid. R$ 3,27 | R$ 9,50 | R$ 12,77 | R$ 4,05 | R$ 11,78 | R$ 15,83 | R$ 47,49 0,01%
11.1.11 |Joelho 90° PVC Rigido 40 mm agua fria 161217 6,00 unid. R$ 6,84 | R$ 11,40 | R$ 18,24 | R$ 8,48 | R$ 14,14 [ R$ 22,62 | R$ 135,72 0,02%
11.1.12 |Redug&o pvc soldavel 90° agua fria 40x30mm - fornecimento e instalagao 161265 2,00 unid. R$ 18,43 | R$ 11,40 | R$ 29,83 | R$ 22,85 | R$ 14,14 | R$ 36,99 | R$ 73,98 0,01%
11.1.13 |Redug&o pvc soldavel 90° agua fria 30x25mm - fornecimento e instalagdo 161265 7,00 unid. R$ 18,43 | R$ 11,40 | R$ 29,83 | R$ 22,85 | R$ 14,14 | R$ 36,99 | R$ 258,93 0,04%
11.1.14 |Té PVC Rigido 20 mm &gua fria 161201 7,00 unid. R$ 272 | R$ 760 | R$ 10,32 | R$ 3,37 | R$ 9,42 | R$ 12,80 | R$ 89,60 0,01%
11.1.15 |Té& PVC Rigido 256 mm &gua fria 161206 2,00 unid. R$ 3,29 | R$ 7,60 | R$ 10,89 | R$ 4,08 | RS 9,42 | R$ 13,50 | R$ 27,00 0,00%
11.1.16 |Té PVC Rigido 30 mm &gua fria 161216 2,00 unid. R$ 14,87 | R$ 9,50 | R$ 24,37 | R$ 18,44 | R$ 11,78 | R$ 30,22 | R$ 60,44 0,01%
11.1.17 |Té PVC Rigido 40 mm &gua fria 161216 1,00 unid. R$ 14,87 | R$ 9,50 | R$ 24,37 | R$ 18,44 | R$ 11,78 | R$ 30,22 | R$ 30,22 0,00%
11.1.18 |Ligagéo agua fria rede existente(reservatorio superior) 667046 1,00 unid. R$ 198,15 | R$ 255,13 | R$ 453,28 | R$ 245,71 | R$ 316,36 | R$ 562,07 | R$ 562,07 0,09%
1.2 Esgoto
11.2.1 [Caixa de inspegdo em alvenaria 40x40x40cm com tampa - instalada 664055 7,00 unid. R$ 156,39 | R$ 55,59 | R$ 211,98 | R$ 193,92 | R$ 68,93 | R$ 262,86 | R$ 1.840,02 0,30%
11.2.2 |Caixa de areia concreto pré-moldado- 40x40x40cm -com grelha metalica 664055 8,00 unid. R$ 156,39 | R$ 53,63 | R$ 210,02 | R$ 193,92 | R$ 66,50 | R$ 260,42 | R$ 2.083,36 0,34%
11.2.3 |Caixa sifonada com tampa cega pvc 150x185x75mm - fornecimento e instalagéo (externas) 164025 3,00 unid. R$ 35,89 | R$ 15,21 | R$ 51,10 | R$ 44,50 | R$ 18,86 | R$ 63,36 | R$ 190,08 0,03%
11.2.4 |Caixa sifonada com tampa abre e fecha 150x185x75mm - fornecimento e instalagao (internas) 164025 4,00 unid. R$ 35,89 | R$ 15,21 | R$ 51,10 | R$ 44,50 | R$ 18,86 | R$ 63,36 | R$ 253,44 0,04%
11.2.5 | Tubo pvc para esgoto predial DN 100mm - fornecimento e instalagao 164215 100,00 m R$ 21,67 | R$ 19,02 | R$ 40,69 | R$ 26,87 | R$ 23,58 | R$ 50,46 | R$ 5.046,00 0,82%
11.2.6 | Tubo pvc para esgoto predial DN 75mm — fornecimento e instalagédo 164210 6,00 m R$ 17,71 | R$ 15,21 | R$ 32,92 | R$ 21,96 | R$ 18,86 | R$ 40,82 | R$ 244,92 0,04%
11.2.7  |Tubo pvc para esgoto predial DN 50mm — fornecimento e instalagéo 161220 16,00 m R$ 2330 | R$ 9,50 | R$ 32,80 | R$ 28,89 | R$ 11,78 | R$ 40,67 | R$ 650,72 0,11%
11.2.8 | Tubo pvc para esgoto predial DN 40mm — fornecimento e instalagéo 161215 15,00 m R$ 19,74 | R$ 760 | R$ 27,34 | R$ 24,48 | R$ 9,42 | R$ 33,90 | R$ 508,50 0,08%
11.2.9  |Joelho pvc 90° esgoto 100mm — fornecimento e instalagao 164216 15,00 unid. R$ 2717 | R$ 19,02 | R$ 46,19 | R$ 33,69 | R$ 23,58 | R$ 57,28 | R$ 859,20 0,14%
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PLANILHA ORGAMENTARIA

Obra: Ampliagdo UBS Sitio Floresta

Enderego: Rua Arthur Raubach, n° 299 - Trés Vendas

Data base: julho/2023

Tipo de intervengao: AMPLIACAO BDI: | 24,00% |
AMPLIAGAO
CUSTO R PREGO C/ BDI R
ITEM DISCRIMINAGAO CcODIGO QUANT. UNID. 3 < 8 TOTAL %)
MAT. M.O. UNITARIO MAT. M.O. UNITARIO
11.2.10 |Joelho pvc 90° esgoto 50mm — fornecimento e instalagao 161222 3,00 unid. R$ 7,84 | R$ 11,40 | R$ 19,24 | R$ 9,72 | R$ 14,14 | R$ 23,86 | R$ 71,58 0,01%
11.2.11 | Joelho pvec 90° esgoto 40mm — fornecimento e instalagédo 161217 20,00 unid. R$ 6,84 | R$ 11,40 | R$ 18,24 | R$ 8,48 | R$ 14,14 [ R$ 22,62 | R$ 452,40 0,07%
11.2.12 | Joelho 45° PVC Rigido 40 mm esgoto primario 161217 12,00 unid. R$ 6,84 | R$ 11,40 | R$ 18,24 | R$ 8,48 | R$ 14,14 | R$ 22,62 | R$ 271,44 0,04%
11.2.13 |Joelho 45° PVC Rigido 50 mm esgoto primario 161222 3,00 unid. R$ 7,84 | R$ 11,40 | R$ 19,24 | R$ 9,72 | R$ 14,14 | R$ 23,86 | R$ 71,58 0,01%
11.2.14 | Joelho 45° PVC Rigido 75 mm esgoto primario 161227 3,00 unid. R$ 30,19 | R$ 13,29 | R$ 43,48 | R$ 37,44 | R$ 16,48 | R$ 53,92 | R$ 161,76 0,03%
11.2.15 | Joelho 45°PVC Rigido 100 mm esgoto primario 164216 4,00 unid. R$ 2717 | R$ 19,02 | R$ 46,19 | R$ 33,69 | R$ 23,58 | R$ 57,28 | R$ 229,12 0,04%
11.2.16 |Té redugdo PVC Esgoto 100mm x 75mm 161226 3,00 unid. R$ 53,56 | R$ 13,29 | R$ 66,85 | R$ 66,41 | R$ 16,48 | R$ 82,89 | R$ 248,67 0,04%
11.3 Lougas e metais 0,00%
11.31 Lavatojio em louga branca rveia coluna (com torneira temporizada metal cromada, siféo plastico, valvula 151030 9,00 unid. RS 650,42 | R$ 106,46 | R$ 756,88 | R$ 806,52 | R$ 132,01 | R$ 938,53 | RS 8.446,77 1,37%
em latdo cromado e mangueira-completo )

11.3.2 |Bacia sanitaria com caixa acoplada e assento -completa 151002 3,00 unid. R$ 546,25 | R$ 152,08 | R$ 698,33 | R$ 677,35 | R$ 188,58 | R$ 865,93 | R$ 2.597,79 0,42%
11.3.3  |Barra de apoio em ago inox AlSI 304 -80cm -instalada (Wc PNE-vaso) s00036080 4,00 unid. R$ 169,00 | R$ 19,68 | R$ 188,68 | R$ 209,56 | R$ 24,40 | R$ 233,96 | R$ 935,84 0,15%
11.3.4  |Expurgo de inox 304,didmetro 320mm,profundidade 300mm, com tampa -instalado -completo s00011689 1,00 unid. R$ 1.640,06 | R$ 139,56 | R$ 1.779,62 | R$  2.033,67 | R$ 173,05 | R$  2.206,73 | R$ 2.206,73 0,36%
11.3.5 |Valvula descarga metalica,base 1 1/2" e acabamento metalico cromado s00010228 1,00 unid. R$ 280,00 | R$ 87,22 | R$ 367,22 | R$ 347,20 | R$ 108,15 | R$ 455,35 | R$ 455,35 0,07%
11.3.6  [Ducha higiénica flexivel cromada 151071 3,00 unid. R$ 345,84 | R$ 49,42 | R$ 395,26 | R$ 428,84 | RS 61,28 | R$ 490,12 | R$ 1.470,36 0,24%
11.3.7  |Armario de cozinha 150cm x 60cm com pia inox cuba simples e metais(DML) 151051 1,00 unid. R$ 981,38 | R$ 152,08 | R$ 1.13346 | RS  1.216,91 | RS 188,58 | R$  1.40549 | R$ 1.405,49 0,23%
11.3.8  |Torneira bica alta metal cromada completa (pia DML) 153014 1,00 unid. R$ 52,20 | R$ 26,63 | R$ 78,83 | R$ 64,73 | R$ 33,02 | R$ 97,75 | R$ 97,75 0,02%
1139 | Bancada de Granito 160x55cm (expurgo 103310 1,00 unid. | R$ 120336 | RS 73,10 | R§ 1.27646 | RS 1.49217 | RS 9064 | RS 158281 [ RS 1.582,81 0,26%
11:310 | \150 francesa metal reforcado (suporte bancada de granito) 112026 1,00 o RS 420,00 | RS 3655 | RS 456,55 | RS 520,80 | R$ 4532 | R$ 566,12 | R$ 566,12 0,09%

1.4 Outros
11.4.1 :l;erret‘uar)a/ fechamento de rasgos em alvenaria para tubos, fechamento com argamassa trago 1:4 (cimento 161900 85,00 m RS 183 | R$ 13,18 | R$ 1501 | R$ 227 | R$ 16,34 | RS 18,61 | R$ 158185 0.26%
11.4.2 |Escavagdo manual de solo até 1,50m (114,00x0,40x0,50) 31121 22,80 m? R$ - R$ 62,88 | R$ 62,88 | R$ - R$ 77,97 | R$ 77,97 | R$ 1.777,72 0,29%
11.4.3 |Ligagdo pluvial realocag&o pluvial existente (wc recepgao) 667082 1,00 unid. R$ 119,23 | R$ 94,76 | R$ 213,99 | R$ 147,85 | R$ 117,50 | R$ 265,35 | R$ 265,35 0,04%
11.4.4 |Realocagdo Compressor Existente 22196 2,00 unid. R$ - R$ 47,41 | R$ 47,41 | R$ - R$ 58,79 | R$ 58,79 | R$ 117,58 0,02%
11.4.5 |Tubo de cobre 15mm com conexdes fornecimento e instalagdo-realocagdo compressor cons.odontolégico 162110 10,00 m RS 5561 | RS 9,50 | R$ 65,11 | RS 68,96 | R$ 11,78 | RS 80,74 | RS 807,40 0,13%
TOTAL DO GRUPO R$ 43.781,82 7,10%

12. INSTALAGOES ELETRICAS

121 Circuito alimentador- entrada — cabo isolado 4#10mm? - 1kv 176034 34,00 m R$ 60,50 | R$ 748 | R$ 67,98 | R$ 75,02 | R$ 9,28 | R$ 84,30 | R$ 2.866,20 0,47%
12.2 Quadro de distribuicao de energia,com barramento e porta para 36 disjuntores termomagnéticos. s000113397 1,00 unid. R$ 668,30 | R$ 76,25 | R$ 744,55 | R$ 828,69 | R$ 94,55 | R$ 923,24 | R$ 923,24 0,15%
12.3 Disjuntor termomagnético tripolar 3x70A 240v, fornecimento e instalagéo 174393 1,00 unid. R$ 115,44 | R$ 29,93 | R$ 145,37 | R$ 143,15 | R$ 37,11 | R$ 180,26 | R$ 180,26 0,03%
12.4 Disjuntor termomagnético monopolar 1x16A 240v, fornecimento e instalagéo 174310 8,00 unid. R$ 11,00 | R$ 11,23 | R$ 22,23 | R$ 13,64 | R$ 13,93 | R$ 27,57 | R$ 220,56 0,04%
12,5 Disjuntor ético 1x 20A 240v, for e instalacdo 174011 3,00 unid. R$ 11,00 | R$ 11,23 | R$ 22,23 | R$ 13,64 | R$ 13,93 [ R$ 27,57 | R$ 82,71 0,01%
12.6 Disjuntor éti 1x 30A 240v, for e instalagao 174012 3,00 unid. R$ 11,00 | R$ 11,23 | R$ 22,23 | R$ 13,64 | R$ 13,93 | R$ 27,57 | R$ 82,71 0,01%
12.7 Dispositivo Diferencial Residual 30mA 500039445 3,00 unid. R$ 135,89 | R$ 14,42 | R$ 150,31 | R$ 168,50 | R$ 17,88 | R$ 186,38 | R$ 559,14 0,09%
12.8  |Interruptor embutir simples-inclusive caixa 4x2 174060 12,00 unid. R$ 9,62 | R$ 14,97 | R$ 24,59 | R$ 11,93 | R$ 18,56 | R$ 30,49 | R$ 365,88 0,06%
12.9  |Interruptor embutir duplo-inclusive caixa 4x2 174061 9,00 unid. R$ 19,07 | R$ 16,83 | R$ 35,90 | R$ 23,65 | R$ 20,87 | R$ 44,52 | R$ 400,68 0,07%
12.10 |Tomada embutir dupla-inclusive caixa 4x2 174051 52,00 unid. R$ 15,07 | R$ 18,70 | R$ 33,77 | R$ 18,69 | R$ 23,19 | R$ 41,88 | R$ 2.177,76 0,35%
12.11  |Ponto elétrico ar-condicionado e duchas-incluso caixa 4x2 174050 11,00 unid. R$ 13,27 | R$ 14,97 | R$ 28,24 | R$ 16,45 | R$ 18,56 | R$ 35,01 | R$ 385,11 0,06%
12.12  |Caixa de luz embutir oitavada laje 172002 31,00 unid. R$ 6,12 | R$ 11,23 | R$ 17,35 | R$ 7,59 | R$ 13,93 | R$ 21,52 | R$ 667,12 0,11%
12.13  |Eletroduto PVC flexivel corrugado 25mm - anti-chamas/reforgado laje e parede 170101 400,00 m R$ 2,55 | R$ 2,68 | R$ 523 | R$ 3,16 | R$ 3,32 | R$ 6,48 | R$ 2.592,00 0,42%
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PLANILHA ORGAMENTARIA

Obra: Ampliagdo UBS Sitio Floresta

Enderego: Rua Arthur Raubach, n° 299 - Trés Vendas

Data base: julho/2023

Tipo de intervengéo: AMPLIAGAO | | | | BDI: | 24,00%]
AMPLIAGAO
ITEM DISCRIMINAGAO CcODIGO QUANT. UNID. WAT. CUST‘:A':: UNITARIO MAT. EREGOIC/ BI:I':: UNITARIO, TOTAL %)

12.14  |Eletroduto PVC flexivel corrugado 32mm - anti-chamas/reforgado 170102 40,00 m R$ 3,36 | R$ 3,73 | R$ 7,09 | R$ 4,17 | R$ 4,63 | R$ 8,80 | R$ 352,00 0,06%
12.15  |Eletroduto PVC rigido 38mm - alimentagdo 171070 34,00 m R$ 16,13 | R$ 20,58 | R$ 36,71 | R$ 20,00 | R$ 25,52 | R$ 45,52 | R$ 1.547,68 0,25%
12.16  |Luminaria spot 2x15w-corpo metalico com soquete fornecimento e il 1 60736 23,00 unid. R$ 32,02 | R$ 41,60 | R$ 73,62 | R$ 39,70 [ R$ 51,58 | R$ 91,28 | R$ 2.099,44 0,34%
12.17  |Refletor led 200w branco frio ip66 area externa 174110 8,00 unid. R$ 178,00 | R$ 74,81 | R$ 252,81 | R$ 220,72 | R$ 92,76 | R$ 313,48 | R$ 2.507,84 0,41%
12.18 [Lampada LED branca fria-15w s00039386 46,00 unid. R$ 11,90 | R$ - R$ 11,90 [ R$ 14,76 | R$ - R$ 14,76 | R$ 678,96 0,11%
12.19 :ﬁ:z)a/ fachamento de Rasgos em alvenaria para tubos, fechamento com argamassa trago 1:4 (cimento 171900 210,00 m RS 122 | R$ 13,18 | R$ 14,40 | RS 1,51 | RS 16,34 | R$ 17,85 | RS 3.748,50 0,61%
12.20 |Cabo flexivel 2,5mm? - 750V 173072 1623,00 m R$ 3,70 | R$ 1,87 | R$ 557 | R$ 4,59 | R$ 2,32 | R$ 6,91 | R$ 11.214,93 1,82%
12.21  |Cabo flexivel 4,0mm? - 750V 173073 80,00 m R$ 518 | R$ 2,81 | R$ 7,99 | R$ 6,42 | R$ 3,48 | R$ 9,90 | R$ 792,00 0,13%
12.22  |Haste cooperweld 19 x 2400mm c/ conector-aterramento 171548 2,00 unid. R$ 34,67 | R$ 37,40 | R$ 72,07 | R$ 42,99 | R$ 46,38 | R$ 89,37 | R$ 178,74 0,03%
12.23 |Caixa de passagem e inspegdo-alimentagéo-piso 40x40x40cm com tampa - instalada 664055 5,00 unid. R$ 156,39 | R$ 55,59 | R$ 211,98 | R$ 193,92 | R$ 68,93 | R$ 262,85 | R$ 1.314,25 0,21%
12.24  |Realocagéo fotocelula (wc recepgao) 178101 1,00 unid. R$ 26,37 | R$ 56,10 | R$ 82,47 | R$ 32,70 | R$ 69,56 | R$ 102,26 | R$ 102,26 0,02%

TOTAL DO GRUPO R$ 36.039,97 5,85%

13. SERVICOS FINAIS E OUTROS

13.1 Carga manual e transporte de entulho 531404 30,00 m? R$ 37,50 | R$ 21,24 | R$ 58,74 | R$ 46,50 | R$ 26,34 | R$ 72,84 | R$ 2.185,20 0,35%
13.2  |Limpeza final da obra 521012 199,36 m? R$ 1,02 | R$ 1,24 | R$ 2,26 | R$ 1,26 | RS 1,54 | R$ 2,80 | RS 558,21 0,09%

TOTAL DO GRUPO R$ 274341 0,45%

TOTAL GERAL AMPLIAGAO R$ 616.279,50 100,00%
Obs: Os servigos de pintura e acabamento com massa corrida serdao i pela de Saude

Milton Ciechovicz Jr. - Arquiteto SMS-mat.32820 - CAU

A 62281-8
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