PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS

PLANILHA ORCAMENTARIA - AMPLIAGAO

Tipo de Intervencao : Execucdo das Obras de Ampliacdo da UBS OBELISCO

Endereco: Dr. Franscisco Ribeiro da Silva, 505 - Bairro Areal Municipio de Pelotas/RS

BDI: 21,90%

1.1 26101 |Locagdo da obra 226,78| m? | RS 3,60 | RS 3,26 | RS 6,86 | RS 1,50 | RS 8,36 | RS 1.555,71 | RS 1.896,41| 0,37%
1.2 27801 [Placa de Obra -incluso instalagdo 1,60 m? | RS 724,78 | RS 35,12 | RS 759,90 | RS 166,42 | RS 926,32 | RS  1.215,84 | RS  1.482,11 | 0,29%
1.3 |523103|Tapume 92,00 | m? | RS 27,79 | RS 10,63 | RS 38,42 | RS 8,41 | RS 46,83 | RS 3.534,64 | RS 4.308,73 | 0,85%
1.4 |572601|Galpdo de obra (cobertura com telha e madeiramen] 10,00 | m? | RS 106,24 | RS 41,56 | RS 147,80 | RS 32,37 | RS 180,17 | RS 1.478,00 | RS 1.801,68 | 0,36%
TOTAL DO GRUPO RS 7.784,19 | RS 9.488,93 | 1,52%
2.1 43001 |Sapata Concreto Armado FCK 15MPa - Completa 7,00 m3 | RS 1.489,05 | RS 703,60 | RS 2.192,65 | RS 480,19 | RS 2.672,84 | RS 15.348,55 | RS 18.709,88 | 3,69%
2.2 | 51735 |Vigas de fundagdo - concreto armado FCK 25MPA - | 9 30
Escor/Forma/Arm./Lanc./Cura./Des. m3 | RS 2.547,88 | R$ 1.269,20 | RS 3.817,08 | RS 835,94 | RS 4.653,02 | RS 35.498,84 | RS 43.273,09 | 8,54%
2.3 | 31121 |Escavagdo manual de solo e apiloamento 7,00 | m® | RS - RS 61,22 | RS 61,22 | RS 13,41 | RS 74,63 | RS 428,54 | RS 522,39 | 0,10%
TOTAL DO GRUPO RS 51.275,93 | RS 62.505,36 | 12,34%
3.1 |531343|Aterro com saibro 41,71 | m® | RS 91,85 | RS 2,19 | RS 94,04 | RS 20,59 | RS 114,63 [ RS  3.922,41 | RS 4.781,42 | 0,94%
3.2 | 591008 |Lastro de brita sobre saibro - 5cm 11,03 | m® | RS 103,50 | RS 29,05 | RS 132,55 | RS 29,03 (RS 161,58 | RS 1.462,03 | RS 1.782,21| 0,35%
3.3 | 591008 |Lastro de brita para Vigas Baldrames - 5cm 2,00 | m®* | RS 103,50 | RS 29,05 | RS 13255|RS 29,03 | RS 161,58 | RS 265,10 | RS 323,16 | 0,06%
TOTAL DO GRUPO RS 5.649,53 | RS 6.886,78 | 1,36%
Pilares concreto armado FCK 25MPA-
4.1 >1736 Esco/Forma/Arm/Lan/Cura/Desf. 336 | m®* | RS 1.884,83 RS 1.266,33 | RS 3.151,16 [ RS 690,10 | RS 3.841,26 | RS 10.587,90 | RS 12.906,65 | 2,55%
51735 Vigas aéreas - concreto armado FCK 25MPA -
4.2 Escor/Forma/Arm./Lanc./Cura./Des. 7,00 | m® | RS 2.547,88 | RS 1.269,20 | RS 3.817,08 [ RS 835,94 | RS 4.653,02 | RS 26.719,56 | RS 32.571,14 | 6,43%




Laje concreto armado e=10cm FCK 25MPA-

51734 |Esco/Forma/Arm/Lan/Cura/Desf.
4.3 0,93 RS 1.683,19 | RS RS 2.499,56 | RS 547,40 | RS 3.046,96 | RS 2.324,59 | RS 2.833,68 | 0,56%
TOTAL DO GRUPO RS 39.632,05 | RS 48.311,47 | 9,54%
5.1 |562242|Parede de tijolo furado 20cm 167,83 RS 67,29 | RS RS 131,91 | RS 28,89 |RS 160,80 | RS 22.137,93 | RS 26.986,13 | 5,33%
5.2 62260 |Parede de tijolo furado 15cm 243,79 RS 57,82 | RS RS 40,19 | RS 8,80 | RS 4899 | RS 9.797,92 | RS 11.943,66 | 2,36%
62950 |Verga e contra verga de concreto - transpasse de
53 30cm para cada lado do vao 58,00 RS 106,88 | RS RS 128,50 | RS 28,14 | RS 156,64 | RS  7.453,00 | RS 9.085,21 | 1,79%
5.4 | 63500 |Parede Gesso Acartonado 2 faces-com colocagdo 10,11 RS 86,00 RS 86,00 | RS 18,83 | RS 104,83 | RS 869,46 | RS 1.059,87 | 0,21%
5.5 |522116|Demoligdo de alvenaria de tijolos 27,45 - RS RS 12,78 | RS 2,80 | RS 15,58 | RS 350,81 | RS 427,64 | 0,08%
TOTAL DO GRUPO RS 40.609,12 | RS 49.502,52 | 9,48%
Estrutura para telha ondulada fibrocimento em
71400 [madeira de lei, primeira qualidade, com tratamento
6.1 anti cupim e fundo. 195,81 RS 67,77 | RS RS 100,30 | RS 21,97 | RS 122,27 | RS 19.639,74 | RS 23.940,85 | 4,73%
6.2 | 22186 |Conexdo na Cobertura existente 20,40 - RS RS 7,05 | RS 1,54 | RS 8,59 | RS 143,82 | RS 175,32 | 0,03%
6.3 | 72311 |Cobertura ¢/ Telha fibrocimento 8mm incluso
juntas de vedacdo e acessérios de fixagdo 195,81 m? | RS 46,14 | RS RS 54,98 | RS 12,04 | RS 67,02 | RS 10.765,63 | RS 13.123,31| 2,59%
165110 Calha em chapa de ago galvanizado corte 28,
6.4 desenvolvimento 33 cm 39,50 | m [RS 60,65 | RS RS 82,08 | RS 17,98 | RS 100,06 | RS 3.242,16 | RS 3.952,19 | 0,78%
6.5 | 72316 |Rufos chapa de aco galvanizado corte 50, desen.25¢{ 39,75 | m | RS 25,33 | RS RS 29,23 | RS 6,40 | RS 35,63 | RS 1.161,89 | RS 1.416,35| 0,28%
6.6 | 73760 |Forro de PVC 200mm c/perfil de sustentacdo em pvd 166,00 m? | RS 49,56 | RS RS 49,56 | RS 10,85 | RS 60,41 | RS 8.226,96 | RS 10.028,66 | 1,98%
6.7 | 73659 |Ripamento para fixagdo de forro 166,00 m? | RS 18,57 | RS RS 41,45 RS 9,08 | RS 50,53 | RS 6.880,70 | RS 8.387,57 | 1,66%
TOTAL DO GRUPO RS 50.060,91 | RS 61.024,25 | 12,05%
7.1 | 81201 |Impermeab. ¢/ hidroasfalto 4 dem3os viga fundagdo| 152,82 RS 32,80 | RS RS 53,14 | RS 11,64 | RS 64,78 | RS  8.120,85 | RS 9.899,32 | 1,95%
Impermeab. de alvenarias- paredes interna e
7.2 81201 externa h=60cm 134,62 RS 32,80 | RS RS 53,14 | RS 11,64 | RS 64,78 | RS  7.153,71 | RS 8.720,37 | 1,72%
TOTAL DO GRUPO RS 15.274,56 | RS 18.619,69 | 3,68%
8.1 |591020|Contrapiso de concreto-nivelado 226,78 RS 17,47 | RS RS 3998 | RS 8,76 | RS 48,74 | RS  9.066,66 | RS 11.052,26 | 2,18%




Rampa de acesso para a unidade (Contrapiso

8.2 92050 . 2,90 RS 98,70 | RS 52,48 | RS 151,18 [ RS 33,11 | RS 184,29 | RS 438,42 | RS 534,44 | 0,11%
concreto armado 15cm - 250kg Ci/m3) m?
Pi amico 50x50, cl A tad
83 | 95510 | 120 cEramIco OO, classe A assentado com 1 16600] m2 |R$ 33,83 |RS 1442 |RS 4825 |R$ 1057 |R$ 5882 |R$ 7.720,00 | R$ 9.410,68 | 1,86%
argamassa colante - PEI 5, inclui quebra 10%
8.4 92520 |Rejuntamento- mesma cor do piso 255,001 m? | RS 3,54 | RS 3,96 | RS 7,50 | RS 1,64 | RS 9,14 | RS 1.912,50 | RS  2.331,34 | 0,46%
Rodapé ceramico h=50cm, inclui quebra-10% = Piso
85 | 95510 | ocoP ' " Inclut qu °=™% 9500 | m> |[RS 33,83 |R$ 1442 |RS 4825 |R$ 1057 |RS 5882 |RS 4.583,75|RS 5.587,59 | 1,10%
rejuntado na espessura visivel
8.6 | 92050 |Piso externo antiderrapante 30,40 2 | RS 33,83 | RS 14,42 | RS 48,25 | RS 10,57 | RS 58,82 | RS 1.466,80 | RS 1.788,03| 0,35%
8.7 | 92520 |Rejuntamento- mesma cor do piso 30,40 2 | RS 3,54 | RS 3,96 | RS 7,50 | RS 1,64 | RS 9,14 | RS 228,00 | RS 277,93 | 0,05%
TOTAL DO GRUPO RS 25.416,14 | RS 30.982,27 | 6,12%
101003 Chapisco ci-ar 1:3 - 7mm Preparo e Aplicagdo (int e
9.1 ext.) 643,001 m? | RS 2,68 | RS 7,84 | RS 10,52 | RS 2,30 | RS 12,82 | RS 6.764,36 | RS  8.245,75 | 1,63%
Embogo trago 1:4 (cimento e areia), espessura 2cm,
101032 preparo manual (int e ext.)-inclui arremates das
9.2 esquadrias relocadas e abertura de vao 643,00 m2 | RS 5,71 | RS 28,20 | RS 33,91 | RS 7,43 | RS 41,34 | RS 21.804,13 | RS 26.579,23 | 5,25%
Reboco feltrado paredes e lajes ¢/ argamassa trago
81530 |1:4,5 (cal e areia fina peneirada), espessura 0,5cm,
preparo mecanico-inclui arremates das esquadrias
9.3 relocadas e abertura de vdo 579,00| m2 | RS 6,28 | RS 35,95 | RS 42,23 | RS 9,25 | RS 51,48 | RS 24.451,17 | RS 29.805,98 | 5,88%
95510 |Ceramica - 50x50 - cor branca - inclui quebra 10%
9.4 assentado com argamassa colante 64,00 | m? | RS 33,83 | RS 14,42 | RS 1295 | RS 2,84 | RS 15,79 | RS 828,80 | RS 1.010,31| 0,20%
9.5 92520 [Rejuntamento - mesma cor da cerdmica 64,00 | m? | RS 3,54 | RS 3,96 | RS 7,50 | RS 1,64 | RS 9,14 | RS 480,00 | RS 585,12 | 0,12%
9.6 | 61002 |Bancada Recepg¢do em granito 0,74 | m> | RS 170,79 | RS 48,56 | RS 219,35 | RS 48,04 | RS 267,39 | RS 162,32 | RS 197,87 | 0,04%
TOTAL DO GRUPO RS 54.490,78 | RS 66.424,26 | 13,11%
111101 Porta de madeira semi oca, completa com marco e
10.1 guarni¢do 0,80x2,10m 12,00 |unid.| RS 937,12 | RS 160,52 | RS 1.097,64 | RS 240,38 | RS 1.338,02 | RS 13.171,68 | RS 16.056,28 | 3,17%
111113 |Porta de madeira semi oca, completa com marco e
10.2 guarnigdo 0,90x2,10m- conf.projeto 1,00 |unid.| RS 1.066,07 | RS 160,52 | RS 1.226,59 | RS 268,62 | RS 1.495,21 | RS 1.226,59 | RS  1.495,21 | 0,30%




10.3 | 121001 |Fechadura interna com ferragem completa 13,00 | ¢j | RS 76,60 | RS 130,10 | RS 206,70 | RS 45,27 | RS 251,97 | RS 2.687,10 | RS 3.275,57 | 0,65%
113015 Porta de aluminio abrir externa completa com
10.4 vidros linha mega 25 com guarrni¢do 9,66 m? | RS 982,44 | RS 65,90 | RS 1.048,34 | RS 229,59 | RS 1.277,93 | RS 10.126,96 | RS 12.344,77 | 2,44%
10.5 | 121003 |Ferragem completa para porta externa 4,00 ¢j | RS 130,40 | RS 162,39 [ RS 292,79 | RS 64,12 | RS 356,91 | RS 1.171,16 | RS 1.427,64 | 0,28%
Janela de correr com tela e guarnicdo, linha mega
113011 |25 aluminio branco, completa ¢/ vidros conf.
10.6 Projeto 31,66 2 | RS 632,29 | RS 52,36 | RS 684,65 | RS 149,94 | RS 834,59 | RS 21.676,02 | RS 26.423,07 | 5,22%
10.7 | 102520 |Pingadeira ceramica 17cm com argamassa 28,60 | m |RS 24,64 | RS 25,03 | RS 49,67 | RS 10,88 | RS 60,55 | RS  1.420,56 | RS 1.731,67 | 0,34%
TOTAL DO GRUPO RS 51.480,08 | RS 62.754,21 | 12,39%
11.1 | 141250|Selador p/ paredes int. e ext. - 1 dem3o 579,00 m? | RS 1,32 | RS 8,22 | RS 9,54 | RS 2,09 | RS 11,63 | RS 5.523,66 | RS 6.733,34| 1,33%
14121 Pintura latex acrilica ambientes internos/ externos,
11.2 >(3 demsos 579,00 m? [ RS 8,75 | RS 14,70 |R$ 23,45 RS 5,14 [ RS 28,59 | R$ 13.577,55 | R$ 16.551,03 | 3,27%
11.3 | 141302 |Fundo para madeira 1 dem3o 49,15 | m? | RS 7,11 | RS 8,92 | RS 16,03 | RS 3,51 | RS 19,54 | RS 787,87 | RS 960,42 | 0,19%
11.4 | 141332 |Pintura esmalte Brilhante, 2 dem3os, para madeira | 49,15 | m2 | RS 16,17 | RS 31,91 | RS 48,08 | RS 10,53 | RS 58,61 | RS 2.363,13 | RS 2.880,66 | 0,57%
TOTAL DO GRUPO RS 22.252,22 | RS 27.125,45| 5,35%
164221 Tubo pvc para esgoto predial DN 150mm —
12.1 fornecimento e instalagdo 71,00 m | RS 51,75 | RS 24,43 | RS 76,18 | RS 16,68 | RS 92,86 | RS 5.408,78 | RS 6.593,30 | 1,30%
16421 Tubo pvc para esgoto predial DN 100mm —
12.2 64215 fornecimento e instalagdo 83,14 | m |RS 21,67 | RS 17,44 | RS 39,11 | RS 8,57 | RS 47,68 | RS 3.251,61 | RS 3.963,71| 0,78%
164400 Coluna ventilag3o ¢/ Tubo pvc rigido 75mm —
12.3 fornecimento e instalagdo 21,00 m | RS 29,80 | RS 17,44 | RS 47,24 | RS 10,35 | RS 57,59 | RS 992,04 | RS 1.209,30 | 0,24%
1642 Tubo pvc para esgoto predial DN 40mm —
12.4 | 16420540 necimento e instalagso 3400 | m |RS 13,76 |R$ 1046 |RS 2422 [RS 530|RS 2952 |RS 82348 |R$ 1.003,82 | 0,20%
164216 Curva pvc para esgoto predial DN 100mm —
12.5 fornecimento e instalagdo 14,00 | unid.| RS 27,17 | RS 17,44 | RS 44,61 | RS 9,77 | RS 54,38 | RS 624,54 | RS 761,31 | 0,15%
164211 Curva pvc para esgoto predial DN 75mm —
12.6 4 fornecimento e instalagdo 4,00 |unid.| RS 25,07 | RS 13,97 | RS 39,04 | RS 8,55 | RS 47,59 | RS 156,16 | RS 190,36 | 0,04%
164206 Curva pvc para esgoto predial DN 40mm x452 —
12.7 fornecimento e instalagdo 10,00 | unid.| RS 13,99 | RS 10,46 | RS 24,45 | RS 5,35 | RS 29,80 | RS 244,50 | RS 298,05 | 0,06%
Bacia sanitdria sifonada com caixa de descarga
151002 [3coplada,inclui assento e acessorios )
12.8 4,00 |unid.| RS 533,15 | RS 139,56 | RS 672,71 | RS 147,32 | RS 820,03 | RS 2.690,84 | RS 3.280,13 | 0,65%
Ralo sifonad 150 t tali
164020 °° S'tor,'a |° ; mm _Comt am_pat rlnef‘ '@ | 12,00 |unid.| RS 17,33 [R$ 12,86 |RS 30,19
12.9 escamoteave ornecimento € Instalagao R$ 661|RS 3680 |RS  332,09|RS 404,82 | 0,08%




Caixa de gordura 250mm com tampa —

12.10] 164030 fornecimento e instalagdo 1,00 |unid.| RS 36,77 | RS 10,30 | RS 47,07 | RS 10,31 | RS 57,38 | RS 47,07 | RS 57,38 | 0,01%
161205 Tubo de pvc soldavel, sem conexdes 25mm —
12.114 fornecimento e instalagdo 22,00 m | RS 2,39 | RS 3,87 | RS 6,26 | RS 1,37 | RS 7,63 | RS 137,72 | RS 167,88 | 0,03%
Tubo de pvc soldavel, com luva e adesivo 40mm —
12.12] 161215 fornecimento e instalagdo 51,00 m | RS 19,74 | RS 6,99 | RS 26,73 | RS 5,85 | RS 32,58 | RS 1.363,23 | RS 1.661,78 | 0,33%
161207 Joelho de pvc soldavel 25mm — fornecimento e
12.13 instalagao 8,00 |unid.| RS 1,16 | RS 5,14 | RS 6,30 | RS 1,38 | RS 7,68 | RS 50,40 | RS 61,44 | 0,01%
0000193 Joelho de pvc misto 25mm com bucha de latdo —
12.14] fornecimento e instalagdo 11,00 | unid.| RS 4,25 | RS 5,14 | RS 9,39 | RS 2,06 | RS 11,45 | RS 103,29 | RS 125,91 | 0,02%
12.15| 161206 |té de pvc soldavel 25mm —fornecimento e instalacd{ 8,00 [unid.| RS 1,85 | RS 5,14 | RS 6,99 | RS 1,53 | RS 8,52 | RS 55,92 | RS 68,17 | 0,01%
12.16| 153042 |Registro gaveta canopla cromada @25mm, completd 7,00 |unid.| RS 59,25 | RS 18,00 | RS 77,25 | RS 16,92 | RS 94,17 | RS 540,75 | RS 659,17 | 0,13%
Abertura e fechamento de Rasgos em
161900 alvenaria para tubos, fechamento com
12.17] argamassa trago 1:4 (cimento e Areia) 73,00 | m |RS 1,38 | RS 8,96 | RS 10,34 | RS 2,26 | RS 12,60 | RS 754,82 | RS 920,13 | 0,18%
151050 Balcdo de pia com tampo inox, com cuba,
12.18 ponto hidrdulico, torneira e acessérios completos| 1,00 |unid.] RS 405,69 | RS 122,11 | RS 527,80 | RS 115,59 | RS 643,39 | RS 527,80 | RS 643,39 | 0,13%
Lavatorio em louga branca meia coluna (com
151030 torneira temporizada metal cromada, sifdo plastico,
12.19 valvula em latdo cromado e mangueira-completo ) 12,00 | unid.| RS 650,42 | RS 97,68 | RS 748,10 | RS 163,83 | RS 911,93 | RS 8.977,20 | RS 10.943,21 | 2,16%
caixa de inspegdo em alvenaria de tijolo macico
40x40x40cm, revestida internamente com barra lisa
664052 |( cimento e areia, trago 1:4) E=2,0cm, com tampa
pré-moldada de concreto e fundo de concreto
12.20 15MPA tipo C- escavagdo e confecgdo - esgoto 7,00 |unid.| RS 182,03 | RS 107,20 | RS 289,23 | RS 63,34 | RS 352,57 | RS 2.024,61 | RS 2.468,00 | 0,49%
caixa de areia em alvenaria de tijolo macigo
60x60x70cm, revestida internamente com barra lisa
0000327 ( cimento e areia, trago 1:4) E=2,0cm, com tampa
de concreto e fundo de concreto 15MPA -
12.21] escavacao e confeccdo - pluvial 5,00 |unid.| RS 182,03 | RS 107,20 | RS 289,23 | RS 63,34 | RS 352,57 | RS 1.446,15| RS 1.762,86 | 0,35%
151061
12.22 Expurgo em aco inox 1,00 |unid.] RS 816,00 | RS 111,65 | RS 927,65 | RS 203,16 | RS 1.130,81 | RS 927,65 | RS 1.130,81 | 0,22%
153002
12.23 Valvula descarga expurgo 1,00 |unid.] RS 217,38 | RS 87,22 | RS 304,60 | RS 66,71 | RS 371,31 | RS 304,60 | RS 371,31 | 0,07%




151060

12.24] Tanque em louga com coluna e metais 1,00 |unid.] RS 624,90 | RS 111,65 (RS 736,55 | RS 161,30 | RS 897,85 | RS 736,55 | RS 897,85 | 0,18%
12.25| 152061 |Espelho 6mm 50x70 ¢/ moldura de aluminio 4,00 |unid.| RS 44,17 | RS 17,62 | RS 61,79 | RS 13,53 | RS 75,32 | RS 247,16 | RS 301,29 | 0,06%
12.26lmercaddporta papel higiénico roldo em plastico ABS 4,00 |unid.| RS 39,98 | RS 3,36 | RS 43,34 | RS 9,49 | RS 52,83 | RS 173,36 | RS 211,33 | 0,04%
12.27|mercaddporta sabonete liquido em plastico ABS 12,00 | unid.| RS 31,07 | RS 6,71 | RS 37,78 | RS 8,27 | RS 46,05 | RS 453,36 | RS 552,65 | 0,11%
12.28mercadd porta-toalha de papel em plastico ABS 12,00 |unid.| RS 23,47 | RS 4,41 | RS 27,88 | RS 6,11 | RS 33,99 | RS 334,56 | RS 407,83 | 0,08%
TOTAL DO GRUPO RS 33.730,24 | RS 41.117,16 | 8,12%
13.1 | 170101 |Eletroduto Flexivel - Anti-chamas 3/4" 250,001 m | RS 1,70 | RS 2,49 | RS 4,19 | RS 0,92 | RS 511 | RS 1.047,50 | RS 1.276,90 | 0,25%
13.2 | 170102 |Eletroduto Flexivel - Anti-chamas 1" 65,00 | m |RS 2,24 | RS 3,45 | RS 5,69 | RS 1,25 | RS 6,94 | RS 369,85 | RS 450,85 | 0,09%
13.3 | 170103 |Eletroduto Flexivel - Anti-chamas 1" e 1/4" 38,00 m | RS 3,07 | RS 4,17 | RS 7,24 | RS 1,59 | RS 8,83 | RS 275,12 | RS 335,37 | 0,07%
13.4 | 177061 |Eletrocalha completa 3300 | m |RS 63,54 | RS 33,25 | RS 96,79 | RS 21,20 | RS 117,99 [ RS  3.194,07 | RS 3.893,57 | 0,77%
13.5 | 173071 |Condutor cabo isolado 1,50 mm? 528,92| m |RS 0,95 | RS 1,29 | RS 2,24 | RS 0,49 | RS 2,73 | RS 1.184,78 | RS  1.444,25| 0,29%
13.6 | 173072 |Condutor cabo isolado 2,50 mm? 918,75 m | RS 1,55 | RS 1,29 | RS 2,84 | RS 0,62 | RS 3,46 | RS 2.609,25 | RS 3.180,68 | 0,63%
13.7 | 173073 |Condutor cabo isolado 4,00 mm? 210,69 m | RS 2,42 | RS 2,13 | RS 4,55 | RS 1,00 | RS 5,55 | RS 958,64 | RS 1.168,58 | 0,23%
13.8 | 173004 |Condutor cabo isolado 6,00 mm? 47,55 m | RS 8,34 | RS 3,45 | RS 11,79 | RS 2,58 | RS 14,37 | RS 560,61 | RS 683,39 | 0,13%
Luminaria fluorescente completa 2x32w com
13.9 174103 lampada fluorescente 12,00 | unid.| RS 77,53 | RS 41,60 | RS 119,13 [ RS 26,09 | RS 145,22 | RS 1.429,56 | RS  1.742,63 | 0,34%
13.10] 174100 [Lumindria spot completa 1x100w - com ldmpada Leqd 15,00 | unid.| RS 46,32 | RS 34,66 | RS 80,98 | RS 17,73 | RS 98,71 | RS 1.214,70 | RS  1.480,72 | 0,29%
13.11] 174103 |Arandela de parede tartaruga oval com grade 4,00 |unid.| RS 52,02 | RS 34,66 | RS 86,68 | RS 18,98 | RS 105,66 | RS 346,72 | RS 422,65 | 0,08%
13.12| 174010 |Disjuntores Unipolares 10A 5,00 |unid.| RS 8,00 | RS 10,39 | RS 18,39 | RS 4,03 | RS 22,42 | RS 91,95 | RS 112,09 | 0,02%
13.13] 174310 |Disjuntores Unipolares 16A 3,00 |unid.| RS 8,50 | RS 10,39 | RS 18,89 | RS 4,14 | RS 23,03 | RS 56,67 | RS 69,08 | 0,01%
13.14{ 174011 |Disjuntores Unipolares 20A 4,00 |unid.| RS 7,80 | RS 10,39 | RS 18,19 | RS 3,98 | RS 22,17 | RS 72,76 | RS 88,69 | 0,02%
13.15| 174319 |Disjuntores Unipolares 32A 1,00 |unid.| RS 7,80 | RS 10,39 | RS 18,19 | RS 3,98 | RS 22,17 | RS 18,19 | RS 22,17 | 0,00%
13.16] 174313 [Disjuntores Unipolares 40A 1,00 [unid.| RS 12,00 | RS 10,39 | RS 22,39 | RS 4,90 | RS 27,29 | RS 22,39 | RS 27,29 | 0,01%
13.17] 174060 |Interruptores simples - completo 10,00 | unid.| RS 9,62 | RS 13,87 | RS 23,49 | RS 5,14 | RS 28,63 | RS 234,90 | RS 286,34 | 0,06%
13.18| 174061 |Interruptores duplos - completo 3,00 |unid.| RS 19,07 | RS 15,59 | RS 34,66 | RS 7,59 | RS 42,25 | RS 103,98 | RS 126,75 | 0,03%
13.19| 174062 |Interruptores triplo - completo 4,00 |unid.| RS 21,73 | RS 17,34 | RS 39,07 | RS 8,56 | RS 47,63 | RS 156,28 | RS 190,51 | 0,04%
13.20| 174050 Tomada ¢/ espelho cego 5,00 |unid.| RS 13,27 | RS 13,87 | RS 27,14 | RS 5,94 | RS 33,08 | RS 135,70 | RS 165,42 | 0,03%
13.21] 174051 |Tomadas - completa 79,00 | unid.| RS 15,07 | RS 12,74 | RS 27,81 | RS 6,09 | RS 33,90 | RS 2.196,99 | RS 2.678,13 | 0,53%
13.22| 174051 |Quadro 24 disjuntores 1,00 [unid.| RS 54,90 | RS 20,34 | RS 75,24 | RS 16,48 | RS 91,72 | RS 75,24 | RS 91,72 | 0,02%
TOTAL DO GRUPO RS 16.355,85 | RS 19.937,79 | 3,94%




14.3 [ 529402 |Limpeza final 226,78 m? | RS 2,15 | RS 4,69 | RS 6,84 | RS 1,50 | RS 834 | RS 1.551,18 | RS 1.890,88 | 0,37%
TOTAL DO GRUPO R$ 1.551,18 | RS 1.890,88 | 0,37%
TOTAL GERAL RS 415.562,77 | 100,00%
TOTAL DO B.D.l. 21,90% RS 91.008,25
TOTAL COM B.D.I. RS 506.571,02

Jaqueline da Silva Peglow
Arquiteta e Urbanista
CAU A 67432-0 | Matricula 32325-0



