
BDI: 21,90%

ITEM Cód. DISCRIMINAÇÃO QUANT. UNID. MAT. M.O. Unitário  BDI 21,90%
 Unitário 

C/BDI
 TOTAL  TOTAL C/BDI %

1 SERVIÇOS INICIAIS

1.1 26101 Locação da obra 226,78 m² 3,60R$            3,26R$             6,86R$            1,50R$        8,36R$            1.555,71R$       1.896,41R$       0,37%

1.2 27801 Placa de Obra -incluso instalação 1,60 m² 724,78R$       35,12R$           759,90R$       166,42R$    926,32R$        1.215,84R$       1.482,11R$       0,29%

1.3 523103 Tapume 92,00 m² 27,79R$          10,63R$           38,42R$          8,41R$        46,83R$          3.534,64R$       4.308,73R$       0,85%

1.4 572601 Galpão de obra (cobertura com telha e madeiramento)10,00 m² 106,24R$       41,56R$           147,80R$       32,37R$      180,17R$        1.478,00R$       1.801,68R$       0,36%

TOTAL DO GRUPO 7.784,19R$       9.488,93R$       1,52%

2 INFRA-ESTRUTURA

2.1 43001 Sapata Concreto Armado FCK 15MPa - Completa 7,00 m³ 1.489,05R$    703,60R$         2.192,65R$    480,19R$    2.672,84R$    15.348,55R$     18.709,88R$     3,69%

2.2 51735 Vigas de fundação - concreto armado FCK 25MPA - 

Escor/Forma/Arm./Lanc./Cura./Des.
9,30

m³ 2.547,88R$    1.269,20R$     3.817,08R$    835,94R$    4.653,02R$    35.498,84R$     43.273,09R$     8,54%

2.3 31121 Escavação manual de solo e apiloamento 7,00 m³ -R$              61,22R$           61,22R$          13,41R$      74,63R$          428,54R$           522,39R$          0,10%

TOTAL DO GRUPO 51.275,93R$     62.505,36R$    12,34%

3 ATERROS

3.1 531343 Aterro com saibro 41,71 m³ 91,85R$          2,19R$             94,04R$          20,59R$      114,63R$        3.922,41R$       4.781,42R$       0,94%

3.2 591008 Lastro de brita sobre saibro - 5cm 11,03 m³ 103,50R$       29,05R$           132,55R$       29,03R$      161,58R$        1.462,03R$       1.782,21R$       0,35%

3.3 591008 Lastro de brita para Vigas Baldrames - 5cm 2,00 m³ 103,50R$       29,05R$           132,55R$       29,03R$      161,58R$        265,10R$           323,16R$          0,06%

TOTAL DO GRUPO 5.649,53R$       6.886,78R$       1,36%

4 SUPRAESTRUTURA

4.1
51736

Pilares concreto armado FCK 25MPA-

Esco/Forma/Arm/Lan/Cura/Desf. 3,36 m³ 1.884,83R$    1.266,33R$     3.151,16R$    690,10R$    3.841,26R$    10.587,90R$     12.906,65R$     2,55%

4.2
51735

Vigas aéreas - concreto armado FCK 25MPA - 

Escor/Forma/Arm./Lanc./Cura./Des. 7,00 m³ 2.547,88R$    1.269,20R$     3.817,08R$    835,94R$    4.653,02R$    26.719,56R$     32.571,14R$     6,43%
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4.3
51734

Laje concreto armado e=10cm FCK 25MPA-

Esco/Forma/Arm/Lan/Cura/Desf.
0,93 m³ 1.683,19R$    816,37R$         2.499,56R$    547,40R$    3.046,96R$    2.324,59R$       2.833,68R$       0,56%

TOTAL DO GRUPO 39.632,05R$     48.311,47R$    9,54%

5 ALVENARIAS

5.1 562242 Parede de tijolo furado 20cm 167,83 m² 67,29R$          64,62R$           131,91R$       28,89R$      160,80R$        22.137,93R$     26.986,13R$     5,33%

5.2 62260 Parede de tijolo furado 15cm 243,79 m² 57,82R$          43,73R$           40,19R$          8,80R$        48,99R$          9.797,92R$       11.943,66R$     2,36%

5.3
62950 Verga e contra verga de concreto - transpasse de 

30cm para cada lado do vão 58,00 m 106,88R$       21,62R$           128,50R$       28,14R$      156,64R$        7.453,00R$       9.085,21R$       1,79%

5.4 63500 Parede Gesso Acartonado 2 faces-com colocação 10,11 m² 86,00R$          - 86,00R$          18,83R$      104,83R$        869,46R$           1.059,87R$       0,21%

5.5 522116 Demolição de alvenaria de tijolos 27,45 m² - 12,78R$           12,78R$          2,80R$        15,58R$          350,81R$           427,64R$          0,08%

TOTAL DO GRUPO 40.609,12R$     49.502,52R$    9,48%

6 COBERTURA

6.1

71400

Estrutura para telha ondulada fibrocimento em 

madeira de lei, primeira qualidade, com tratamento 

anti cupim e fundo. 195,81 m² 67,77R$          32,53R$           100,30R$       21,97R$      122,27R$        19.639,74R$     23.940,85R$     4,73%

6.2 22186 Conexão na Cobertura existente 20,40 m² - 7,05R$             7,05R$            1,54R$        8,59R$            143,82R$           175,32R$          0,03%

6.3 72311 Cobertura c/ Telha fibrocimento 8mm incluso 

juntas de vedação e acessórios de fixação 195,81 m² 46,14R$          8,84R$             54,98R$          12,04R$      67,02R$          10.765,63R$     13.123,31R$     2,59%

6.4
165110

Calha em chapa de aço galvanizado corte 28, 

desenvolvimento 33 cm 39,50 m 60,65R$          21,43R$           82,08R$          17,98R$      100,06R$        3.242,16R$       3.952,19R$       0,78%

6.5 72316 Rufos chapa de aço galvanizado corte 50, desen.25cm39,75 m 25,33R$          3,90R$             29,23R$          6,40R$        35,63R$          1.161,89R$       1.416,35R$       0,28%

6.6 73760 Forro de PVC 200mm c/perfil de sustentação em pvc 166,00 m² 49,56R$          -R$               49,56R$          10,85R$      60,41R$          8.226,96R$       10.028,66R$     1,98%

6.7 73659 Ripamento para fixação de forro 166,00 m² 18,57R$          22,88R$           41,45R$          9,08R$        50,53R$          6.880,70R$       8.387,57R$       1,66%

TOTAL DO GRUPO 50.060,91R$     61.024,25R$    12,05%

7 IMPERMEABILIZAÇÕES

7.1 81201 Impermeab. c/ hidroasfalto 4 demãos viga fundação 152,82 m² 32,80R$          20,34R$           53,14R$          11,64R$      64,78R$          8.120,85R$       9.899,32R$       1,95%

7.2
81201

Impermeab. de alvenarias- paredes interna e 

externa h=60cm 134,62 m² 32,80R$          20,34R$           53,14R$          11,64R$      64,78R$          7.153,71R$       8.720,37R$       1,72%

TOTAL DO GRUPO 15.274,56R$     18.619,69R$    3,68%

8 PAVIMENTAÇÕES

8.1 591020 Contrapiso de concreto-nivelado 226,78 m² 17,47R$          22,51R$           39,98R$          8,76R$        48,74R$          9.066,66R$       11.052,26R$     2,18%



8.2 92050
Rampa de acesso para a unidade (Contrapiso 

concreto armado 15cm - 250kg Ci/m3)
2,90

m³
98,70R$          52,48R$           151,18R$       33,11R$      184,29R$        438,42R$           534,44R$          0,11%

8.3 95510
Piso  cerâmico  50x50 ,  classe A  assentado  com  

argamassa colante - PEI 5, inclui quebra 10%
160,00 m² 33,83R$          14,42R$           48,25R$          10,57R$      58,82R$          7.720,00R$       9.410,68R$       1,86%

8.4 92520 Rejuntamento- mesma cor do piso 255,00 m² 3,54R$            3,96R$             7,50R$            1,64R$        9,14R$            1.912,50R$       2.331,34R$       0,46%

8.5 95510
Rodapé cerâmico h=50cm, inclui quebra-10% = Piso-

rejuntado na espessura visível
95,00 m² 33,83R$          14,42R$           48,25R$          10,57R$      58,82R$          4.583,75R$       5.587,59R$       1,10%

8.6 92050 Piso externo antiderrapante 30,40 m² 33,83R$          14,42R$           48,25R$          10,57R$      58,82R$          1.466,80R$       1.788,03R$       0,35%

8.7 92520 Rejuntamento- mesma cor do piso 30,40 m² 3,54R$            3,96R$             7,50R$            1,64R$        9,14R$            228,00R$           277,93R$          0,05%

TOTAL DO GRUPO 25.416,14R$     30.982,27R$    6,12%

9 REVESTIMENTOS

9.1
101003 Chapisco ci-ar 1:3 - 7mm Preparo e Aplicação (int e 

ext.) 643,00 m² 2,68R$            7,84R$             10,52R$          2,30R$        12,82R$          6.764,36R$       8.245,75R$       1,63%

9.2

101032
Emboço traço 1:4 (cimento e areia), espessura 2cm, 

preparo manual (int e ext.)-inclui arremates das 

esquadrias relocadas e abertura de vão 643,00 m² 5,71R$            28,20R$           33,91R$          7,43R$        41,34R$          21.804,13R$     26.579,23R$     5,25%

9.3

81530

Reboco feltrado paredes e lajes c/ argamassa traço 

1:4,5 (cal e areia fina peneirada), espessura 0,5cm, 

preparo mecanico-inclui arremates das esquadrias 

relocadas e abertura de vão 579,00 m² 6,28R$            35,95R$           42,23R$          9,25R$        51,48R$          24.451,17R$     29.805,98R$     5,88%

9.4
95510 Cerâmica - 50x50 - cor branca - inclui quebra 10% 

assentado com argamassa colante 64,00 m² 33,83R$          14,42R$           12,95R$          2,84R$        15,79R$          828,80R$           1.010,31R$       0,20%

9.5 92520 Rejuntamento - mesma cor da cerâmica 64,00 m² 3,54R$            3,96R$             7,50R$            1,64R$        9,14R$            480,00R$           585,12R$          0,12%

9.6 61002 Bancada Recepção em granito 0,74 m² 170,79R$       48,56R$           219,35R$       48,04R$      267,39R$        162,32R$           197,87R$          0,04%

TOTAL DO GRUPO 54.490,78R$     66.424,26R$    13,11%

10 ESQUADRIAS

10.1
111101

Porta de madeira semi oca, completa com marco e 

guarnição 0,80x2,10m 12,00 unid. 937,12R$       160,52R$         1.097,64R$    240,38R$    1.338,02R$    13.171,68R$     16.056,28R$     3,17%

10.2
111113 Porta de madeira semi oca, completa com marco e 

guarnição 0,90x2,10m- conf.projeto 1,00 unid. 1.066,07R$    160,52R$         1.226,59R$    268,62R$    1.495,21R$    1.226,59R$       1.495,21R$       0,30%



10.3 121001 Fechadura interna com ferragem completa 13,00 cj 76,60R$          130,10R$         206,70R$       45,27R$      251,97R$        2.687,10R$       3.275,57R$       0,65%

10.4
113015

Porta  de alumínio abrir externa completa com 

vidros linha mega 25 com guarrnição 9,66 m² 982,44R$       65,90R$           1.048,34R$    229,59R$    1.277,93R$    10.126,96R$     12.344,77R$     2,44%

10.5 121003 Ferragem completa para porta externa 4,00 cj 130,40R$       162,39R$         292,79R$       64,12R$      356,91R$        1.171,16R$       1.427,64R$       0,28%

10.6
113011

Janela de correr  com tela e guarnição, linha mega 

25 alumínio branco, completa c/ vidros conf. 

Projeto 31,66 m² 632,29R$       52,36R$           684,65R$       149,94R$    834,59R$        21.676,02R$     26.423,07R$     5,22%

10.7 102520 Pingadeira cerâmica 17cm com argamassa 28,60 m 24,64R$          25,03R$           49,67R$          10,88R$      60,55R$          1.420,56R$       1.731,67R$       0,34%

TOTAL DO GRUPO 51.480,08R$     62.754,21R$    12,39%

11 PINTURAS

11.1 141250 Selador p/ paredes int. e ext. - 1 demão 579,00 m² 1,32R$            8,22R$             9,54R$            2,09R$        11,63R$          5.523,66R$       6.733,34R$       1,33%

11.2
141215

Pintura latex acrilica ambientes internos/ externos, 

3 demãos 579,00 m² 8,75R$            14,70R$           23,45R$          5,14R$        28,59R$          13.577,55R$     16.551,03R$     3,27%

11.3 141302 Fundo para madeira 1 demão 49,15 m² 7,11R$            8,92R$             16,03R$          3,51R$        19,54R$          787,87R$           960,42R$          0,19%

11.4 141332 Pintura esmalte Brilhante, 2 demãos, para madeira 49,15 m² 16,17R$          31,91R$           48,08R$          10,53R$      58,61R$          2.363,13R$       2.880,66R$       0,57%

TOTAL DO GRUPO 22.252,22R$     27.125,45R$    5,35%

12 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

12.1
164221

Tubo pvc para esgoto predial DN 150mm – 

fornecimento e instalação 71,00 m 51,75R$          24,43R$           76,18R$          16,68R$      92,86R$          5.408,78R$       6.593,30R$       1,30%

12.2
164215

Tubo pvc para esgoto predial DN 100mm – 

fornecimento e instalação 83,14 m 21,67R$          17,44R$           39,11R$          8,57R$        47,68R$          3.251,61R$       3.963,71R$       0,78%

12.3
164400

Coluna ventilação c/ Tubo pvc rígido 75mm – 

fornecimento e instalação 21,00 m 29,80R$          17,44R$           47,24R$          10,35R$      57,59R$          992,04R$           1.209,30R$       0,24%

12.4
164205

Tubo pvc para esgoto predial DN 40mm – 

fornecimento e instalação 34,00 m 13,76R$          10,46R$           24,22R$          5,30R$        29,52R$          823,48R$           1.003,82R$       0,20%

12.5
164216

Curva pvc para esgoto predial DN 100mm – 

fornecimento e instalação 14,00 unid. 27,17R$          17,44R$           44,61R$          9,77R$        54,38R$          624,54R$           761,31R$          0,15%

12.6
164211

Curva pvc para esgoto predial DN 75mm – 

fornecimento e instalação 4,00 unid. 25,07R$          13,97R$           39,04R$          8,55R$        47,59R$          156,16R$           190,36R$          0,04%

12.7
164206

Curva pvc para esgoto predial DN 40mm x45º – 

fornecimento e instalação 10,00 unid. 13,99R$          10,46R$           24,45R$          5,35R$        29,80R$          244,50R$           298,05R$          0,06%

12.8
151002

Bacia sanitária sifonada com caixa de descarga 

acoplada,inclui assento e acessórios
4,00 unid. 533,15R$       139,56R$         672,71R$       147,32R$    820,03R$        2.690,84R$       3.280,13R$       0,65%

12.9
164020

Ralo   sifonado     150mm   com   tampa   metálica   

escamoteável     –   fornecimento   e instalação
11,00 unid. 17,33R$          12,86R$           30,19R$          

6,61R$        36,80R$          332,09R$           404,82R$          0,08%



12.10
164030

Caixa de gordura  250mm com tampa – 

fornecimento e instalação 1,00 unid. 36,77R$          10,30R$           47,07R$          10,31R$      57,38R$          47,07R$             57,38R$            0,01%

12.11
161205

Tubo de pvc soldavel, sem conexões 25mm – 

fornecimento e instalação 22,00 m 2,39R$            3,87R$             6,26R$            1,37R$        7,63R$            137,72R$           167,88R$          0,03%

12.12
161215

Tubo de pvc soldavel, com luva e adesivo 40mm – 

fornecimento e instalação 51,00 m 19,74R$          6,99R$             26,73R$          5,85R$        32,58R$          1.363,23R$       1.661,78R$       0,33%

12.13
161207

Joelho de pvc soldavel 25mm – fornecimento e 

instalação 8,00 unid. 1,16R$            5,14R$             6,30R$            1,38R$        7,68R$            50,40R$             61,44R$            0,01%

12.14
s00001939Joelho de pvc misto 25mm com bucha de latão – 

fornecimento e instalação 11,00 unid. 4,25R$            5,14R$             9,39R$            2,06R$        11,45R$          103,29R$           125,91R$          0,02%

12.15 161206 tê de pvc soldavel 25mm – fornecimento e instalação 8,00 unid. 1,85R$            5,14R$             6,99R$            1,53R$        8,52R$            55,92R$             68,17R$            0,01%

12.16 153042 Registro gaveta canopla cromada Ø25mm, completo 7,00 unid. 59,25R$          18,00R$           77,25R$          16,92R$      94,17R$          540,75R$           659,17R$          0,13%

12.17

161900
Abertura  e   fechamento  de   Rasgos   em  

alvenaria   para  tubos,  fechamento  com 

argamassa traço 1:4 (cimento e Areia) 73,00 m 1,38R$            8,96R$             10,34R$          2,26R$        12,60R$          754,82R$           920,13R$          0,18%

12.18
151050 Balcão  de  pia  com  tampo  inox,  com  cuba,  

ponto  hidráulico,  torneira  e  acessórios completos 1,00 unid. 405,69R$       122,11R$         527,80R$       115,59R$    643,39R$        527,80R$           643,39R$          0,13%

12.19

151030
Lavatorio em louça branca meia coluna (com 

torneira temporizada metal cromada, sifão plástico, 

válvula em latão cromado e mangueira-completo ) 12,00 unid. 650,42R$       97,68R$           748,10R$       163,83R$    911,93R$        8.977,20R$       10.943,21R$     2,16%

12.20

664052

caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 

40x40x40cm, revestida internamente com barra lisa 

( cimento e areia, traço 1:4) E=2,0cm, com tampa 

pré-moldada de concreto e fundo de concreto 

15MPA tipo C- escavação e confecção -  esgoto 7,00 unid. 182,03R$       107,20R$         289,23R$       63,34R$      352,57R$        2.024,61R$       2.468,00R$       0,49%

12.21

s00003279

caixa de areia em alvenaria de tijolo maciço 

60x60x70cm, revestida internamente com barra lisa 

( cimento e areia, traço 1:4) E=2,0cm, com tampa 

de concreto e fundo de concreto 15MPA - 

escavação e confecção -  pluvial 5,00 unid. 182,03R$       107,20R$         289,23R$       63,34R$      352,57R$        1.446,15R$       1.762,86R$       0,35%

12.22
151061

Expurgo em aço inox 1,00 unid. 816,00R$       111,65R$         927,65R$       203,16R$    1.130,81R$    927,65R$           1.130,81R$       0,22%

12.23
153002

Válvula descarga expurgo 1,00 unid. 217,38R$       87,22R$           304,60R$       66,71R$      371,31R$        304,60R$           371,31R$          0,07%



12.24
151060

Tanque em louça com coluna e metais 1,00 unid. 624,90R$       111,65R$         736,55R$       161,30R$    897,85R$        736,55R$           897,85R$          0,18%

12.25 152061 Espelho 6mm 50x70 c/ moldura de alumínio 4,00 unid. 44,17R$          17,62R$           61,79R$          13,53R$      75,32R$          247,16R$           301,29R$          0,06%

12.26 mercado porta papel higiênico rolão em plástico ABS 4,00 unid. 39,98R$          3,36R$             43,34R$          9,49R$        52,83R$          173,36R$           211,33R$          0,04%

12.27 mercado porta sabonete líquido em plástico ABS 12,00 unid. 31,07R$          6,71R$             37,78R$          8,27R$        46,05R$          453,36R$           552,65R$          0,11%

12.28 mercado porta-toalha de papel em plástico ABS 12,00 unid. 23,47R$          4,41R$             27,88R$          6,11R$        33,99R$          334,56R$           407,83R$          0,08%

TOTAL DO GRUPO 33.730,24R$     41.117,16R$    8,12%

13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

13.1 170101 Eletroduto Flexível - Anti-chamas 3/4" 250,00 m 1,70R$            2,49R$             4,19R$            0,92R$        5,11R$            1.047,50R$       1.276,90R$       0,25%

13.2 170102 Eletroduto Flexível - Anti-chamas 1" 65,00 m 2,24R$            3,45R$             5,69R$            1,25R$        6,94R$            369,85R$           450,85R$          0,09%

13.3 170103 Eletroduto Flexível - Anti-chamas 1" e 1/4" 38,00 m 3,07R$            4,17R$             7,24R$            1,59R$        8,83R$            275,12R$           335,37R$          0,07%

13.4 177061 Eletrocalha completa 33,00 m 63,54R$          33,25R$           96,79R$          21,20R$      117,99R$        3.194,07R$       3.893,57R$       0,77%

13.5 173071 Condutor cabo isolado 1,50 mm² 528,92 m 0,95R$            1,29R$             2,24R$            0,49R$        2,73R$            1.184,78R$       1.444,25R$       0,29%

13.6 173072 Condutor cabo isolado 2,50 mm² 918,75 m 1,55R$            1,29R$             2,84R$            0,62R$        3,46R$            2.609,25R$       3.180,68R$       0,63%

13.7 173073 Condutor cabo isolado 4,00 mm² 210,69 m 2,42R$            2,13R$             4,55R$            1,00R$        5,55R$            958,64R$           1.168,58R$       0,23%

13.8 173004 Condutor cabo isolado 6,00 mm² 47,55 m 8,34R$            3,45R$             11,79R$          2,58R$        14,37R$          560,61R$           683,39R$          0,13%

13.9
174103

Luminária fluorescente  completa 2x32w com 

lâmpada fluorescente 12,00 unid. 77,53R$          41,60R$           119,13R$       26,09R$      145,22R$        1.429,56R$       1.742,63R$       0,34%

13.10 174100 Luminária spot completa 1x100w - com lâmpada Led 15,00 unid. 46,32R$          34,66R$           80,98R$          17,73R$      98,71R$          1.214,70R$       1.480,72R$       0,29%

13.11 174103 Arandela de parede tartaruga oval com grade 4,00 unid. 52,02R$          34,66R$           86,68R$          18,98R$      105,66R$        346,72R$           422,65R$          0,08%

13.12 174010 Disjuntores Unipolares 10A 5,00 unid. 8,00R$            10,39R$           18,39R$          4,03R$        22,42R$          91,95R$             112,09R$          0,02%

13.13 174310 Disjuntores Unipolares 16A 3,00 unid. 8,50R$            10,39R$           18,89R$          4,14R$        23,03R$          56,67R$             69,08R$            0,01%

13.14 174011 Disjuntores Unipolares 20A 4,00 unid. 7,80R$            10,39R$           18,19R$          3,98R$        22,17R$          72,76R$             88,69R$            0,02%

13.15 174319 Disjuntores Unipolares 32A 1,00 unid. 7,80R$            10,39R$           18,19R$          3,98R$        22,17R$          18,19R$             22,17R$            0,00%

13.16 174313 Disjuntores Unipolares 40A 1,00 unid. 12,00R$          10,39R$           22,39R$          4,90R$        27,29R$          22,39R$             27,29R$            0,01%

13.17 174060 Interruptores simples - completo 10,00 unid. 9,62R$            13,87R$           23,49R$          5,14R$        28,63R$          234,90R$           286,34R$          0,06%

13.18 174061 Interruptores duplos - completo 3,00 unid. 19,07R$          15,59R$           34,66R$          7,59R$        42,25R$          103,98R$           126,75R$          0,03%

13.19 174062 Interruptores triplo - completo 4,00 unid. 21,73R$          17,34R$           39,07R$          8,56R$        47,63R$          156,28R$           190,51R$          0,04%

13.20 174050 Tomada c/ espelho cego 5,00 unid. 13,27R$          13,87R$           27,14R$          5,94R$        33,08R$          135,70R$           165,42R$          0,03%

13.21 174051 Tomadas - completa 79,00 unid. 15,07R$          12,74R$           27,81R$          6,09R$        33,90R$          2.196,99R$       2.678,13R$       0,53%

13.22 174051 Quadro 24 disjuntores 1,00 unid. 54,90R$          20,34R$           75,24R$          16,48R$      91,72R$          75,24R$             91,72R$            0,02%

TOTAL DO GRUPO 16.355,85R$     19.937,79R$    3,94%



14 SERVIÇOS FINAIS

14.3 529402 Limpeza final 226,78 m² 2,15R$            4,69R$             6,84R$            1,50R$        8,34R$            1.551,18R$       1.890,88R$       0,37%

TOTAL DO GRUPO 1.551,18R$       1.890,88R$       0,37%

TOTAL GERAL 100,00%

TOTAL DO B.D.I. 21,90%

TOTAL COM B.D.I.

Jaqueline da Silva Peglow

Arquiteta e Urbanista

CAU A 67432-0 | Matrícula 32325-0

415.562,77R$                                 

91.008,25R$                                                     

506.571,02R$                                                   


