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CUSTO UNIT CUSTO UNIT
FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP-12
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM CONCRETO - ESPESSURA 7CM - , MOLDADO IN LOCO, USINADO, 
ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO - BASE 94993 SINAPI M2 0,00 48,16

SINAPI-I 4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M     0,45 0,00 2,46

SINAPI-I 34492
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 
20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) M3    0,0728 0,00 478,00

SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1354 0,00 26,29
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1183 0,00 26,68
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2537 0,00 21,98

COMPOSIÇÃO COMP-15 LIMPEZA FINAL DE OBRA M2 0,00 0,45
SINAPI-I 38400 VASSOURA 40 CM COM CABO UN    0,0014 0,00 20,89
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02 0,00 21,98

COMPOSIÇÃO COMP-17 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 0,00 358,34

SINAPI-I 4417
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, 
PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M     1 0,00 4,32

SINAPI-I 4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M     4 0,00 7,05

SINAPI-I 4813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 
X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) M2    1 0,00 250,00

SINAPI-I 5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG    0,11 0,00 16,66
SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 0,00 26,29
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 0,00 21,98

SINAPI 94962
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,01 0,00 374,37

COMPOSIÇÃO COMP-55 ADMINISTRAÇÃO LOCAL UNIDADE 7.012,50 42.286,50
SINAPI 100305 ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 100 0,00 113,34
SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 400 0,00 59,85

COTAÇÃO COT-01 ALUGUEL DE SANITÁRIO QUÍMICO PORTÁTIL, 2 LAVAGENS SEMANAIS - 1 UNIDADE MÊS 5 1.402,50 1.402,50

composição
COMP-70

INSTALAÇÃO DE LIXEIRA COM ESTRUTURA EM TUBOS E CHAPAS DE AÇO GALVANIZADO, COM 
PINTURA EPÓXI NA COR CINZA GRAFITE E REVESTIMENTO EM MADEIRA TRATADA TRATADA 
(PADRÃO CALÇADÃO) Un 1.886,00 1.909,15

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3 0,00 26,68
SINAPI 88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3 0,00 22,04
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,016 0,00 26,68
SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 0,016 0,00 86,95

SINAPI 94963
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,016 0,00 420,72

COTAÇÃO CT005
LIXEIRA COM ESTRUTURA EM TUBOS E CHAPAS DE AÇO GALVANIZADO, COM PINTURA EPÓXI NA 
COR CINZA GRAFITE E REVESTIMENTO EM MADEIRA TRATADA UNIDADE 1 1.886,00 1.886,00

composição COMP-71
INSTALAÇÃO DE BICICLETÁRIO COMPOSTO POR 5 BARRAS DE AÇO GALVANIZADO, COM PINTURA 
ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR CINZA GRAFITE (PADRÃO CALÇADÃO) Un 3.250,00 3.269,41

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3 0,00 26,68
SINAPI 88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3 0,00 22,04
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,009 0,00 26,68
SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 0,009 0,00 86,95

SINAPI 94963
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,009 0,00 420,72

COTAÇÃO CT006
BICLETÁRIO COMPOSTO POR 5 BARRAS DE AÇO GALVANIZADO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ 
NA COR CINZA GRAFITE UNIDADE 1 3.250,00 3.250,00

COMPOSIÇÃO COMP-05 SERVICOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS E ACOMPANHAMENTO M2 0,00 1,45

SINAPI-I 20206
SARRAFO APARELHADO *2 X 10* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO M     0,015 0,00 5,46

SINAPI 88253 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,006 0,00 19,24
SINAPI 88288 NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,007 0,00 24,02
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02 0,00 21,98
SINAPI 88597 DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,008 0,00 39,15

SINAPI 92145
CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 
2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015 CHP 0,005 0,00 73,55

COMPOSIÇÃO COMP-06
ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA 
HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3 M3 0,00 3,75

SINAPI 84013
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, 
POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - CHI DIURNO. AF_10/2014 CHI 0,0058 0,00 93,94

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0192 0,00 21,98

SINAPI 90991
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, 
POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - CHP DIURNO. AF_10/2014 CHP 0,0134 0,00 208,66

COMPOSIÇÃO COMP-07 RETIRADA DE MEIO-FIO COM EMPILHAMENTO, SEM REMOÇÃO M 0,00 9,72
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 0,00 26,68
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 0,00 21,98

COMPOSIÇÃO COMP-08 REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO M 0,00 17,09
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,349 0,00 21,98
SINAPI 88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,349 0,00 23,41

SINAPI 88629
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. 
AF_08/2019 M3 0,001 0,00 665,67

SINAPI-I 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3    0,007 0,00 85,00

COMPOSIÇÃO COMP-18 DEMOLIÇÃO DE PISO EM PARALELEPÍPEDO, SEM APROVEITAMENTO (COMP. REFERENCIA 97624) M³ 0,00 55,33

SINAPI 5940
PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 
M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,24 0,00 184,81

SINAPI 5942
PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 
M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,1394 0,00 78,79

COMPOSIÇÃO COMP-19
EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO - ESPESSURA 15CM - , MOLDADO IN LOCO, USINADO, 
ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO - BASE 94993 SINAPI M2 0,00 87,73

COMPOSIÇÕES
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