
EQUIPE TÉCNICA: Arq. Leonardo D. de Aguiar, Arq. Luciana C. Garcia,  Arq. Tâmara Cunha, Eng.Civil José Henrique C. Cordeiro, Eng.Civil Nixon R. Almeida Aguiar.

BDI 26,41% TOTAL -R$                        

Item Código Fonte Descrição Quant. Unid.
Custo 

Unitário (R$)

Preço 

Unitário (R$)
 Preço Total (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES -                             

1.1 51 ORSE Placa da obra em chapa de aço galvanizado 3,20 M2  R$              -    R$                         -   

1.2 90777 SINAPI Responsável técnico de obra júnior, seja de engenharia civil ou arquitetura, com encargos complementares 32,00 H  R$              -    R$                         -   

1.3 90780 SINAPI Mestre de obras com encargos complementares 640,00 H  R$              -    R$                         -   

1.4 31403 PLEO CARGA MANUAL E TRANSPORTE ENTULHO-CAMINHAO 10KM 25,00 M3  R$              -    R$                         -   

2 INSTALAÇÂO DE TOLDOS EXTERNOS (Berçário1, Refeitório e Sala dos professores) -                             

2.1 4866 ORSE 	Remoção de toldo 24,00 M2  R$              -    R$                         -   
2.2 09215 ORSE Cobertura em policarbonato alveolar de 8mm, fixado em peças de alumínio branco inclusive instalação 79,81 M2  R$              -    R$                         -   

2.3 94231 SINAPI
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_06/2016
76,48 M  R$              -    R$                         -   

3 CORREÇÃO DE RACHADURAS -                             

3.1 No entorno de esquadrias (Berçário 1, Fraldário, Berçário 2, Maternal 1, WC Mat. 1, Maternal 2, Circulação central) R$ 0,00

3.1.1 17 ORSE Demolição de reboco em 15 cm para cada lado da fissura 66,30 M2  R$              -    R$                         -   

3.1.2 2476 ORSE Abertura da fissura em cunha, com instrumento próprio. 220,88 M  R$              -    R$                         -   

3.1.3 04055 ORSE Limpeza superficial 66,30 M2  R$              -    R$                         -   

3.1.4 7 CP Grampeamento de alvenarias 40,00 UN  R$              -    R$                         -   
3.1.5 8394 ORSE Aplicação de Tela Fix largura 15cm, em encontros das alvenarias 220,88 M  R$              -    R$                         -   

3.1.6 4780 ORSE

APLICAÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL BASE RESINA EPOXI, COMPOUND ADESIVO, VEDACIT OU SIMILAR, 

APLICAÇÃO EM CHUMBAMENTO E COLAGEM DOS MAIS DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (Preenchimento da 

fissura com material epoxi para reparos estruturais em alvenrias)

66,30 M2  R$              -    R$                         -   

3.1.7 87878 SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
66,30 M2  R$              -    R$                         -   

3.1.8 89173 SINAPI

(composição representativa) do serviço de emboço/massa única, aplicado manualmente, traço 1:2:8, em betoneira de 400l, 

paredes internas, com execução de taliscas, edificação habitacional unifamiliar (casas) e edificação pública padrão. 

af_12/2014

66,30 M2  R$              -    R$                         -   

3.1.9 4850 ORSE Impermeabilizaçao com vedapren parede ou similar, 03 demaõs (já funciona como selador) 66,30 M2  R$              -    R$                         -   

3.2 No muro de divisa -                             

3.2.1 17 ORSE Demolição de reboco em 15 cm para cada lado da fissura 0,60 M2  R$              -    R$                         -   
3.2.2 2476 ORSE Abertura da fissura em cunha, com instrumento próprio. 2,00 M  R$              -    R$                         -   
3.2.3 04055 ORSE Limpeza superficial 0,60 M2  R$              -    R$                         -   
3.2.5 7 CP Grampeamento de alvenarias 3,00 UN  R$              -    R$                         -   
3.2.6 8394 ORSE Aplicação de Tela Fix largura 15cm, em encontros das alvenarias 2,00 M  R$              -    R$                         -   

3.2.7 4780 ORSE

APLICAÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL BASE RESINA EPOXI, COMPOUND ADESIVO, VEDACIT OU SIMILAR, 

APLICAÇÃO EM CHUMBAMENTO E COLAGEM DOS MAIS DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (Preenchimento da 

fissura com material epoxi para reparos estruturais em alvenrias)

0,60 M2  R$              -    R$                         -   

3.2.8 87878 SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
0,60 M2  R$              -    R$                         -   

3.2.9 89173 SINAPI

(composição representativa) do serviço de emboço/massa única, aplicado manualmente, traço 1:2:8, em betoneira de 400l, 

paredes internas, com execução de taliscas, edificação habitacional unifamiliar (casas) e edificação pública padrão. 

af_12/2014

0,60 M2  R$              -    R$                         -   

3.2.10 4850 ORSE Impermeabilizaçao com vedapren parede ou similar, 03 demaõs (já funciona como selador) 0,60 M2  R$              -    R$                         -   

3.3 No entorno de cintas -                             

3.3.1 17 ORSE Demolição de reboco em 15 cm para cada lado da fissura 115,00 M2  R$              -    R$                         -   
3.3.2 2476 ORSE Abertura da fissura em cunha, com instrumento próprio. 382,00 M  R$              -    R$                         -   
3.3.3 04055 ORSE Limpeza superficial 115,00 M2  R$              -    R$                         -   

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA – REPAROS EMEI NESTOR RODRIGUES

ENDEREÇO: Rua Mário Meneghetti, 1380, Pelotas/RS.
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Item Código Fonte Descrição Quant. Unid.
Custo 

Unitário (R$)

Preço 

Unitário (R$)
 Preço Total (R$)

3.3.4 8394 ORSE Aplicação de Tela Fix largura 15cm, em encontros das alvenarias 382,00 M  R$              -    R$                         -   

3.3.5 4780 ORSE

APLICAÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL BASE RESINA EPOXI, COMPOUND ADESIVO, VEDACIT OU SIMILAR, 

APLICAÇÃO EM CHUMBAMENTO E COLAGEM DOS MAIS DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (Preenchimento da 

fissura com material epoxi para reparos estruturais em alvenrias)

115,00 M2  R$              -    R$                         -   

3.3.6 87878 SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
115,00 M2  R$              -    R$                         -   

3.3.7 89173 SINAPI

(composição representativa) do serviço de emboço/massa única, aplicado manualmente, traço 1:2:8, em betoneira de 400l, 

paredes internas, com execução de taliscas, edificação habitacional unifamiliar (casas) e edificação pública padrão. 

af_12/2014

115,00 M2  R$              -    R$                         -   

3.4 Diagonais em alvenaria -                             

3.4.1 17 ORSE Demolição de reboco em 15 cm para cada lado da fissura 3,00 M2  R$              -    R$                         -   
3.4.2 2476 ORSE Abertura da fissura em cunha, com instrumento próprio. 10,00 M  R$              -    R$                         -   

3.4.3 04055 ORSE Limpeza superficial 3,00 M2  R$              -    R$                         -   
3.4.4 7 CP Grampeamento de alvenarias 6,00 UN  R$              -    R$                         -   

3.4.5 8394 ORSE Aplicação de Tela Fix largura 15cm, em encontros das alvenarias 10,00 M  R$              -    R$                         -   

3.4.6 4780 ORSE

APLICAÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL BASE RESINA EPOXI, COMPOUND ADESIVO, VEDACIT OU SIMILAR, 

APLICAÇÃO EM CHUMBAMENTO E COLAGEM DOS MAIS DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (Preenchimento da 

fissura com material epoxi para reparos estruturais em alvenrias)

3,00 M2  R$              -    R$                         -   

3.4.7 87878 SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
3,00 M2  R$              -    R$                         -   

3.4.8 SINAPI 89173

(composição representativa) do serviço de emboço/massa única, aplicado manualmente, traço 1:2:8, em betoneira de 400l, 

paredes internas, com execução de taliscas, edificação habitacional unifamiliar (casas) e edificação pública padrão. 

af_12/2014

3,00 M2  R$              -    R$                         -   

3.5 Abaixo de viga no acesso lateral próximo ao pátio coberto - nas duas extremidades da viga -                             

3.5.1 7629 ORSE
Escoramento metálico para lajes e vigas, c/ escoras tubulares tipo "a" (h=2,08 a 3,20 m), com montagem e desmontagem	 

(escoramento do entorno, inclusive sala adjacente)
14,00 M2  R$              -    R$                         -   

3.5.2 97622 SINAPI Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	 0,42 M3  R$              -    R$                         -   

3.5.3 103688 SINAPI
	Concretagem de pilares, fck=25 mpa, com uso de jericas em cremalheira - lançamento, adensamento e acabamento. 

af_02/2022
0,42 M3  R$              -    R$                         -   

3.5.4 104111 SINAPI
Armação de pilar ou viga de estrutura de concreto armado embutida em alvenaria de vedação utilizando aço ca-60 de 5,0 mm 

- montagem. af_06/2022
7,00 KG  R$              -    R$                         -   

3.5.5 104108 SINAPI
Armação de pilar ou viga de estrutura de concreto armado embutida em alvenaria de vedação utilizando aço ca-50 de 10,0 

mm - montagem. af_06/2022
14,40 KG  R$              -    R$                         -   

3.5.6 7457 ORSE Forma plana para pilares, em compensado plastificado de 12mm, 01 uso, inclusive escoramento 4,80 M2  R$              -    R$                         -   
3.5.7 7949 ORSE Fornecimento e instalação de ancoragem de barra de 15cm de aço CA-50 Ø 1/2" (viga superior, fundação e alvenaria) 32,00 UN  R$              -    R$                         -   

3.5.8 8215 ORSE

Aplicação de adesivo estrutural base resina epoxi, fluido, Sikadur 32 (consumo=1,67 kg/m² p/ 1mm de esp), Sika ou similar, 

aplicação:ancoragem de cabos,colagem elementos pre-moldados,fixação de chumbadores,juntas de concretagem(frias), etc. 

(aplicado na ancoragem do pilar nas vigas e no encontro entre alvenaria e concreto)

0,66 KG  R$              -    R$                         -   

3.5.9 87894 SINAPI
Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. 

argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_10/2022
7,20 M2  R$              -    R$                         -   

3.5.10 8394 ORSE Aplicação de Tela Fix largura 15cm, em encontros de Alvenarias com Vigas 24,00 M  R$              -    R$                         -   

3.5.11 89173 SINAPI

(composição representativa) do serviço de emboço/massa única, aplicado manualmente, traço 1:2:8, em betoneira de 400l, 

paredes internas, com execução de taliscas, edificação habitacional unifamiliar (casas) e edificação pública padrão. 

af_12/2014

7,20 M2  R$              -    R$                         -   

3.5.12 88485 SINAPI Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. af_06/2014 7,20 M2  R$              -    R$                         -   

4 PINTURA -                             

4.1 Pintura interna -                             

4.1.1 10235 ORSE Retirada de rodameio 332,00 M  R$              -    R$                         -   
4.1.2 2344 ORSE Preparo de superfícies com lixamento de paredes (interno) 1245,00 M2  R$              -    R$                         -   
4.1.3 88485 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 (interno) 1245,00 M²  R$              -    R$                         -   

4.1.4 141215 PLEO PINTURA LATEX PVA SOBRE REBOCO-2 DEMAOS (CORES CONFORME EXISTENTE/ FNDE) (interna) 1245,00 M²  R$              -    R$                         -   
4.1.5 88486 SINAPI Pintura em latex PVA 02 demãos sobre lajes internas 547,00 M2  R$              -    R$                         -   
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Item Código Fonte Descrição Quant. Unid.
Custo 

Unitário (R$)

Preço 

Unitário (R$)
 Preço Total (R$)

4.1.6 102219 SINAPI
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. 

AF_01/2021 (rodameio)
57,00 M2  R$              -    R$                         -   

4.1.7 8 CP REINSTALAÇÃO DO RODAMEIO 332,00 M  R$              -    R$                         -   

4.2 Pintura de esquadrias de madeira (portas e guarnições) -                             

4.2.1 2282 ORSE Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico 138,18 M2  R$              -    R$                         -   
4.2.2 74065/001 SINAPI Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de madeira 138,18 M2  R$              -    R$                         -   

4.2.3 84679 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS 138,18 M2  R$              -    R$                         -   

4.3 Pintura externa -                             

4.3.1 2344 ORSE Preparo de superfícies com lixamento de paredes (externo) 973,00 M2  R$              -    R$                         -   
4.3.2 88485 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 (externo) 973,00 M2  R$              -    R$                         -   
4.3.3 9 CP Repintura com tinta acrílica sobre pintura deteriorada 973,00 M2  R$              -    R$                         -   

4.4 Pintura de grades de esquadrias e grades externas -                             

4.4.1 74064/002 SINAPI
FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), UMA DEMAO (portas de ferro e gradis das 

esquadrias)
341,64 M2  R$              -    R$                         -   

4.4.2 73924/002 SINAPI Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de ferro (portas de ferro e gradis das esquadrias) 341,64 M2  R$              -    R$                         -   

4.4.3 74064/002 SINAPI
FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), UMA DEMAO (GRADES EXTERNAS INCLUSIVE 

PORTÕES)
122,50 M2  R$              -    R$                         -   

4.4.4 73924/002 SINAPI Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de ferro (GRADES EXTERNAS, INCLUSIVE PORTÕES) 122,50 m2  R$              -    R$                         -   

4.4.5 Pintura de muros -                             

4.4.6 88485 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO  preparador ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO (MUROS, inclusive divisas) 423,84 M2  R$              -    R$                         -   
4.4.7 88489 SINAPI Pintura muro  em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas, externas (muros, inlcusive divisas) 423,84 M2  R$              -    R$                         -   

5 PRAÇA INFANTIL E DRENAGEM -                             

5.1 4 CP Retirada de brinquedos 6,00 UN  R$              -    R$                         -   
5.2 13334 ORSE 	Retirada manual de grama com reaproveitamento 283,00 M2  R$              -    R$                         -   
5.3 2497 ORSE Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m 283,00 M3  R$              -    R$                         -   

5.34 31402 PLEO CARGA MANUAL E TRANSPORTE DE TERRA-CAMINHAO 10KM 283,00 M3  R$              -    R$                         -   
5.5 531329 PLEO REATERRO MANUAL DE VALAS COM SAIBRO (h=50 cm) 142,50 M3  R$              -    R$                         -   
5.6 531327 PLEO REATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA 142,50 M3  R$              -    R$                         -   

5.7 102666 SINAPI
DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, 

ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021
38,00 M  R$              -    R$                         -   

5.8 6387 ORSE *Caixa de passagem cp2-080 (60x60x80cm) 5,00 UN  R$              -    R$                         -   
5.9 2394 ORSE Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada 50,00 M3  R$              -    R$                         -   

5.10 10 CP Replantio de grama em placas 283,00 M2  R$              -    R$                         -   

5.11 96624 SINAPI
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, 

ESPESSURA DE ATÉ *10 CM*. AF_08/2017
3,50 M3  R$              -    R$                         -   

5.12 95003 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO ESTAMPADO, 

ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022
35,00 M2  R$              -    R$                         -   

5.13 101091 ORSE Piso em ladrilho hidráulico aplicado em ambientes externos. af_05/2020 35,00 M2  R$              -    R$                         -   
5.14 98657 SINAPI EXECUÇÃO DE MURETA GUIA PARA CONTENÇÃO/ FUNDAÇÃO COM 50 CM DE ESPESSURA. AF_06/2018 25,00 M  R$              -    R$                         -   
5.15 13082 ORSE Brinquedo - Balanço Duplo (escavação e concreto da base incluído) 1,00 UN  R$              -    R$                         -   
5.16 11098 ORSE Brinquedo - Play Aventura (escavação e concreto da base incluído) 1,00 UN  R$              -    R$                         -   

5.17 9165 ORSE
Brinquedo - Labirinto (trepa-trepa) em tubo ferro galv d=1 1/2" na horizontal e d=1 1/2" na vertical. Dim:1,54x1,54x2,04m, ref: 

Sergipark ou similar (escavação e concreto da base incluído)
1,00 UN  R$              -    R$                         -   

5.18 13086 ORSE Brinquedo - Gangorra em madeira eucalipto d=20cm, com pintura esmalte sintético (escavação e concreto da base incluído) 1,00 UN  R$              -    R$                         -   

6 SERVIÇOS FINAIS -                             

6.1 5 CP Limpeza de obra 1710,00 M2  R$              -    R$                         -   

TOTAL COM BDI -                             
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