ANEXO IX - COMPOSICOES PROPRIAS COMPLETO

COMPOSICOES PROPRIAS - REFORMA NESTOR RODRIGUES MAIO 2023

i

7 Grampeamento de alvenaria UN
composicdo| SINAPI 90443 |RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 1,1000 M MAO DE OBRA| 12,35 13,59
- x ARMACAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES,
composicdo| SINAPI 92917 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015 0,6500 KG MATERIAL 14,49 9,42
composicdo| SINAPI 83736 |REPARO/COLAGEM DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE EPOXI, E=2 MM 0,0460 M2 MAO DE OBRA | 226,94 10,44
composicdo| SINAPI 88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,0000 H MAO DE OBRA| 22,91 22,91
8 Reintalagdo de rodameio M
composicdo| SINAPI 88243 |AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1500 H MAO DE OBRA| 19,99 3,00
composicdo| SINAPI 88261 |CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1500 H MAO DE OBRA| 21,62 | 3,24
9 Repintura com tinta acrilica sobre pintura deteriorada M2 _
insumo PLEO 6505 |LIXA P/IMASSA CORRIDA 0,5000 FL MATERIAL 0,55 0,28
insumo PLEO 6507|TINTA LATEX ACRILICA 0,2500 L MATERIAL 37,92 9,48
composicdo | SINAPI 88310|Pintor com encargos complementares 0,2000 H MAO DE OBRA| 24,18 4,84
composicdo | SINAPI 88316|Servente com encargos complementares 0,2000 H MAO DE OBRA| 19,03 3,81
10 Replantio de grama em placas M2
composicdo | SINAPI 88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1000 H MAO DE OBRA| 18,00 1,80
composicdo| SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1600 H MAO DE OBRA| 19,03 | 3,04
4 REMOGAO DE BRINQUEDOS DO PLAYGROUND UN R$ 40,09
composicdo | SINAPI 88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,6200 H mé&o de obra 22,91 14,20
composicdo| SINAPI 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,3600 H méo de obra 19,03 25,88
5 LIMPEZA FINAL D EOBRA M2 R$ 5,61
insumo SINAPI 3 ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA 0,1000 L material 18,06 1,81
composicdo| SINAPI 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2000 H mé&o de obra 19,03 3,81
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