
EQUIPE TÉCNICA: Arq. Leonardo D. de Aguiar, Arq. Luciana C. Garcia,  Arq. Tâmara Cunha, Eng.Civil José Henrique C. Cordeiro, Eng.Civil Nixon R. Almeida Aguiar.

BDI 26,41% TOTAL 484.901,87R$           

Item Código Fonte Descrição Quant. Unid.
Custo 

Unitário (R$)

Preço 

Unitário (R$)
 Preço Total (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 71.075,35                 

1.1 51 ORSE Placa da obra em chapa de aço galvanizado 3,20 M2  R$      372,02  R$      470,27  R$              1.504,87 

1.2 90777 SINAPI Responsável técnico de obra júnior, seja de engenharia civil ou arquitetura, com encargos complementares 32,00 H  R$        95,27  R$      120,43  R$              3.853,79 

1.3 90780 SINAPI Mestre de obras com encargos complementares 640,00 H  R$        78,83  R$        99,65  R$            63.775,36 

1.4 31403 PLEO CARGA MANUAL E TRANSPORTE ENTULHO-CAMINHAO 10KM 25,00 M3  R$        61,43  R$        77,65  R$              1.941,34 

2 INSTALAÇÂO DE TOLDOS EXTERNOS (Berçário1, Refeitório e Sala dos professores) 37.810,63                 

2.1 4866 ORSE 	Remoção de toldo 24,00 M2  R$        36,46  R$        46,09  R$              1.106,14 
2.2 09215 ORSE Cobertura em policarbonato alveolar de 8mm, fixado em peças de alumínio branco inclusive instalação 79,81 M2  R$      305,82  R$      386,59  R$            30.853,51 

2.3 94231 SINAPI
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_06/2016
76,48 M  R$        60,52  R$        76,50  R$              5.850,97 

3 CORREÇÃO DE RACHADURAS 66.066,16                 

3.1 No entorno de esquadrias (Berçário 1, Fraldário, Berçário 2, Maternal 1, WC Mat. 1, Maternal 2, Circulação central) R$ 25.271,21

3.1.1 17 ORSE Demolição de reboco em 15 cm para cada lado da fissura 66,30 M2  R$          7,69  R$          9,72  R$                 644,50 

3.1.2 2476 ORSE Abertura da fissura em cunha, com instrumento próprio. 220,88 M  R$          5,87  R$          7,42  R$              1.638,99 

3.1.3 04055 ORSE Limpeza superficial 66,30 M2  R$        23,05  R$        29,14  R$              1.931,82 

3.1.4 7 CP Grampeamento de alvenarias 40,00 UN  R$        42,77  R$        54,07  R$              2.162,62 
3.1.5 8394 ORSE Aplicação de Tela Fix largura 15cm, em encontros das alvenarias 220,88 M  R$        21,87  R$        27,65  R$              6.106,42 

3.1.6 4780 ORSE

APLICAÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL BASE RESINA EPOXI, COMPOUND ADESIVO, VEDACIT OU SIMILAR, 

APLICAÇÃO EM CHUMBAMENTO E COLAGEM DOS MAIS DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (Preenchimento da 

fissura com material epoxi para reparos estruturais em alvenrias)

66,30 M2  R$        80,16  R$      101,33  R$              6.718,20 

3.1.7 87878 SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
66,30 M2  R$          4,42  R$          5,59  R$                 370,44 

3.1.8 89173 SINAPI

(composição representativa) do serviço de emboço/massa única, aplicado manualmente, traço 1:2:8, em betoneira de 400l, 

paredes internas, com execução de taliscas, edificação habitacional unifamiliar (casas) e edificação pública padrão. 

af_12/2014

66,30 M2  R$        33,25  R$        42,03  R$              2.786,68 

3.1.9 4850 ORSE Impermeabilizaçao com vedapren parede ou similar, 03 demaõs (já funciona como selador) 66,30 M2  R$        34,74  R$        43,91  R$              2.911,55 

3.2 No muro de divisa 371,36                       

3.2.1 17 ORSE Demolição de reboco em 15 cm para cada lado da fissura 0,60 M2  R$          7,69  R$          9,72  R$                     5,83 
3.2.2 2476 ORSE Abertura da fissura em cunha, com instrumento próprio. 2,00 M  R$          5,87  R$          7,42  R$                   14,84 
3.2.3 04055 ORSE Limpeza superficial 0,60 M2  R$        23,05  R$        29,14  R$                   17,48 
3.2.5 7 CP Grampeamento de alvenarias 3,00 UN  R$        42,77  R$        54,07  R$                 162,20 
3.2.6 8394 ORSE Aplicação de Tela Fix largura 15cm, em encontros das alvenarias 2,00 M  R$        21,87  R$        27,65  R$                   55,29 

3.2.7 4780 ORSE

APLICAÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL BASE RESINA EPOXI, COMPOUND ADESIVO, VEDACIT OU SIMILAR, 

APLICAÇÃO EM CHUMBAMENTO E COLAGEM DOS MAIS DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (Preenchimento da 

fissura com material epoxi para reparos estruturais em alvenrias)

0,60 M2  R$        80,16  R$      101,33  R$                   60,80 

3.2.8 87878 SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
0,60 M2  R$          4,42  R$          5,59  R$                     3,35 

3.2.9 89173 SINAPI

(composição representativa) do serviço de emboço/massa única, aplicado manualmente, traço 1:2:8, em betoneira de 400l, 

paredes internas, com execução de taliscas, edificação habitacional unifamiliar (casas) e edificação pública padrão. 

af_12/2014

0,60 M2  R$        33,25  R$        42,03  R$                   25,22 

3.2.10 4850 ORSE Impermeabilizaçao com vedapren parede ou similar, 03 demaõs (já funciona como selador) 0,60 M2  R$        34,74  R$        43,91  R$                   26,35 

3.3 No entorno de cintas 34.993,11                 

3.3.1 17 ORSE Demolição de reboco em 15 cm para cada lado da fissura 115,00 M2  R$          7,69  R$          9,72  R$              1.117,91 
3.3.2 2476 ORSE Abertura da fissura em cunha, com instrumento próprio. 382,00 M  R$          5,87  R$          7,42  R$              2.834,54 
3.3.3 04055 ORSE Limpeza superficial 115,00 M2  R$        23,05  R$        29,14  R$              3.350,81 
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ENDEREÇO: Rua Mário Meneghetti, 1380, Pelotas/RS.
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Item Código Fonte Descrição Quant. Unid.
Custo 

Unitário (R$)

Preço 

Unitário (R$)
 Preço Total (R$)

3.3.4 8394 ORSE Aplicação de Tela Fix largura 15cm, em encontros das alvenarias 382,00 M  R$        21,87  R$        27,65  R$            10.560,72 

3.3.5 4780 ORSE

APLICAÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL BASE RESINA EPOXI, COMPOUND ADESIVO, VEDACIT OU SIMILAR, 

APLICAÇÃO EM CHUMBAMENTO E COLAGEM DOS MAIS DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (Preenchimento da 

fissura com material epoxi para reparos estruturais em alvenrias)

115,00 M2  R$        80,16  R$      101,33  R$            11.652,98 

3.3.6 87878 SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
115,00 M2  R$          4,42  R$          5,59  R$                 642,54 

3.3.7 89173 SINAPI

(composição representativa) do serviço de emboço/massa única, aplicado manualmente, traço 1:2:8, em betoneira de 400l, 

paredes internas, com execução de taliscas, edificação habitacional unifamiliar (casas) e edificação pública padrão. 

af_12/2014

115,00 M2  R$        33,25  R$        42,03  R$              4.833,60 

3.4 Diagonais em alvenaria 1.238,48                    

3.4.1 17 ORSE Demolição de reboco em 15 cm para cada lado da fissura 3,00 M2  R$          7,69  R$          9,72  R$                   29,16 
3.4.2 2476 ORSE Abertura da fissura em cunha, com instrumento próprio. 10,00 M  R$          5,87  R$          7,42  R$                   74,20 

3.4.3 04055 ORSE Limpeza superficial 3,00 M2  R$        23,05  R$        29,14  R$                   87,41 
3.4.4 7 CP Grampeamento de alvenarias 6,00 UN  R$        42,77  R$        54,07  R$                 324,39 

3.4.5 8394 ORSE Aplicação de Tela Fix largura 15cm, em encontros das alvenarias 10,00 M  R$        21,87  R$        27,65  R$                 276,46 

3.4.6 4780 ORSE

APLICAÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL BASE RESINA EPOXI, COMPOUND ADESIVO, VEDACIT OU SIMILAR, 

APLICAÇÃO EM CHUMBAMENTO E COLAGEM DOS MAIS DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (Preenchimento da 

fissura com material epoxi para reparos estruturais em alvenrias)

3,00 M2  R$        80,16  R$      101,33  R$                 303,99 

3.4.7 87878 SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
3,00 M2  R$          4,42  R$          5,59  R$                   16,76 

3.4.8 SINAPI 89173

(composição representativa) do serviço de emboço/massa única, aplicado manualmente, traço 1:2:8, em betoneira de 400l, 

paredes internas, com execução de taliscas, edificação habitacional unifamiliar (casas) e edificação pública padrão. 

af_12/2014

3,00 M2  R$        33,25  R$        42,03  R$                 126,09 

3.5 Abaixo de viga no acesso lateral próximo ao pátio coberto - nas duas extremidades da viga 4.192,01                    

3.5.1 7629 ORSE
Escoramento metálico para lajes e vigas, c/ escoras tubulares tipo "a" (h=2,08 a 3,20 m), com montagem e desmontagem	 

(escoramento do entorno, inclusive sala adjacente)
14,00 M2  R$        22,67  R$        28,66  R$                 401,20 

3.5.2 97622 SINAPI Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	 0,42 M3  R$        62,46  R$        78,96  R$                   33,16 

3.5.3 103688 SINAPI
	Concretagem de pilares, fck=25 mpa, com uso de jericas em cremalheira - lançamento, adensamento e acabamento. 

af_02/2022
0,42 M3  R$      977,07  R$   1.235,11  R$                 518,75 

3.5.4 104111 SINAPI
Armação de pilar ou viga de estrutura de concreto armado embutida em alvenaria de vedação utilizando aço ca-60 de 5,0 mm 

- montagem. af_06/2022
7,00 KG  R$        19,49  R$        24,64  R$                 172,46 

3.5.5 104108 SINAPI
Armação de pilar ou viga de estrutura de concreto armado embutida em alvenaria de vedação utilizando aço ca-50 de 10,0 

mm - montagem. af_06/2022
14,40 KG  R$        13,50  R$        17,07  R$                 245,74 

3.5.6 7457 ORSE Forma plana para pilares, em compensado plastificado de 12mm, 01 uso, inclusive escoramento 4,80 M2  R$      229,90  R$      290,62  R$              1.394,96 
3.5.7 7949 ORSE Fornecimento e instalação de ancoragem de barra de 15cm de aço CA-50 Ø 1/2" (viga superior, fundação e alvenaria) 32,00 UN  R$          7,87  R$          9,95  R$                 318,35 

3.5.8 8215 ORSE

Aplicação de adesivo estrutural base resina epoxi, fluido, Sikadur 32 (consumo=1,67 kg/m² p/ 1mm de esp), Sika ou similar, 

aplicação:ancoragem de cabos,colagem elementos pre-moldados,fixação de chumbadores,juntas de concretagem(frias), etc. 

(aplicado na ancoragem do pilar nas vigas e no encontro entre alvenaria e concreto)

0,66 KG  R$        74,73  R$        94,47  R$                   62,35 

3.5.9 87894 SINAPI
Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. 

argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_10/2022
7,20 M2  R$          6,07  R$          7,67  R$                   55,25 

3.5.10 8394 ORSE Aplicação de Tela Fix largura 15cm, em encontros de Alvenarias com Vigas 24,00 M  R$        21,87  R$        27,65  R$                 663,50 

3.5.11 89173 SINAPI

(composição representativa) do serviço de emboço/massa única, aplicado manualmente, traço 1:2:8, em betoneira de 400l, 

paredes internas, com execução de taliscas, edificação habitacional unifamiliar (casas) e edificação pública padrão. 

af_12/2014

7,20 M2  R$        33,25  R$        42,03  R$                 302,63 

3.5.12 88485 SINAPI Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. af_06/2014 7,20 M2  R$          2,60  R$          3,29  R$                   23,66 

4 PINTURA 141.190,09               

4.1 Pintura interna 62.315,92                 

4.1.1 10235 ORSE Retirada de rodameio 332,00 M  R$          5,42  R$          6,85  R$              2.274,67 
4.1.2 2344 ORSE Preparo de superfícies com lixamento de paredes (interno) 1245,00 M2  R$          3,06  R$          3,87  R$              4.815,84 
4.1.3 88485 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 (interno) 1245,00 M²  R$          2,53  R$          3,20  R$              3.981,73 

4.1.4 141215 PLEO PINTURA LATEX PVA SOBRE REBOCO-2 DEMAOS (CORES CONFORME EXISTENTE/ FNDE) (interna) 1245,00 M²  R$        25,26  R$        31,93  R$            39.754,30 
4.1.5 88486 SINAPI Pintura em latex PVA 02 demãos sobre lajes internas 547,00 M2  R$        11,25  R$        14,22  R$              7.778,96 
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Item Código Fonte Descrição Quant. Unid.
Custo 

Unitário (R$)

Preço 

Unitário (R$)
 Preço Total (R$)

4.1.6 102219 SINAPI
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. 

AF_01/2021 (rodameio)
57,00 M2  R$        15,15  R$        19,15  R$              1.091,61 

4.1.7 8 CP REINSTALAÇÃO DO RODAMEIO 332,00 M  R$          6,24  R$          7,89  R$              2.618,81 

4.2 Pintura de esquadrias de madeira (portas e guarnições) 10.906,60                 

4.2.1 2282 ORSE Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico 138,18 M2  R$          7,63  R$          9,65  R$              1.332,76 
4.2.2 74065/001 SINAPI Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de madeira 138,18 M2  R$        29,47  R$        37,25  R$              5.147,62 

4.2.3 84679 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS 138,18 M2  R$        25,34  R$        32,03  R$              4.426,22 

4.3 Pintura externa 29.506,96                 

4.3.1 2344 ORSE Preparo de superfícies com lixamento de paredes (externo) 973,00 M2  R$          3,06  R$          3,87  R$              3.763,71 
4.3.2 88485 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 (externo) 973,00 M2  R$          2,53  R$          3,20  R$              3.111,82 
4.3.3 9 CP Repintura com tinta acrílica sobre pintura deteriorada 973,00 M2  R$        18,40  R$        23,26  R$            22.631,44 

4.4 Pintura de grades de esquadrias e grades externas 28.538,03                 

4.4.1 74064/002 SINAPI
FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), UMA DEMAO (portas de ferro e gradis das 

esquadrias)
341,64 M2  R$        16,11  R$        20,36  R$              6.957,38 

4.4.2 73924/002 SINAPI Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de ferro (portas de ferro e gradis das esquadrias) 341,64 M2  R$        32,53  R$        41,12  R$            14.048,64 

4.4.3 74064/002 SINAPI
FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), UMA DEMAO (GRADES EXTERNAS INCLUSIVE 

PORTÕES)
122,50 M2  R$        16,11  R$        20,36  R$              2.494,67 

4.4.4 73924/002 SINAPI Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de ferro (GRADES EXTERNAS, INCLUSIVE PORTÕES) 122,50 m2  R$        32,53  R$        41,12  R$              5.037,34 

4.4.5 Pintura de muros 9.922,57                    

4.4.6 88485 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO  preparador ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO (MUROS, inclusive divisas) 423,84 M2  R$          2,53  R$          3,20  R$              1.355,51 
4.4.7 88489 SINAPI Pintura muro  em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas, externas (muros, inlcusive divisas) 423,84 M2  R$        15,99  R$        20,21  R$              8.567,06 

5 PRAÇA INFANTIL E DRENAGEM 156.632,99               

5.1 4 CP Retirada de brinquedos 6,00 UN  R$        40,09  R$        50,68  R$                 304,07 
5.2 13334 ORSE 	Retirada manual de grama com reaproveitamento 283,00 M2  R$          3,07  R$          3,88  R$              1.098,26 
5.3 2497 ORSE Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m 283,00 M3  R$        46,36  R$        58,60  R$            16.584,84 

5.34 31402 PLEO CARGA MANUAL E TRANSPORTE DE TERRA-CAMINHAO 10KM 283,00 M3  R$        69,39  R$        87,72  R$            24.823,60 
5.5 531329 PLEO REATERRO MANUAL DE VALAS COM SAIBRO (h=50 cm) 142,50 M3  R$      103,27  R$      130,54  R$            18.602,46 
5.6 531327 PLEO REATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA 142,50 M3  R$      147,18  R$      186,05  R$            26.512,16 

5.7 102666 SINAPI
DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, 

ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021
38,00 M  R$        55,14  R$        69,70  R$              2.648,69 

5.8 6387 ORSE *Caixa de passagem cp2-080 (60x60x80cm) 5,00 UN  R$      509,81  R$      644,45  R$              3.222,25 
5.9 2394 ORSE Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada 50,00 M3  R$        98,18  R$      124,11  R$              6.205,47 

5.10 10 CP Replantio de grama em placas 283,00 M2  R$          4,84  R$          6,12  R$              1.731,46 

5.11 96624 SINAPI
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, 

ESPESSURA DE ATÉ *10 CM*. AF_08/2017
3,50 M3  R$      112,38  R$      142,06  R$                 497,21 

5.12 95003 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO ESTAMPADO, 

ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022
35,00 M2  R$        88,48  R$      111,85  R$              3.914,66 

5.13 101091 ORSE Piso em ladrilho hidráulico aplicado em ambientes externos. af_05/2020 35,00 M2  R$        96,23  R$      121,64  R$              4.257,55 
5.14 98657 SINAPI EXECUÇÃO DE MURETA GUIA PARA CONTENÇÃO/ FUNDAÇÃO COM 50 CM DE ESPESSURA. AF_06/2018 25,00 M  R$      683,52  R$      864,04  R$            21.600,94 
5.15 13082 ORSE Brinquedo - Balanço Duplo (escavação e concreto da base incluído) 1,00 UN  R$   2.056,37  R$   2.599,46  R$              2.599,46 
5.16 11098 ORSE Brinquedo - Play Aventura (escavação e concreto da base incluído) 1,00 UN  R$ 12.176,04  R$ 15.391,73  R$            15.391,73 

5.17 9165 ORSE
Brinquedo - Labirinto (trepa-trepa) em tubo ferro galv d=1 1/2" na horizontal e d=1 1/2" na vertical. Dim:1,54x1,54x2,04m, ref: 

Sergipark ou similar (escavação e concreto da base incluído)
1,00 UN  R$   3.996,92  R$   5.052,51  R$              5.052,51 

5.18 13086 ORSE Brinquedo - Gangorra em madeira eucalipto d=20cm, com pintura esmalte sintético (escavação e concreto da base incluído) 1,00 UN  R$   1.254,38  R$   1.585,66  R$              1.585,66 

6 SERVIÇOS FINAIS 12.126,64                 

6.1 5 CP Limpeza de obra 1710,00 M2  R$          5,61  R$          7,09  R$            12.126,64 

TOTAL COM BDI 484.901,87               
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