Pelotas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

PLANILHA ORCAMENTARIA

CRIANCA E NATUREZA — URBAN_95

REVITALIZACAO DA PRAGA ALFREDO PUJOL

Data Base SINAPI: 06/23 (n3o desonerado)

ENDERECO RUA RAPOSO TAVARES, 51 AREA 1970,00 M2 BDI 1 20,30%
BAIRRO AREAL FUNDOS, PELOTAS/RS DATA 30.08.23 BDI 2 15,00%
CUSTO PRECO
ITEM FONTE cODIGO DESCRICAO UNIDADE | QUANTIDADE| UNITARIO BDI UNITARIO |PRECO TOTAL RS
(SEM BDI) RS (com BDI) RS
1.0 ADMINISTRACAO LOCAL
1.1 COMPOSICAO COMP-01 |ADMINISTRAGAO LOCAL UNID 1,00 5.585,61| BDI1 6.719,49 6.719,49
TOTAL 6.719,49
2.0 INSTALACOES PROVISORIAS
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE
2.1 SINAPI 103689 MADEIRA. AF 03/2022 PS - MEDIDAS 2,20 X 1,60 M M2 3,52 307,02 BDI1 369,35 1.300,11
2.2 COMPOSIGAO COMP-02 |ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA UNID 1,00 2.651,98| BDI1 3.190,33 3.190,33
2.3 COMPOSIGAO COMP-03  |LIGAGAO PROVISORIA DE AGUA UNID 1,00 659,23| BDI1 793,05 793,05
TOTAL 5.283,49
3.0 LOCACAO DE OBRA
3.1 SINAPI 99062 MARCAGAO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_10/2018 M 100,00 2,41 BDI1 2,90 290,00
TOTAL 290,00
4.0 SINALIZACAO DE OBRA
4.1 COMPOSICAO COMP-04  [SINALIZAGAO DE OBRA UNID 1,00 4.451,62 BDI 1 5.355,30 5.355,30
TOTAL 5.355,30
5.0 DEMOLIGOES E RETIRADAS
ESCAVAGCAO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS - RETIRADA DA
5.1 SINAPI 101114 CAMADZ VEGETAL COM 20CM DE ESPESSURA M3 25,00 4,37 BDI'1 5,26 131,50
5.2 SINAPI COMP-05 |DEMOLICAO DE BASE DE CONCRETO DE BRINQUEDO M2 1,00 45,85| BDI1 55,16 55,16
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30
53 SINAPI 97914 KM (UNIDADE: M3XKM) (DMT 10,6km / EMPOLAMENTO 30%) M3XKM 348,63 2,77 BDI'1 3,33 1.160,95
TOTAL 1.347,61
6.0 CALCADA EM CONCRETO
6.1 REGULARIZAGCAO
REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DO SUBLEITO - COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA
6.1.1 SINAPI 97083 EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A M2 125,00 3,25 BDI1 3,91 488,75
PERCUSSAO. AF_09/2021
6.2 ATERRO
6.2.1 SINAPI 94342 :ST'ET(?C’\I\;ANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAGAO MECANIZADA. AF_05/2016 V3 1250 8720| ®DI1 104,90 131125
6.2.2 SINAPI 97914 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 M3XKM 15,63 277 eoi1 333 52,03

KM (UNIDADE: M3XKM) (DMT 1,0km, EMPOLAMENTO DE 25%)




BASE COM BRITA GRADUADA

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE

6.3.1 SINAPI 96624 SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF 08/2017 M3 6,25 116,12 BDI'1 139,69 873,06
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30
6.3.2 SINAPI 97914 KM (UNIDADE: M3XKM) (DMT 27,4km / EMPOLAMENTO 60%) M3XKM 274,00 2,77 BDI'1 3,33 912,42
6.4 PISO DE CONCRETO
- EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO INLOCO,
6.4.1 COMPOSICAO COMP-06 FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM M2 125,00 73,22 BDI'1 88,08 11.010,00
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-283 (4,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 6,0 MM,
6.4.2 SINAPI- 43127 LARGURA = 2,45 X 6,00 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM M2 40,00 40,24 BDI 1 48,41 1.936,40
TOTAL 16.583,91
7.0 PINTURA DA CALCADA
7.1 PREPARO DO PISO
7.1.1 SINAPI 99811 LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 M2 125,00 3,51 BDI 1 4,22 527,50
7.1.2 SINAPI 99814 LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAOQ. AF_04/2019 M2 125,00 1,91 BDI 1 2,30 287,50
7.2 PINTURA DO PISO
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 3 DEMAOS, INCLUSO FUNDO
7.2.1 SINAPI 102492-M | 0 b ARADOR. AF 05/2021 - MAO-DE-OBRA ¢ M2 125,00 13,22| BDI1 15,90 1.987,50
7.2.2 COTACAO COT-02  |FUNDO PREPARADOR A BASE DE AGUA - 18 LITROS LATA 2,00 295,00 BDI 1 354,89 709,78
7.2.3 COTACAO COT-03  |TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO - COR AZUL - 18 LITROS LATA 1,00 402,80 BDI 1 484,57 484,57
7.2.4 COTACAO COT-03  |TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO - COR AMARELO - 18 LITROS LATA 1,00 402,80 BDI 1 484,57 484,57
7.2.5 COTACAO COT-03  |TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO - COR VERMELHO - 18 LITROS LATA 1,00 402,80 BDI 1 484,57 484,57
7.2.6 COTACAO COT-03  |TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO - COR CINZA MEDIO - 18 LITROS LATA 2,00 402,80 BDI 1 484,57 969,14
7.3 PINTURA ARTISTICA
7.3.1 COTACAO COT-04  |TINTA LATEX ACRILICA SUPER PREMIUM - COR LARANJA LATA 1,00 307,00 BDI 1 369,32 369,32
7.3.2 COTACAO COT-05  |TINTA LATEX ACRILICA SUPER PREMIUM - COR AMARELO LATA 1,00 271,50 BDI 1 326,61 326,61
7.3.3 COTACAO COT-06  |TINTA LATEX ACRILICA SUPER PREMIUM - COR AZUL LATA 1,00 240,10 BDI 1 288,84 288,84
7.3.4 COTACAO COT-07  |TINTA LATEX ACRILICA SUPER PREMIUM - COR VERDE LATA 1,00 270,00 BDI 1 324,81 324,81
7.3.5 COTACAO COT-08  |TINTA LATEX ACRILICA SUPER PREMIUM - COR ROXO LATA 1,00 258,00 BDI 1 310,37 310,37
7.3.6 COTACAO COT-09  |TINTA LATEX ACRILICA SUPER PREMIUM - COR AZUL ESCURO LATA 1,00 244,80 BDI 1 294,49 294,49
7.3.7 COTACAO COT-10  |TINTA LATEX ACRILICA SUPER PREMIUM - COR ROSA LATA 1,00 219,11 BDI 1 263,59 263,59
7.3.8 COTAGAO COT-11  |RESINA ACRILICA-18 L LATA 1,00 610,00 BDI 1 733,83 733,83
7.3.9 COTAGAO COT-12 MAO-DE-OBRA PINTURA ARTISTICA M2 49,00 74,00 BDI 2 85,10 4.169,90
TOTAL 13.016,89
8.0 DRENAGEM
RESTAURAGAO DAS CAIXAS DE INSPEGAO PLUVIAL
8.1 COMPOSICAO COMP-07 EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO INLOCO, M2 340 73,22 BDI 1 88,08 29947
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM - TAMPAS DE CONCRETO
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-283 (4,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 6,0 MM,
8.2 SINAPI- 43127 LARGURA = 2,45 X 6,00 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM M2 3,40 40,24 BDI 1 48,41 164,59
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS MACICOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E
8.3 SINAPI 101159 ARGAMASSA DE ASSI(E;NTAMENTO COM PREPARO EM BECTONHRA. AF_05/20;0 ) M2 L71 134,34 BDI 1 161,61 276,35
TOTAL 740,41




9.0 MOBILIARIO URBANO E PLAYGROUND
9.1 BANCOS, LIXEIRAS E BRINQUEDOS NATURALIZADOS
MOBILIARIO URBANO E PLAYGROUND - INCLUINDO 9 UNID. DE BANCOS DE MADEIRA SEM ENCOSTO,
_ 6 UNID. DE LIXEIRAS DE MADEIRA, 5 UNID. DE TRAVES DE EQUILIBRIO, 1 UNID. DE ESCALADA, 1 UNID.
1. COT-13 CONJUNTO ) BDI 2 . .
11 COTAGAC DE CASINHA DE MADEIRA, 1 UNID. COZINHA DE MADEIRA, 1 UNID. DE CAIXA DE AREIA, 2 UNID. DE 1,00 63.455,00 72.973,25 72.973,25
MESA DE PICNIC COM BANCOS LINEARES. - INCLUSO TRANSPORTE, SEM MONTAGEM.
9.1.2 COTAGAO COT-14  |TORAS DE EQUILIBRIO UNID 1,00 2.100,00] BDI2 2.415,00 2.415,00
9.1.3 COTACAO COT-15  |TRILHA DE BOLACHAS UNID 1,00 2.300,00] BDI2 2.645,00 2.645,00
9.1.4 COTACAO COT-16  |TRILHA DE TORAS UNID 1,00 3.300,00] BDI2 3.795,00 3.795,00
9.1.5 COTACAO COT-17  |TORAS BANCOS UNID 4,00 1.800,00| BDI2 2.070,00 8.280,00
9.1.6 | COMPOSICAO | COMP-07 [INSTALACAO PARA MOBILIARIO URBANO E PLAYGROUND UNID 1,00 5.744,18| BDI1 6.910,25 6.910,25
9.1.7 SINAPI-I 00000367 |AREIA GROSSA PARA CAIXA DE AREIA M3 1,00 86,11| BDI1 103,59 103,59
9.2 RESTAURACAO DOS BRINQUEDOS EXISTENTES
9.2.1 SINAPI 102193-M  [LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAGAO DE FUNDO OU PINTURA. H 8,00 43,02| BDI1 51,75 414,00
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO ACETINADO EM MADEIRA, 2
2. SINAPI 102219-M - H BDI 1
9.2.2 DEMAOS. AF 01/2021 8,00 42,50 51,13 409,04
9.2.3 SINAPI 100717-M  [LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM OBRA. AF_01/2020 H 8,00 41,39] BDI1 49,79 398,32
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE
2. SINAPI 100722-M : ) ~ H BDI 1
924 SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 8,00 33,99 40,89 327,12
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO) APLICADA A
9.2.5 SINAPI 100742-M . ) . H 8,00 34,85 BDI1 41,92 335,36
ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 ’ ’ ’ ’
ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA REFAZER FUNDACAO DO
2. SINAPI 96522 M3 BDI 1
9.2.6 BALANCO 0,4X0,4X0,4M 0,26 149,26 179,56 46,69
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
2. SINAPI-I 94965 - - M3 BDI 1
3:2.7 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 - REFAZER FUNDACAO DO BALANCO 0,26 490,32 >83,85 153,36
TOTAL 99.205,98
10.0 LIMPEZA FINAL DA OBRA
10.1 | comPosICAO | COMP-08 [LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 1.970,00 0,46] BDI1 0,55 1.083,50
TOTAL 1.083,50
TOTAL GERAL| 149.626,58

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PRECOS DA MAO-DE-OBRA NAO DESONERADOS: 111,22% (HORA) 69,19% (MES)

Responsavel Técnico
Arg.Inés Quintanilha

CAU A 521574




