
ÁREA 1970,00 M² BDI 1 20,30%
DATA 30.08.23 BDI 2 15,00%

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
CUSTO 

UNITÁRIO 
(SEM BDI) R$

BDI
PREÇO 

UNITÁRIO 
(COM BDI) R$

PREÇO TOTAL R$

1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.1 COMPOSIÇÃO COMP-01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL UNID 1,00 5.585,61 BDI 1 6.719,49               6.719,49                 

6.719,49                 
2.0 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

2.1 SINAPI 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE 
MADEIRA. AF_03/2022_PS -  MEDIDAS 2,20 X 1,60 M

M2 3,52 307,02 BDI 1 369,35                  1.300,11                 

2.2 COMPOSIÇÃO COMP-02 ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA UNID 1,00 2.651,98 BDI 1 3.190,33               3.190,33                 
2.3 COMPOSIÇÃO COMP-03 LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA UNID 1,00 659,23 BDI 1 793,05                  793,05                     

5.283,49                 
3.0 LOCAÇÃO DE OBRA
3.1 SINAPI 99062 MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_10/2018 M 100,00 2,41 BDI 1 2,90                       290,00                     

290,00                    
4.0 SINALIZAÇÃO DE OBRA
4.1 COMPOSIÇÃO COMP-04 SINALIZAÇÃO DE OBRA UNID 1,00 4.451,62 BDI 1 5.355,30               5.355,30                 

5.355,30                 
5.0 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

5.1 SINAPI 101114
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS - RETIRADA DA 
CAMADA VEGETAL COM 20CM DE ESPESSURA

M3 25,00 4,37 BDI 1 5,26                       131,50                     

5.2 SINAPI COMP-05 DEMOLIÇÃO DE BASE DE CONCRETO DE BRINQUEDO M2 1,00 45,85 BDI 1 55,16                    55,16                       

5.3 SINAPI 97914
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 
KM (UNIDADE: M3XKM) (DMT 10,6km / EMPOLAMENTO 30%)

M3XKM 348,63 2,77 BDI 1 3,33                       1.160,95                 

1.347,61                 
6.0 CALÇADA EM CONCRETO
6.1 REGULARIZAÇÃO

6.1.1 SINAPI 97083
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO - COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA 
EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A 
PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 125,00 3,25 BDI 1 3,91                       488,75                     

6.2 ATERRO

6.2.1 SINAPI 94342
ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 - 
ESP. 10CM

M3 12,50 87,20 BDI 1 104,90                  1.311,25                 

6.2.2 SINAPI 97914
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 
KM (UNIDADE: M3XKM) (DMT 1,0km, EMPOLAMENTO DE 25%)

M3XKM 15,63 2,77 BDI 1 3,33                       52,03                       

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Data Base SINAPI: 06/23 (não desonerado)REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALFREDO PUJOL
CRIANÇA E NATUREZA – URBAN_95 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

ENDEREÇO RUA RAPOSO TAVARES, 51
BAIRRO AREAL FUNDOS, PELOTAS/RS

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL



6.3 BASE COM BRITA GRADUADA

6.3.1 SINAPI 96624
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE 
SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017

M3 6,25 116,12 BDI 1 139,69                  873,06                     

6.3.2 SINAPI 97914
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 
KM (UNIDADE: M3XKM) (DMT 27,4km / EMPOLAMENTO 60%)

M3XKM 274,00 2,77 BDI 1 3,33                       912,42                     

6.4 PISO DE CONCRETO

6.4.1 COMPOSIÇÃO COMP-06
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO INLOCO, 
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM

M2 125,00 73,22 BDI 1 88,08                    11.010,00               

6.4.2 SINAPI-I 43127
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-283 (4,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 6,0 MM, 
LARGURA = 2,45 X 6,00 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM

M2 40,00 40,24 BDI 1 48,41                    1.936,40                 

16.583,91               
7.0 PINTURA DA CALÇADA
7.1 PREPARO DO PISO

7.1.1 SINAPI 99811 LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 M2 125,00 3,51 BDI 1 4,22                       527,50                     
7.1.2 SINAPI 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 125,00 1,91 BDI 1 2,30                       287,50                     
7.2 PINTURA DO PISO

7.2.1 SINAPI 102492-M
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO 
PREPARADOR. AF_05/2021 - MÃO-DE-OBRA

M2 125,00 13,22 BDI 1 15,90                    1.987,50                 

7.2.2 COTAÇÃO COT-02 FUNDO PREPARADOR A BASE DE ÁGUA - 18 LITROS LATA 2,00 295,00 BDI 1 354,89                  709,78                     
7.2.3 COTAÇÃO COT-03 TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO - COR AZUL - 18 LITROS LATA 1,00 402,80 BDI 1 484,57                  484,57                     
7.2.4 COTAÇÃO COT-03 TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO - COR AMARELO - 18 LITROS LATA 1,00 402,80 BDI 1 484,57                  484,57                     
7.2.5 COTAÇÃO COT-03 TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO - COR VERMELHO - 18 LITROS LATA 1,00 402,80 BDI 1 484,57                  484,57                     
7.2.6 COTAÇÃO COT-03 TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO - COR CINZA MÉDIO - 18 LITROS LATA 2,00 402,80 BDI 1 484,57                  969,14                     
7.3 PINTURA ARTÍSTICA

7.3.1 COTAÇÃO COT-04 TINTA LATEX ACRILICA SUPER PREMIUM - COR LARANJA LATA 1,00 307,00 BDI 1 369,32                  369,32                     
7.3.2 COTAÇÃO COT-05 TINTA LATEX ACRILICA SUPER PREMIUM - COR AMARELO LATA 1,00 271,50 BDI 1 326,61                  326,61                     
7.3.3 COTAÇÃO COT-06 TINTA LATEX ACRILICA SUPER PREMIUM - COR AZUL LATA 1,00 240,10 BDI 1 288,84                  288,84                     
7.3.4 COTAÇÃO COT-07 TINTA LATEX ACRILICA SUPER PREMIUM - COR VERDE LATA 1,00 270,00 BDI 1 324,81                  324,81                     
7.3.5 COTAÇÃO COT-08 TINTA LATEX ACRILICA SUPER PREMIUM - COR ROXO LATA 1,00 258,00 BDI 1 310,37                  310,37                     
7.3.6 COTAÇÃO COT-09 TINTA LATEX ACRILICA SUPER PREMIUM - COR AZUL ESCURO LATA 1,00 244,80 BDI 1 294,49                  294,49                     
7.3.7 COTAÇÃO COT-10 TINTA LATEX ACRILICA SUPER PREMIUM - COR ROSA LATA 1,00 219,11 BDI 1 263,59                  263,59                     
7.3.8 COTAÇÃO COT-11 RESINA ACRÍLICA - 18 L LATA 1,00 610,00 BDI 1 733,83                  733,83                     
7.3.9 COTAÇÃO COT-12 MÃO-DE-OBRA PINTURA ARTÍSTICA M² 49,00 74,00 BDI 2 85,10                    4.169,90                 

13.016,89               
8.0 DRENAGEM

RESTAURAÇÃO DAS CAIXAS DE INSPEÇÃO PLUVIAL

8.1 COMPOSIÇÃO COMP-07
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO INLOCO, 
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM - TAMPAS DE CONCRETO

M2 3,40 73,22 BDI 1 88,08                    299,47                     

8.2 SINAPI-I 43127
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-283 (4,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 6,0 MM, 
LARGURA = 2,45 X 6,00 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM

M2 3,40 40,24 BDI 1 48,41                    164,59                     

8.3 SINAPI 101159
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M² 1,71 134,34 BDI 1 161,61                  276,35                     

740,41                    

TOTAL

TOTAL

TOTAL



9.0 MOBILIÁRIO URBANO E PLAYGROUND
9.1 BANCOS, LIXEIRAS E BRINQUEDOS NATURALIZADOS

9.1.1 COTAÇÃO COT-13

MOBILIÁRIO URBANO E PLAYGROUND - INCLUINDO 9 UNID. DE BANCOS DE MADEIRA SEM ENCOSTO, 
6 UNID. DE LIXEIRAS DE MADEIRA, 5 UNID. DE TRAVES DE EQUILÍBRIO, 1 UNID. DE ESCALADA, 1 UNID. 
DE CASINHA DE MADEIRA, 1 UNID. COZINHA DE MADEIRA, 1 UNID. DE CAIXA DE AREIA, 2 UNID. DE 
MESA DE PICNIC COM BANCOS LINEARES. - INCLUSO TRANSPORTE, SEM MONTAGEM.

CONJUNTO 1,00 63.455,00 BDI 2 72.973,25            72.973,25               

9.1.2 COTAÇÃO COT-14 TORAS DE EQUILÍBRIO UNID 1,00 2.100,00 BDI 2 2.415,00               2.415,00                 
9.1.3 COTAÇÃO COT-15 TRILHA DE BOLACHAS UNID 1,00 2.300,00 BDI 2 2.645,00               2.645,00                 
9.1.4 COTAÇÃO COT-16 TRILHA DE TORAS UNID 1,00 3.300,00 BDI 2 3.795,00               3.795,00                 
9.1.5 COTAÇÃO COT-17 TORAS BANCOS UNID 4,00 1.800,00 BDI 2 2.070,00               8.280,00                 
9.1.6 COMPOSIÇÃO COMP-07 INSTALAÇÃO PARA MOBILIÁRIO URBANO E PLAYGROUND UNID 1,00 5.744,18 BDI 1 6.910,25               6.910,25                 
9.1.7 SINAPI-I 00000367 AREIA GROSSA PARA CAIXA DE AREIA M3 1,00 86,11 BDI 1 103,59                  103,59                     
9.2 RESTAURAÇÃO DOS BRINQUEDOS EXISTENTES

9.2.1 SINAPI 102193-M LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. H 8,00 43,02 BDI 1 51,75                    414,00                     

9.2.2 SINAPI 102219-M
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 
DEMÃOS. AF_01/2021

H 8,00 42,50 BDI 1 51,13                    409,04                     

9.2.3 SINAPI 100717-M LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 H 8,00 41,39 BDI 1 49,79                    398,32                     

9.2.4 SINAPI 100722-M
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

H 8,00 33,99 BDI 1 40,89                    327,12                     

9.2.5 SINAPI 100742-M
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A 
ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

H 8,00 34,85 BDI 1 41,92                    335,36                     

9.2.6 SINAPI 96522
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA REFAZER FUNDAÇÃO DO 
BALANÇO 0,4X0,4X0,4M

M3 0,26 149,26 BDI 1 179,56                  46,69                       

9.2.7 SINAPI-I 94965
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 - REFAZER FUNDAÇÃO DO BALANÇO 

M3 0,26 490,32 BDI 1 589,85                  153,36                     

99.205,98               
10.0 LIMPEZA FINAL DA OBRA
10.1 COMPOSIÇÃO COMP-08 LIMPEZA FINAL DA OBRA M² 1.970,00 0,46 BDI 1 0,55                       1.083,50                 

1.083,50                 

149.626,58         

Arq.Inês Quintanilha
CAU A 521574

TOTAL

 ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA NÃO DESONERADOS: 111,22% (HORA) 69,19% (MÊS)

TOTAL GERAL

Responsável Técnico
____________________________________________________

TOTAL


