
BDI:	21,90%

ITEM	 Cód. DISCRIMINAÇÃO QUANT. UNID. MAT. M.O. Unitário 	BDI	21,90%
	Unitário	
C/BDI

	TOTAL 	TOTAL	C/BDI %

1 SERVIÇOS	INICIAIS

1.1 26101 Locação	da	obra 226,78 m² 3,60R$											 3,26R$										 6,86R$												 1,50R$									 8,36R$											 1.555,71R$					 1.896,41R$								 0,37%

1.2 27801 Placa	de	Obra	-incluso	instalação 1,60 m² 724,78R$							 35,12R$								 759,90R$							 166,42R$					 926,32R$							 1.215,84R$					 1.482,11R$								 0,29%

1.3 523103 Tapume 92,00 m² 27,79R$									 10,63R$								 38,42R$										 8,41R$									 46,83R$									 3.534,64R$					 4.308,73R$								 0,85%

1.4 572601 Galpão	de	obra	(cobertura	com	telha	e	madeiramento) 10,00 m² 106,24R$							 41,56R$								 147,80R$							 32,37R$							 180,17R$							 1.478,00R$					 1.801,68R$								 0,36%

TOTAL	DO	GRUPO 7.784,19R$					 9.488,93R$								 1,52%

2 INFRA-ESTRUTURA

2.1 43001 Sapata	Concreto	Armado	FCK	15MPa	-	Completa 7,00 m³ 1.489,05R$				 703,60R$						 2.192,65R$				 480,19R$					 2.672,84R$				 15.348,55R$			 18.709,88R$						 3,69%

2.2 51735
Vigas	de	fundação	-	concreto	armado	FCK	25MPA	-	
Escor/Forma/Arm./Lanc./Cura./Des. 9,30

m³ 2.547,88R$				 1.269,20R$			 3.817,08R$				 835,94R$					 4.653,02R$				 35.498,84R$			 43.273,09R$						 8,54%

2.3 31121 Escavação	manual	de	solo	e	apiloamento 7,00 m³ -R$													 61,22R$								 61,22R$										 13,41R$							 74,63R$									 428,54R$								 522,39R$												 0,10%

TOTAL	DO	GRUPO 51.275,93R$		 62.505,36R$						 12,34%

3 ATERROS

3.1 531343 Aterro	com	saibro 41,78 m³ 91,85R$									 2,19R$										 94,04R$										 20,59R$							 114,63R$							 3.928,99R$					 4.789,44R$								 0,95%

3.2 591008 Lastro	de	brita	sobre	saibro	-	5cm 11,03 m³ 103,50R$							 29,05R$								 132,55R$							 29,03R$							 161,58R$							 1.462,03R$					 1.782,21R$								 0,35%

3.3 591008 Lastro	de	brita	para	Vigas	Baldrames	-	5cm 2,00 m³ 103,50R$							 29,05R$								 132,55R$							 29,03R$							 161,58R$							 265,10R$								 323,16R$												 0,06%

TOTAL	DO	GRUPO 5.656,12R$					 6.894,81R$								 1,36%

4 SUPRAESTRUTURA

4.1
51736

Pilares	concreto	armado	FCK	25MPA-
Esco/Forma/Arm/Lan/Cura/Desf. 3,36 m³ 1.884,83R$				 1.266,33R$			 3.151,16R$				 690,10R$					 3.841,26R$				 10.587,90R$			 12.906,65R$						 2,55%

4.2
51735 Vigas	aéreas	-	concreto	armado	FCK	25MPA	-	

Escor/Forma/Arm./Lanc./Cura./Des. 7,00 m³ 2.547,88R$				 1.269,20R$			 3.817,08R$				 835,94R$					 4.653,02R$				 26.719,56R$			 32.571,14R$						 6,43%

TOTAL	DO	GRUPO 37.307,46R$		 45.477,79R$						 8,98%

5 ALVENARIAS
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5.1 562242 Parede	de	tijolo	furado	20cm 208,99 m² 67,29R$									 64,62R$								 131,91R$							 28,89R$							 160,80R$							 27.567,87R$			 33.605,23R$						 6,63%

5.2 62260 Parede	de	tijolo	furado	15cm 243,79 m² 57,82R$									 43,73R$								 101,55R$							 22,24R$							 123,79R$							 24.756,87R$			 30.178,63R$						 5,96%

5.3
62950

Verga	e	contra	verga	de	concreto	-	transpasse	de	
30cm	para	cada	lado	do	vão 58,00 m 106,88R$							 21,62R$								 128,50R$							 28,14R$							 156,64R$							 7.453,00R$					 9.085,21R$								 1,79%

5.4 63500 Parede	Gesso	Acartonado	2	faces-com	colocação 10,11 m² 86,00R$									 - 86,00R$										 18,83R$							 104,83R$							 869,46R$								 1.059,87R$								 0,21%

5.5 522116 Demolição	de	alvenaria	de	tijolos	 27,45 m² - 12,78R$								 12,78R$										 2,80R$									 15,58R$									 350,81R$								 427,64R$												 0,08%

TOTAL	DO	GRUPO 60.998,02R$		 74.356,58R$						 14,38%

6 COBERTURA

6.1
71400

Estrutura	para	telha	ondulada	fibrocimento	em	
madeira	de	lei,	primeira	qualidade,	com	tratamento	
anti	cupim	e	fundo. 195,81 m² 67,77R$									 32,53R$								 100,30R$							 21,97R$							 122,27R$							 19.639,74R$			 23.940,85R$						 4,73%

6.2 22186 Serviço	de	conexão	na	Cobertura	existente 20,40 m² - 7,05R$										 7,05R$												 1,54R$									 8,59R$											 143,82R$								 175,32R$												 0,03%

6.3 72311 Cobertura	c/	Telha	fibrocimento	8mm	incluso	juntas	
de	vedação	e	acessórios	de	fixação 195,81 m² 46,14R$									 8,84R$										 54,98R$										 12,04R$							 67,02R$									 10.765,63R$			 13.123,31R$						 2,59%

6.4
165110

Calha	em	chapa	de	aço	galvanizado	corte	28,	
desenvolvimento	33	cm 39,50 m 60,65R$									 21,43R$								 82,08R$										 17,98R$							 100,06R$							 3.242,16R$					 3.952,19R$								 0,78%

6.5 72316 Rufos	chapa	de	aço	galvanizado	corte	50,	desen.25cm 39,75 m 25,33R$									 3,90R$										 29,23R$										 6,40R$									 35,63R$									 1.161,89R$					 1.416,35R$								 0,28%

6.6 73760 Forro	de	PVC	200mm	c/perfil	de	sustentação	em	pvc 166,00 m² 49,56R$									 -R$												 49,56R$										 10,85R$							 60,41R$									 8.226,96R$					 10.028,66R$						 1,98%

6.7 73659 Ripamento	para	fixação	de	forro 166,00 m² 18,57R$									 22,88R$								 41,45R$										 9,08R$									 50,53R$									 6.880,70R$					 8.387,57R$								 1,66%

TOTAL	DO	GRUPO 50.060,91R$		 61.024,25R$						 12,05%

7 IMPERMEABILIZAÇÕES

7.1 81201 Impermeab.	c/	hidroasfalto	4	demãos	viga	fundação 152,82 m² 32,80R$									 20,34R$								 53,14R$										 11,64R$							 64,78R$									 8.120,85R$					 9.899,32R$								 1,95%

7.2
81201

Impermeab.	de	alvenarias-	paredes	interna	e	externa	
h=60cm 134,62 m² 32,80R$									 20,34R$								 53,14R$										 11,64R$							 64,78R$									 7.153,71R$					 8.720,37R$								 1,72%

TOTAL	DO	GRUPO 15.274,56R$		 18.619,69R$						 3,68%

8 PAVIMENTAÇÕES
8.1 591020 Contrapiso	de	concreto-nivelado 226,78 m² 17,47R$									 22,51R$								 39,98R$										 8,76R$									 48,74R$									 9.066,66R$					 11.052,26R$						 2,18%

8.2 92050
Rampa	de	acesso	para	a	unidade	(Contrapiso	concreto	
armado	15cm	-	250kg	Ci/m3)

2,90 m³ 98,70R$									 52,48R$								 151,18R$							 33,11R$							 184,29R$							 438,42R$								 534,44R$												 0,11%

8.3 95510
Piso		cerâmico		50x50	,		classe	A		assentado		com		
argamassa	colante	-	PEI	5,	inclui	quebra	10%

160,00 m² 33,83R$									 14,42R$								 48,25R$										 10,57R$							 58,82R$									 7.720,00R$					 9.410,68R$								 1,86%

8.4 92520 Rejuntamento-	mesma	cor	do	piso 255,00 m² 3,54R$											 3,96R$										 7,50R$												 1,64R$									 9,14R$											 1.912,50R$					 2.331,34R$								 0,46%



8.5 95510
Rodapé	cerâmico	h=50cm,	inclui	quebra-10%	=	Piso-
rejuntado	na	espessura	visível

95,00 m² 33,83R$									 14,42R$								 48,25R$										 10,57R$							 58,82R$									 4.583,75R$					 5.587,59R$								 1,10%

8.6 92050 Piso	externo	antiderrapante 30,40 m² 33,83R$									 14,42R$								 48,25R$										 10,57R$							 58,82R$									 1.466,80R$					 1.788,03R$								 0,35%

8.7 92520 Rejuntamento-	mesma	cor	do	piso 30,40 m² 3,54R$											 3,96R$										 7,50R$												 1,64R$									 9,14R$											 228,00R$								 277,93R$												 0,05%

TOTAL	DO	GRUPO 25.416,14R$		 30.982,27R$						 6,12%

9 REVESTIMENTOS

9.1
101003 Chapisco	ci-ar	1:3	-	7mm	Preparo	e	Aplicação	(int	e	

ext.) 650,00 m² 2,68R$											 7,84R$										 10,52R$										 2,30R$									 12,82R$									 6.838,00R$					 8.335,52R$								 1,65%

9.2
101032

Emboço	traço	1:4	(cimento	e	areia),	espessura	2cm,	
preparo	manual	(int	e	ext.)-inclui	arremates	das	
esquadrias	relocadas	e	abertura	de	vão 650,00 m² 5,71R$											 28,20R$								 33,91R$										 7,43R$									 41,34R$									 22.041,50R$			 26.868,59R$						 5,30%

9.3

81530

Reboco	feltrado	paredes	e	lajes	c/	argamassa	traço	
1:4,5	(cal	e	areia	fina	peneirada),	espessura	0,5cm,	
preparo	mecanico-inclui	arremates	das	esquadrias	
relocadas	e	abertura	de	vão 586,00 m² 6,28R$											 35,95R$								 42,23R$										 9,25R$									 51,48R$									 24.746,78R$			 30.166,32R$						 5,96%

9.4
95510

Cerâmica	-	50x50	-	cor	branca	-	inclui	quebra	10%	
assentado	com	argamassa	colante 64,00 m² 33,83R$									 14,42R$								 48,25R$										 10,57R$							 58,82R$									 3.088,00R$					 3.764,27R$								 0,74%

9.5 92520 Rejuntamento	-	mesma	cor	da	cerâmica 64,00 m² 3,54R$											 3,96R$										 7,50R$												 1,64R$									 9,14R$											 480,00R$								 585,12R$												 0,12%

9.6 61002 Bancada	Recepção	em	granito 0,74 m² 170,79R$							 48,56R$								 219,35R$							 48,04R$							 267,39R$							 162,32R$								 197,87R$												 0,04%

TOTAL	DO	GRUPO 57.356,60R$		 69.917,69R$						 13,80%

10 ESQUADRIAS

10.1
111101

Porta	de	madeira	semi	oca,	completa	com	marco	e	
guarnição	0,80x2,10m 12,00 unid. 937,12R$							 160,52R$						 1.097,64R$				 240,38R$					 1.338,02R$				 13.171,68R$			 16.056,28R$						 3,17%

10.2
111113

Porta	de	madeira	semi	oca,	completa	com	marco	e	
guarnição	0,90x2,10m-	conf.projeto 1,00 unid. 1.066,07R$				 160,52R$						 1.226,59R$				 268,62R$					 1.495,21R$				 1.226,59R$					 1.495,21R$								 0,30%

10.3 121001 Fechadura	interna	com	ferragem	completa 13,00 cj 76,60R$									 130,10R$						 206,70R$							 45,27R$							 251,97R$							 2.687,10R$					 3.275,57R$								 0,65%

10.4
113015

Porta		de	alumínio	abrir	externa	completa	com	vidros	
linha	mega	25	com	guarrnição	 9,66 m² 982,44R$							 65,90R$								 1.048,34R$				 229,59R$					 1.277,93R$				 10.126,96R$			 12.344,77R$						 2,44%

10.5 121003 Ferragem	completa	para	porta	externa 4,00 cj 130,40R$							 162,39R$						 292,79R$							 64,12R$							 356,91R$							 1.171,16R$					 1.427,64R$								 0,28%

10.6
112011

Janela	de	correr		com	tela	e	guarnição,	completa	c/	
vidros	conf.	Projeto 31,66 m² 492,74R$							 51,01R$								 543,75R$							 119,08R$					 662,83R$							 17.215,13R$			 20.985,24R$						 4,14%

10.7 102520 Pingadeira	cerâmica	17cm	com	argamassa 29,60 m 24,64R$									 25,03R$								 49,67R$										 10,88R$							 60,55R$									 1.470,23R$					 1.792,21R$								 0,35%

TOTAL	DO	GRUPO 47.068,85R$		 57.376,93R$						 11,33%

11 PINTURAS



11.1 141250 Selador	p/	paredes	int.	e	ext.	-	1	demão 579,00 m² 1,32R$											 8,22R$										 9,54R$												 2,09R$									 11,63R$									 5.523,66R$					 6.733,34R$								 1,33%

11.3 141302 Fundo	para	madeira	1	demão 49,15 m² 7,11R$											 8,92R$										 16,03R$										 3,51R$									 19,54R$									 787,87R$								 960,42R$												 0,19%

TOTAL	DO	GRUPO 6.311,53R$					 7.693,76R$								 1,52%

12 INSTALAÇÕES	HIDROSSANITÁRIAS

12.1
164221

Tubo	pvc	para	esgoto	predial	DN	150mm	–	
fornecimento	e	instalação 71,00 m 51,75R$									 24,43R$								 76,18R$										 16,68R$							 92,86R$									 5.408,78R$					 6.593,30R$								 1,30%

12.2
164215

Tubo	pvc	para	esgoto	predial	DN	100mm	–	
fornecimento	e	instalação 83,14 m 21,67R$									 17,44R$								 39,11R$										 8,57R$									 47,68R$									 3.251,61R$					 3.963,71R$								 0,78%

12.3
164400

Coluna	ventilação	c/	Tubo	pvc	rígido	75mm	–	
fornecimento	e	instalação 21,00 m 29,80R$									 17,44R$								 47,24R$										 10,35R$							 57,59R$									 992,04R$								 1.209,30R$								 0,24%

12.4
164205

Tubo	pvc	para	esgoto	predial	DN	40mm	–	
fornecimento	e	instalação 34,00 m 13,76R$									 10,46R$								 24,22R$										 5,30R$									 29,52R$									 823,48R$								 1.003,82R$								 0,20%

12.5
164216

Curva	pvc	para	esgoto	predial	DN	100mm	–	
fornecimento	e	instalação 14,00 unid. 27,17R$									 17,44R$								 44,61R$										 9,77R$									 54,38R$									 624,54R$								 761,31R$												 0,15%

12.6
164211

Curva	pvc	para	esgoto	predial	DN	75mm	–	
fornecimento	e	instalação 4,00 unid. 25,07R$									 13,97R$								 39,04R$										 8,55R$									 47,59R$									 156,16R$								 190,36R$												 0,04%

12.7
164206

Curva	pvc	para	esgoto	predial	DN	40mm	x45º	–	
fornecimento	e	instalação 10,00 unid. 13,99R$									 10,46R$								 24,45R$										 5,35R$									 29,80R$									 244,50R$								 298,05R$												 0,06%

12.8
151002

Bacia	sanitária	sifonada	com	caixa	de	descarga	
acoplada,inclui	assento	e	acessórios

4,00 unid. 533,15R$							 139,56R$						 672,71R$							 147,32R$					 820,03R$							 2.690,84R$					 3.280,13R$								 0,65%

12.9 164020
Ralo			sifonado					150mm			com			tampa			metálica			
escamoteável					–			fornecimento			e	instalação

11,00 unid. 17,33R$									 12,86R$								 30,19R$										 6,61R$									 36,80R$									 332,09R$								 404,82R$												 0,08%

12.10
164030

Caixa	de	gordura		250mm	com	tampa	–	fornecimento	
e	instalação 1,00 unid. 36,77R$									 10,30R$								 47,07R$										 10,31R$							 57,38R$									 47,07R$											 57,38R$														 0,01%

12.11
161205

Tubo	de	pvc	soldavel,	sem	conexões	25mm	–	
fornecimento	e	instalação 22,00 m 2,39R$											 3,87R$										 6,26R$												 1,37R$									 7,63R$											 137,72R$								 167,88R$												 0,03%

12.12
161215

Tubo	de	pvc	soldavel,	com	luva	e	adesivo	40mm	–	
fornecimento	e	instalação 51,00 m 19,74R$									 6,99R$										 26,73R$										 5,85R$									 32,58R$									 1.363,23R$					 1.661,78R$								 0,33%

12.13
161207

Joelho	de	pvc	soldavel	25mm	–	fornecimento	e	
instalação 8,00 unid. 1,16R$											 5,14R$										 6,30R$												 1,38R$									 7,68R$											 50,40R$											 61,44R$														 0,01%

12.14
s000019

39
Joelho	de	pvc	misto	25mm	com	bucha	de	latão	–	
fornecimento	e	instalação 11,00 unid. 4,25R$											 5,14R$										 9,39R$												 2,06R$									 11,45R$									 103,29R$								 125,91R$												 0,02%

12.15 161206 tê	de	pvc	soldavel	25mm	–	fornecimento	e	instalação 8,00 unid. 1,85R$											 5,14R$										 6,99R$												 1,53R$									 8,52R$											 55,92R$											 68,17R$														 0,01%

12.16 153042 Registro	gaveta	canopla	cromada	Ø25mm,	completo 7,00 unid. 59,25R$									 18,00R$								 77,25R$										 16,92R$							 94,17R$									 540,75R$								 659,17R$												 0,13%



12.17
161900

Abertura		e			fechamento		de			Rasgos			em		alvenaria			
para		tubos,		fechamento		com	argamassa	traço	1:4	
(cimento	e	Areia) 73,00 m 1,38R$											 8,96R$										 10,34R$										 2,26R$									 12,60R$									 754,82R$								 920,13R$												 0,18%

12.18
151050 Balcão		de		pia		com		tampo		inox,		com		cuba,		ponto		

hidráulico,		torneira		e		acessórios	completos 1,00 unid. 405,69R$							 122,11R$						 527,80R$							 115,59R$					 643,39R$							 527,80R$								 643,39R$												 0,13%

12.19
151030

Lavatorio	em	louça	branca	meia	coluna	(com	torneira	
temporizada	metal	cromada,	sifão	plástico,	válvula	em	
latão	cromado	e	mangueira-completo	) 11,00 unid. 650,42R$							 97,68R$								 748,10R$							 163,83R$					 911,93R$							 8.229,10R$					 10.031,27R$						 1,98%

12.20

664052

caixa	de	inspeção	em	alvenaria	de	tijolo	maciço	
40x40x40cm,	revestida	internamente	com	barra	lisa	(	
cimento	e	areia,	traço	1:4)	E=2,0cm,	com	tampa	pré-
moldada	de	concreto	e	fundo	de	concreto	15MPA	tipo	
C-	escavação	e	confecção	-		esgoto 7,00 unid. 182,03R$							 107,20R$						 289,23R$							 63,34R$							 352,57R$							 2.024,61R$					 2.468,00R$								 0,49%

12.21

s000032
79

caixa	de	areia	em	alvenaria	de	tijolo	maciço	
60x60x70cm,	revestida	internamente	com	barra	lisa	(	
cimento	e	areia,	traço	1:4)	E=2,0cm,	com	tampa	de	
concreto	e	fundo	de	concreto	15MPA	-	escavação	e	
confecção	-		pluvial 5,00 unid. 182,03R$							 107,20R$						 289,23R$							 63,34R$							 352,57R$							 1.446,15R$					 1.762,86R$								 0,35%

12.22
151061

Expurgo	em	aço	inox 1,00 unid. 816,00R$							 111,65R$						 927,65R$							 203,16R$					 1.130,81R$				 927,65R$								 1.130,81R$								 0,22%

12.23
153002

Válvula	descarga	expurgo 1,00 unid. 217,38R$							 87,22R$								 304,60R$							 66,71R$							 371,31R$							 304,60R$								 371,31R$												 0,07%

12.24
151060

Tanque	em	louça	com	coluna	e	metais 1,00 unid. 624,90R$							 111,65R$						 736,55R$							 161,30R$					 897,85R$							 736,55R$								 897,85R$												 0,18%

12.25 152061 Espelho	6mm	50x70	c/	moldura	de	alumínio 4,00 unid. 44,17R$									 17,62R$								 61,79R$										 13,53R$							 75,32R$									 247,16R$								 301,29R$												 0,06%

12.26 161135 Barra	de	apoio	banheiro	pcd 2,30 m 74,69R$									 24,62R$								 99,31R$										 21,75R$							 121,06R$							 228,41R$								 278,44R$												 0,05%

12.27 mercado porta	papel	higiênico	rolão	em	plástico	ABS 4,00 unid. 39,98R$									 3,36R$										 43,34R$										 9,49R$									 52,83R$									 173,36R$								 211,33R$												 0,04%

12.28 mercado porta	sabonete	líquido	em	plástico	ABS 11,00 unid. 31,07R$									 6,71R$										 37,78R$										 8,27R$									 46,05R$									 415,58R$								 506,59R$												 0,10%

12.29 mercado porta-toalha	de	papel	em	plástico	ABS 11,00 unid. 23,47R$									 4,41R$										 27,88R$										 6,11R$									 33,99R$									 306,68R$								 373,84R$												 0,07%

TOTAL	DO	GRUPO 33.144,89R$		 40.403,62R$						 7,98%

13 INSTALAÇÕES	ELÉTRICAS

13.1 170101 Eletroduto	Flexível	-	Anti-chamas	3/4" 250,00 m 1,70R$											 2,49R$										 4,19R$												 0,92R$									 5,11R$											 1.047,50R$					 1.276,90R$								 0,25%

13.2 170102 Eletroduto	Flexível	-	Anti-chamas	1" 65,00 m 2,24R$											 3,45R$										 5,69R$												 1,25R$									 6,94R$											 369,85R$								 450,85R$												 0,09%

13.3 170103 Eletroduto	Flexível	-	Anti-chamas	1"	e	1/4" 38,00 m 3,07R$											 4,17R$										 7,24R$												 1,59R$									 8,83R$											 275,12R$								 335,37R$												 0,07%



13.4 177061 Eletrocalha	completa 33,00 m 63,54R$									 33,25R$								 96,79R$										 21,20R$							 117,99R$							 3.194,07R$					 3.893,57R$								 0,77%

13.5 173071 Condutor	cabo	isolado	1,50	mm² 528,92 m 0,95R$											 1,29R$										 2,24R$												 0,49R$									 2,73R$											 1.184,78R$					 1.444,25R$								 0,29%

13.6 173072 Condutor	cabo	isolado	2,50	mm² 918,75 m 1,55R$											 1,29R$										 2,84R$												 0,62R$									 3,46R$											 2.609,25R$					 3.180,68R$								 0,63%

13.7 173073 Condutor	cabo	isolado	4,00	mm² 210,69 m 2,42R$											 2,13R$										 4,55R$												 1,00R$									 5,55R$											 958,64R$								 1.168,58R$								 0,23%

13.8 173004 Condutor	cabo	isolado	6,00	mm² 47,55 m 8,34R$											 3,45R$										 11,79R$										 2,58R$									 14,37R$									 560,61R$								 683,39R$												 0,13%

13.9
174103

Luminária	fluorescente		completa	2x32w	com	lâmpada	
fluorescente 12,00 unid. 77,58R$									 41,60R$								 119,18R$							 26,10R$							 145,27R$							 1.430,11R$					 1.743,30R$								 0,34%

13.10 174100 Luminária	spot	completa	1x100w	-	com	lâmpada	Led 15,00 unid. 46,32R$									 34,66R$								 80,98R$										 17,73R$							 98,71R$									 1.214,70R$					 1.480,72R$								 0,29%

13.11 174103 Arandela	de	parede	tartaruga	oval	com	grade 4,00 unid. 52,02R$									 34,66R$								 86,68R$										 18,98R$							 105,66R$							 346,72R$								 422,65R$												 0,08%

13.12 174010 Disjuntores	Unipolares	10A 5,00 unid. 8,00R$											 10,39R$								 18,39R$										 4,03R$									 22,42R$									 91,95R$											 112,09R$												 0,02%

13.13 174310 Disjuntores	Unipolares	16A 3,00 unid. 8,50R$											 10,39R$								 18,89R$										 4,14R$									 23,03R$									 56,67R$											 69,08R$														 0,01%

13.14 174011 Disjuntores	Unipolares	20A 4,00 unid. 7,80R$											 10,39R$								 18,19R$										 3,98R$									 22,17R$									 72,76R$											 88,69R$														 0,02%

13.15 174319 Disjuntores	Unipolares	32A 1,00 unid. 7,80R$											 10,39R$								 18,19R$										 3,98R$									 22,17R$									 18,19R$											 22,17R$														 0,00%

13.16 174313 Disjuntores	Unipolares	40A 1,00 unid. 12,00R$									 10,39R$								 22,39R$										 4,90R$									 27,29R$									 22,39R$											 27,29R$														 0,01%

13.17 174060 Interruptores	simples	-	completo 10,00 unid. 9,62R$											 13,87R$								 23,49R$										 5,14R$									 28,63R$									 234,90R$								 286,34R$												 0,06%

13.18 174061 Interruptores	duplos	-	completo 3,00 unid. 19,07R$									 15,59R$								 34,66R$										 7,59R$									 42,25R$									 103,98R$								 126,75R$												 0,03%

13.19 174062 Interruptores	triplo	-	completo 4,00 unid. 21,73R$									 17,34R$								 39,07R$										 8,56R$									 47,63R$									 156,28R$								 190,51R$												 0,04%

13.20 174050 Tomada	c/	espelho	cego 5,00 unid. 13,27R$									 13,87R$								 27,14R$										 5,94R$									 33,08R$									 135,70R$								 165,42R$												 0,03%

13.21 174051 Tomadas	-	completa 79,00 unid. 15,07R$									 12,74R$								 27,81R$										 6,09R$									 33,90R$									 2.196,99R$					 2.678,13R$								 0,53%

13.22 174051 Quadro	24	disjuntores 1,00 unid. 54,90R$									 20,34R$								 75,24R$										 16,48R$							 91,72R$									 75,24R$											 91,72R$														 0,02%

TOTAL	DO	GRUPO 16.356,40R$		 19.938,45R$						 3,94%

14 SERVIÇOS	FINAIS

14.3 529402 Limpeza	final 226,78 m² 2,15R$											 4,69R$										 6,84R$												 1,50R$									 8,34R$											 1.551,18R$					 1.890,88R$								 0,37%

TOTAL	DO	GRUPO 1.551,18R$					 1.890,88R$								 0,37%
TOTAL	GERAL 100,00%

TOTAL	DO	B.D.I.	21,90%

TOTAL	COM	B.D.I.

Jaqueline	da	Silva	Peglow
Arquiteta	e	Urbanista
CAU	A	67432-0	|	Matrícula	32325-0

91.008,25R$																																																							

506.571,02R$																																																				

415.562,77R$																																	




