
Descrição Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário c/BDI Total

Varredor diurno 28 und  4.548,27  5.462,02 152.936,49

Encarregado Diurno 20% 2 und  8.787,62  10.553,05 21.106,11

Conjunto de Ferramentas 28 conj  71,11  85,40 2.391,20

Coletor ou Contentor de 120 litros 28 und  24,46  29,38 822,63

Material de consumo (Sacos de lixo 100l pc 100 unid) 120 Pct.  46,25  55,54 6.665,00

Caminhonete com motorista 1 und  8.595,24  10.322,03 10.322,03

Gari Limpeza Urbana (Ajudante Camionete) 1 und  4.548,27  5.462,02 5.462,02

199.705,46

 Produtividade Km/mês 2.121,00

 Custo / Km  R$ / Km 94,16

Descrição Quantidade Unidade Custo Unitário  Custo Unitário c/BDI Total

Varredor diurno 1 und  4.548,27  5.462,02 5.462,02

Caminhão Varredor com motorista 1 und  47.165,16  56.640,64 56.640,64

62.102,65

 Produtividade Km/mês 758,00

 Custo / Km  R$ / Km 81,93

Descrição Quantidade Unidade P. Unitário  Custo Unitário c/BDI Total

Roçador noturno 2 und  5.224,39  6.273,97 12.547,94

Roçadeira Manual Lateral 2 und  142,86  171,56 343,12

Gari de Limpeza Urbana noturna 10 und  5.118,96  6.147,36 61.473,59

Trator 4x4 cabinado com Capinadeira Mecânica e Operador 1 und  30.699,99  36.867,61 36.867,61

Van ou microonibus Locado com motorista 1 und  13.040,00  15.659,74 15.659,74

Caminhão Caçamba com Motorista 1 und  16.583,76  19.915,44 19.915,44

Retroecavadeira Cabinada com Operador 1 und  28.459,47  34.176,98 34.176,98

Conjunto de Ferramentas 10 conjunto  71,11  85,40 854,00

Material de consumo (Sacos de lixo 100l pc 100 unid) 10 Pct.  46,25  55,54 555,42

Encarregado Noturno 20% 1 und  10.079,45  12.104,41 12.104,41

194.498,24

 Produtividade Km/mês 76,00

 Custo R$ / Km  R$ / Km 2.559,19

Descrição Quantidade Unidade P. Unitário  Custo Unitário c/BDI Total

Custo Total R$

Limpeza Urbana Noturna

Custo Total R$

Limpeza Urbana Diurna

 PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS
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Máquina de escrever
ANEXO II - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - COMPLETA



Roçador Diurno 2 und  4.653,69  5.588,62 11.177,23

Roçadeira Manual Lateral 2 und  142,86  171,56 343,12

Gari de Limpeza Urbana 12 und  4.548,27  5.462,02 65.544,21

Trator 4x4 cabinado com Capinadeira Mecânica e Operador 1 und  30.699,99  36.867,61 36.867,61

Caminhão Caçamba com Motorista 1 und  16.583,76  19.915,44 19.915,44

Van ou microonibus Locado com motorista 1 und  13.040,00  15.659,74 15.659,74

Conjunto de Ferramentas 12 conjunto  71,11  85,40 1.024,80

Material de consumo (Sacos de lixo 100l pc 100 unid) 24 Pct.  46,25  55,54 1.333,00

Retroescavadeira Cabinada com Operador 1 und  28.459,47  34.176,98 34.176,98

Encarregado Diurno 20% 1 und  8.787,62  10.553,05 10.553,05

196.595,18

 Produtividade Km/mês 90,00

 Custo / Km  R$ / Km 2.184,39

Descrição Quantidade Unidade P. Unitário  Custo Unitário c/BDI Total

Gari de Limpeza Urbana 10 und  4.548,27  5.462,02 54.620,17

Conjunto de Ferramentas 10 conjunto  71,11  85,40 854,00

Material de consumo (Saco de cal 20 Kg) 100 Unid  46,25  55,54 5.554,16

Van ou microonibus Locado com motorista 1 und  13.040,00  15.659,74 15.659,74

76.688,07

 Produtividade m / mês 102.000,00

 Custo / m  R$ / m 0,75

Descrição Quantidade Unidade P. Unitário Custo Unitário c/BDI Total

Gari de Limpeza Urbana 1 und  4.548,27  5.462,02 5.462,02

Conjunto de Ferramentas 1 conj.  71,11  85,40 85,40

Coletor ou Contentor de 120 litros 1 und  24,46  29,38 29,38

5.576,80

Produção Dias 25,25

Custo p/dia R$ / Dia 220,86

Descrição Quantidade Unidade P. Unitário Custo Unitário c/BDI Total

Gari de Drenagem Urbana 4 und  5.123,16  6.152,40 24.609,61

Conjunto de Ferramentas 4 conj.  71,11  85,40 341,60

Custo Total item (R$) 24.951,21

 Meta m/mês 2.020,00

 Custo / m  R$ / m 12,35

Custo Total R$

Serviço de Limpeza do Calçadão e Áreas de Convivência

Custo Total R$

Centro de Operações e Serviços Ao Cidadão "COSAC" Areal Norte

Drenagem

Custo Total R$

Pintura de Meio-fio



Roçador 4 und  4.653,69  5.588,62 22.354,47

Roçadeira Manual Lateral 4 und  142,86  171,56 686,23

Material de consumo (Sacos de lixo 100l pc 100 unid) 10 Pct.  46,25  55,54 555,42

Van ou microonibus Locado com motorista 1 und  13.040,00  15.659,74 15.659,74

Custo Total item (R$) 39.255,85

 Meta m2 / mês 80.800,00

 Custo / m2  R$ / m2 0,49

Gari de Limpeza Urbana 2 und  4.548,27  5.462,02 10.924,03

Retroecavadeira Cabinada com Operador 1 und  28.459,47  34.176,98 34.176,98

Caminhão Caçamba com Motorista 2 und  16.583,76  19.915,44 39.830,89

Custo Total item (R$) 84.931,90

Cargas/Mês 145,00

 R$ /carga 585,74

Encarregado Diurno 40% 1 und  10.074,83  12.098,86 12.098,86

161.237,82

Descrição Quantidade Unidade P. Unitário Custo Unitário c/BDI Total

Gari de Limpeza Urbana 4 und  4.548,27  5.462,02 21.848,07

Conjunto de Ferramentas 4 conjunto  71,11  85,40 341,60

Custo Total item (R$) 22.189,67

 Meta m/mês 2.020,00

 Custo / m  R$ / m 10,98

Roçador 4 und  4.653,69  5.588,62 22.354,47

Roçadeira Manual Lateral 4 und  142,86  171,56 686,23

Material de consumo (Sacos de lixo 100l pc 100 unid) 10 Pct.  46,25  55,54 555,42

Van ou microonibus Locado com motorista 1 und  13.040,00  15.659,74 15.659,74

Custo Total item (R$) 39.255,85

 Meta m2 / mês 80.800,00

 Custo / m2  R$ / m2 0,49

Gari de Limpeza Urbana 2 und  4.548,27  5.462,02 10.924,03

Retroecavadeira Cabinada com Operador 1 und  28.459,47  34.176,98 34.176,98

Caminhão Caçamba com Motorista 2 und  16.583,76  19.915,44 39.830,89

Custo Total item (R$) 84.931,90

Cargas/Mês 145,00

Retirada de 

Entulhos

Custo Total "COSAC" Areal Norte (R$)

Centro de Operações e Serviços Ao Cidadão "COSAC" Areal Sul

Drenagem

Roçado

Retirada de 

Entulhos

Roçado



 R$ /carga 585,74

Encarregado Diurno 40% 1 und  10.074,83  12.098,86 12.098,86

158.476,28

Descrição Quantidade Unidade P. Unitário Custo Unitário c/BDI Total

Gari de Drenagem Urbana 4 und  4.548,27  5.462,02 21.848,07

Conjunto de Ferramentas 4 conjunto  71,11  85,40 341,60

Custo Total item (R$) 22.189,67

 Meta m/mês 2.020,00

 Custo / m  R$ / m 10,98

Roçador 4 und  4.653,69  5.588,62 22.354,47

Roçadeira Manual Lateral 4 und  142,86  171,56 686,23

Material de consumo (Sacos de lixo 100l pc 100 unid) 10 Pct.  46,25  55,54 555,42

Van ou microonibus Locado com motorista 1 und  13.040,00  15.659,74 15.659,74

Custo Total item (R$) 39.255,85

 Meta m2 / mês 80.800,00

 Custo / m2  R$ / m2 0,49

Gari de Limpeza Urbana 2 und  4.548,27  5.462,02 10.924,03

Retroecavadeira Cabinada com Operador 1 und  28.459,47  34.176,98 34.176,98

Caminhão Caçamba com Motorista 2 und  16.583,76  19.915,44 39.830,89

Custo Total item (R$) 84.931,90

Cargas/Mês 145,00

 R$ /carga 585,74

Encarregado Diurno 40% 1 und  10.074,83  12.098,86 12.098,86

158.476,28

Descrição Quantidade Unidade P. Unitário Custo Unitário c/BDI Total

Gari de Drenagem Urbana 4 und  4.548,27  5.462,02 21.848,07

Conjunto de Ferramentas 4 conjunto  71,11  85,40 341,60

22.189,67

 Meta m/mês 2.020,00

 Custo / m  R$ / m 10,98

Centro de Operações e Serviços Ao Cidadão "COSAC" Fragata Norte

Drenagem

Custo Total "COSAC" Areal Sul (R$)

Centro de Operações e Serviços Ao Cidadão "COSAC" Centro/Porto

Drenagem

Roçado

Retirada de 

Entulhos

Custo Total "COSAC" Centro/Porto (R$)



Roçador 4 und  4.653,69  5.588,62 22.354,47

Roçadeira Manual Lateral 4 und  142,86  171,56 686,23

Material de consumo (Sacos de lixo 100l pc 100 unid) 10 Pct.  46,25  55,54 555,42

Van ou microonibus Locado com motorista 1 und  13.040,00  15.659,74 15.659,74

39.255,85

 Meta m2 / mês 80.800,00

 Custo / m2  R$ / m2 0,49

Gari de Limpeza Urbana 2 und  4.548,27  5.462,02 10.924,03

Retroecavadeira Cabinada com Operador 1 und  28.459,47  34.176,98 34.176,98

Caminhão Caçamba com Motorista 2 und  16.583,76  19.915,44 39.830,89

84.931,90

 Meta Cargas/Mês 145,00

 Custo/Carga  R$ /carga 585,74

Encarregado Diurno 40% 1 und  10.074,83  12.098,86 12.098,86

158.476,28

 PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS Quantidade Unidade P. Unitário Custo Unitário c/BDI Total

Gari de Drenagem Urbana 4 und  4.548,27  5.462,02 21.848,07

Conjunto de Ferramentas 4 conjunto  71,11  85,40 341,60

Custo Total item (R$) 22.189,67

 Meta m/mês 2.020,00

 Custo / m  R$ / m 10,98

Roçador 4 und  4.653,69  5.588,62 22.354,47

Roçadeira Manual Lateral 4 und  142,86  171,56 686,23

Material de consumo (Sacos de lixo 100l pc 100 unid) 10 Pct.  46,25  55,54 555,42

Van ou microonibus Locado com motorista 1 und  13.040,00  15.659,74 15.659,74

Custo Total item (R$) 39.255,85

 Meta m2 / mês 80.800,00

 Custo / m2  R$ / m2 0,49

Gari de Limpeza Urbana 2 und  4.548,27  5.462,02 10.924,03

Retroecavadeira Cabinada com Operador 1 und  28.459,47  34.176,98 34.176,98

Caminhão Caçamba com Motorista 2 und  16.583,76  19.915,44 39.830,89

Custo Total item (R$) 84.931,90

Cargas/Mês 145,00

 R$ /carga 585,74

Custo Total "COSAC" Fragata Norte (R$)

Centro de Operações e Serviços Ao Cidadão "COSAC" Fragata Sul

Drenagem

Roçado

Retirada de 

Entulhos

Roçado

Retirada de 

Entulhos



Encarregado Diurno 40% 1 und  10.074,83  12.098,86 12.098,86

158.476,28

Descrição Quantidade Unidade P. Unitário Custo Unitário c/BDI Total

Gari de Drenagem Urbana 6 und  4.548,27  5.462,02 32.772,10

Conjunto de Ferramentas 6 conjunto  71,11  85,40 512,40

Custo Total item (R$) 33.284,50

 Meta m/mês 3.030,00

 Custo / m  R$ / m 10,98

Roçador 7 und  4.653,69  5.588,62 39.120,31

Roçadeira Manual Lateral 7 und  142,86  171,56 1.200,91

Material de consumo (Sacos de lixo 100l pc 100 unid) 10 Pct.  46,25  55,54 555,42

Van ou microonibus Locado com motorista 1 und  13.040,00  15.659,74 15.659,74

Custo Total item (R$) 56.536,37

 Meta m2 / mês 141.400,00

 Custo / m2  R$ / m2 0,40

Gari de Limpeza Urbana 2 und  4.548,27  5.462,02 10.924,03

Retroecavadeira Cabinada com Operador 2 und  28.459,47  34.176,98 68.353,96

Caminhão Caçamba com Motorista 2 und  16.583,76  19.915,44 39.830,89

Custo Total item (R$) 119.108,88

 Meta Cargas/Mês 202,00

 Custo/Carga  R$ /carga 589,65

Limpeza Praia Trator 4 x 4 cabinado com Operador e Limpadora de Praia 1  und  24.288,24  29.167,75 29.167,75

 Meta m²/mês 4.040.000,00

 Custo / m²  R$ / m² 0,01

Encarregado Diurno 40% 1 und  10.074,83  12.098,86 12.098,86

250.196,37

Descrição Quantidade Unidade P. Unitário Custo Unitário c/BDI Total

Gari de Drenagem Urbana 4 und  4.548,27  5.462,02 21.848,07

Conjunto de Ferramentas 4 conjunto  71,11  85,40 341,60

Custo Total item (R$) 22.189,67

Centro de Operações e Serviços Ao Cidadão "COSAC" Três Vendas Leste

Drenagem

Custo Total "COSAC" Fragata Sul (R$)

Centro de Operações e Serviços Ao Cidadão "COSAC" Praias

Drenagem

Roçado

Retirada de 

Entulhos

Custo Total "COSAC" Praias (R$)



 Meta m/mês 2.020,00

 Custo / m  R$ / m 10,98

Roçador 4 und  4.653,69  5.588,62 22.354,47

Roçadeira Manual Lateral 4 und  142,86  171,56 686,23

Material de consumo (Sacos de lixo 100l pc 100 unid) 10 Pct.  46,25  55,54 555,42

Van ou microonibus Locado com motorista 1 und  13.040,00  15.659,74 15.659,74

Custo Total item (R$) 39.255,85

 Meta m2 / mês 80.800,00

 Custo / m2  R$ / m2 0,49

Gari de Limpeza Urbana 2 und  4.548,27  5.462,02 10.924,03

Retroecavadeira Cabinada com Operador 1 und  28.459,47  34.176,98 34.176,98

Caminhão Caçamba com Motorista 2 und  16.583,76  19.915,44 39.830,89

Custo Total item (R$) 84.931,90

Cargas/Mês 145,00

 R$ /carga 585,74

Encarregado Diurno 40% 1 und  10.074,83  12.098,86 12.098,86

158.476,28

Descrição Quantidade Unidade P. Unitário Custo Unitário c/BDI Total

Gari de Drenagem Urbana 4 und  4.548,27  5.462,02 21.848,07

Conjunto de Ferramentas 4 conjunto  71,11  85,40 341,60

Custo Total item (R$) 22.189,67

 Meta m/mês 2.020,00

 Custo / m  R$ / m 10,98

Roçador 4 und  4.653,69  5.588,62 22.354,47

Roçadeira Manual Lateral 4 und  142,86  171,56 686,23

Material de consumo (Sacos de lixo 100l pc 100 unid) 10 Pct.  46,25  55,54 555,42

Van ou microonibus Locado com motorista 1 und  13.040,00  15.659,74 15.659,74

Custo Total item (R$) 39.255,85

 Meta m2 / mês 80.800,00

 Custo / m2  R$ / m2 0,49

Gari de Limpeza Urbana 2 und  4.548,27  5.462,02 10.924,03

Retroecavadeira Cabinada com Operador 1 und  28.459,47  34.176,98 34.176,98

Caminhão Caçamba com Motorista 2 und  16.583,76  19.915,44 39.830,89

Drenagem

Roçado

Retirada de 

Entulhos

Roçado

Retirada de 

Entulhos

Custo Total "COSAC" Três Vendas Leste (R$)

Centro de Operações e Serviços Ao Cidadão "COSAC" Três Vendas Oeste



Custo Total item (R$) 84.931,90

Cargas/Mês 145,00

 R$ /carga 585,74

Encarregado Diurno 40% 1 und  10.074,83  12.098,86 12.098,86

158.476,28

 

Descrição Quantidade Unidade P. Unitário Custo Unitário c/BDI Total

Gari de Limpeza Urbana 1 und  4.548,27  5.462,02 5.462,02

Retroecavadeira Cabinada com Operador 1 und  28.459,47  34.176,98 34.176,98

Caminhão Caçamba com Motorista 1 und  16.583,76  19.915,44 19.915,44

Custo Total item (R$) 59.554,44

Cargas/Mês 101,00

 R$ /carga 585,74

Descrição Quantidade Unidade P. Unitário Custo Unitário c/BDI Total

Roçador 16 und  4.653,69  5.588,62 89.417,86

Roçadeira Manual Lateral 16 und  142,86  171,56 2.744,93

Gari de Limpeza Urbana 4 und  4.548,27  5.462,02 21.848,07

Conjunto de Ferramentas 4 conjunto  71,11  85,4000 341,60

Material de consumo (Sacos de lixo 100l pc 100 unid) 30 Pct.  46,25  55,5416 1.666,25

Van ou microonibus Locado com motorista 1 und  13.040,00  15.659,74 15.659,74

Encarregado Diurno 20% 1 und  8.787,62  10.553,05 10.553,05

142.231,50

 Meta m2 / mês 323.200,00

 Custo / m2  R$ / m2 0,44

Descrição Quantidade Unidade P. Unitário Custo Unitário c/BDI Total

Roçador 16 und  4.653,69  5.588,62 89.417,86

Roçadeira Manual Lateral 16 und  142,86  171,56 2.744,93

Gari de Limpeza Urbana 4 und  4.548,27  5.462,02 21.848,07

Conjunto de Ferramentas 4 conjunto  71,11  85,4000 341,60

Material de consumo (Sacos de lixo 100l pc 100 unid) 30 Pct.  46,25  55,5416 1.666,25

Van ou microonibus Locado com motorista 1 und  13.040,00  15.659,74 15.659,74

Encarregado Diurno 20% 1 und  8.787,62  10.553,05 10.553,05

142.231,50

Serviço de Roçado Urbano Manual (m²) – Equipe I

Custo Total R$

Serviço de Roçado Urbano Manual (m²) – Equipe II

Custo Total R$

Custo Total "COSAC" Três Vendas Oeste (R$)

Maquinário Volante

Retirada de 

Entulhos



 Meta m2 / mês 323.200,00

 Custo / m2  R$ / m2 0,44

Descrição Quantidade Unidade P. Unitário Custo Unitário c/BDI Total

Trator 4x4 cabinado com Roçadeira hidráulica e Operador 1 und  21.985,96  26.402,94 26.402,94

26.402,94

 Meta m2 / mês 50.500,00

 Custo / m2  R$ / m2 0,52

Descrição Quantidade Unidade P. Unitário Custo Unitário c/BDI Total

Van ou microonibus Locado com motorista 1 und  13.040,00  15.659,74 15.659,74

Gari Limpeza Urbana 2 und  4.548,27  5.462,02 10.924,03

Conjunto de Ferramentas 2 und  71,11  85,40 170,80

Material de consumo (Sacos de lixo 100l pc 100 unid) 12 Pct.  46,25  55,54 666,50

Roçador 6 und  4.653,69  5.588,62 33.531,70

Roçadeira Manual Lateral 6 und  142,86  171,56 1.029,35

Encarregado Diurno 20% 1 und  8.787,62  10.553,05 10.553,05

72.535,17

Produção Dias 25,25

Custo p/dia R$ / Dia 2.872,68

Descrição Quantidade Unidade P. Unitário Custo Unitário c/BDI Total

Van ou microonibus Locado com motorista 1 und  13.040,00  15.659,74 15.659,74

Gari Limpeza Urbana 2 und  4.548,27  5.462,02 10.924,03

Conjunto de Ferramentas 2 und  71,11  85,40 170,80

Material de consumo (Sacos de lixo 100l pc 100 unid) 12 Pct.  46,25  55,54 666,50

Roçador 6 und  4.653,69  5.588,62 33.531,70

Roçadeira Manual Lateral 6 und  142,86  171,56 1.029,35

Encarregado Diurno 20% 1 und  8.787,62  10.553,05 10.553,05

72.535,17

Produção Dias 25,25

Custo p/dia R$ / Dia 2.872,68

Descrição Quantidade Unidade P. Unitário Custo Unitário c/BDI Total

Roçador 2 und  4.653,69  5.588,62 11.177,23

Roçadeira Manual Lateral 2 und  71,11  85,40 170,80

Material de consumo (Sacos de lixo 100l pc 100 unid) 8 Pct.  46,25  55,54 444,33

Serviço de Manutenção de Praças e Canteiros – Equipe I

Custo Total R$

Serviço de Manutenção de Praças e Canteiros – Equipe II

Custo Total R$

Serviço de Roçado Zona Rural Manual

Serviço de Roçado Urbano Mecânico (m²)

Custo Total R$



Encarregado Diurno 20% 1 und  8.787,62  10.553,05 10.553,05

22.345,42

Meta m²/mês 40.400,00

Custo/m² R$/m² 0,55

Descrição Quantidade Unidade P. Unitário Custo Unitário c/BDI Total

Gari de Drenagem Urbana 5 und  5.123,16  6.152,40 30.762,01

Conjunto de Ferramentas 5 und  71,11  85,40 427,00

Encarregado Diurno 40% 1 und  10.074,83  12.098,86 12.098,86

43.287,88

Meta m²/mês 2.525,00

Custo/m² R$/m² 17,14

Descrição Quantidade Unidade P. Unitário Custo Unitário c/BDI Total

Gari de Drenagem Urbana 22 und  5.123,16  6.152,40 135.352,86

Conjunto de Ferramentas 22 und  71,11  85,40 1.878,80

Roçador 2 und  4.653,69  5.588,62 11.177,23

Roçadeira Manual Lateral 2 und  71,11  85,40 170,80

Retroescavadeira Cabinada com Operador 1 und  28.459,47  34.176,98 34.176,98

Caminhão Caçamba com Motorista 1 und  16.583,76  19.915,44 19.915,44

Ônibus locado com motorista 1 und  14.232,50  17.091,81 17.091,81

Encarregado Diurno 40% 1 und  10.074,83  12.098,86 12.098,86

231.862,79

Meta m/mês 11.110,00

Custo/m R$/m 20,87

Custo Total Mensal 2.910.445,09

Serviço Quantidade Unidade Total

Varrição Manual  2.121 Km 199.705,46

Varrição Mecânica  758 Km 62.102,65

Limpeza Urbana Noturna  76 km 194.498,24

Limpeza Urbana  90 km 196.595,18

 94,156 

81,930

2559,187

 2.184,391 

Serviço de Drenagem Zona Rural

Custo Total R$

Serviço de Drenagem Urbana

Custo Total R$

Orçamento

P. Unitário Serviço c/ BDI

Custo Total R$



Pintura Meio-Fio  102.000 m 76.688,07

Roçado Urbano Manual – Equipe I  323.200 m² 142.231,50

Roçado Urbano Manual – Equipe II  323.200 m² 142.231,50

Roçado Urbano Mecânico  50.500 m² 26.402,94

Limpeza de Calçadão e Áreas de Convivência  25,25 Dia 5.576,80

COSAC Areal Norte

Drenagem  2.020 m 24.951,21

Roçado  80.800 m² 39.255,85

Retirada de Entulhos  145 carga 84.931,90

COSAC Areal Sul

Drenagem  2.020 m 22.189,67

Roçado  80.800 m² 39.255,85

Retirada de Entulhos  145 carga 84.931,90

COSAC Centro/Porto

Drenagem  2.020 m 22.189,67

Roçado  80.800 m² 39.255,85

Retirada de Entulhos  145 cargas 84.931,90

COSAC Fragata Norte

Drenagem  2.020 m 22.189,67

Roçado  80.800 m² 39.255,85

Retirada de Entulhos  145 carga 84.931,90

COSAC Fragata Sul

Drenagem  2.020 m 22.189,67

Roçado  80.800 m² 39.255,85

Retirada de Entulhos  145 carga 84.931,90

COSAC Praias

Drenagem  3.030 m 33.284,50

Roçado  141.400 m² 56.536,37

Retirada de Entulhos  202 carga 119.108,88

Limpeza Praia  4.040.000 m² 29.167,75

COSAC Três Vendas Leste

Drenagem  2.020 m 22.189,67

Roçado  80.800 m² 39.255,85

Retirada de Entulhos  145 carga 84.931,90

COSAC Três Vendas Oeste

Drenagem  2.020 m 22.189,67

Roçado  80.800 m² 39.255,85

Retirada de Entulhos  145 carga 84.931,90

Maquinário Volante

Retirada de Entulhos  101 carga 59.554,44

Serviço de Manutenção em Praças, Rótulas e Canteiros – Equipe I  25,25 dia 72.535,17

Serviço de Manutenção em Praças, Rótulas e Canteiros – Equipe II  25,25 dia 72.535,17

 585,74 

R$ 59.554,44

585,740

2872,680

2872,680

 10,985 

 0,486 

 585,74 

R$ 158.476,28

 10,985 

 0,486 

R$ 250.196,37

 10,985 

 0,400 

 589,65 

 0,007 

R$ 158.476,28

0,486

585,737

R$ 158.476,28

 10,985 

 0,486 

 585,74 

R$ 158.476,28

 10,985 

 0,486 

 585,74 

R$ 158.476,28

10,985

 0,486 

 585,74 

R$ 158.476,28

 10,985 

 0,486 

 585,74 

 0,440 

 0,440 

 0,523 

 220,86 

R$ 161.237,82

 12,352 

 0,752 



Serviço Roçado Rural Manual  40.400 m² 22.345,42

Serviço Drenagem Rural  2.525 m 43.287,88

Drenagem Urbana  15.150 m 231.862,79

2.910.445,09

34.925.341,06

17,144

20,870

Valor Total

Valor Total/Ano

0,553


