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CADERNO DE ENCARGOS

O presente caderno tem por finalidade estabelecer as condicbes que presidirao a
instalacdo e o desenvolvimento das obras e servicos relativos a QUALIFICACAO E
INFRAESTRUTURA DE TRECHOS DAS RUAS 26 E 33 DO JARDIM EUROPA- Pelotas/RS.

1. OBSERVAGOES PRELIMINARES

O presente memorial descritivo de procedimentos estabelece as condicdes técnicas a
serem obedecidas na execucao das obras, fixando os pardmetros minimos a serem atendidos
para materiais e servicos, e constituirao parte integrante dos editais e contratos.

Em caso de divergéncia entre o que dispdem os documentos da obra, serd seguido o
seguinte critério de prevaléncia:

e entre o edital e o memorial, prevalecera o primeiro;

e entre o memorial e os desenhos, predomina o memorial;

o projetos especificos de cada érea predominam sobre os gera is das outras

areas;

e entre cotas de desenho e suas medidas em escala, prevalecerdo as primeiras;

e em caso de detalhes constantes nos desenhos e nao referidos no memorial, valeréao

agqueles.

Antes de apresentar sua proposta, a CONTRATADA deverd visitar o local dos servicos e
inspecionar as condicdes gerais do terreno, as alimentacdes das instalacbes/redes, passagens,
redes existentes, taludes, drvores existentes, passeios existentes, cercas existentes, etc., bem
como verificar as cotas e demais dimensdes do projeto, comparando-as com as medidas e
niveis "in loco", pois deverdo constar da proposta todos os itens necessarios a execucao total
dos servicos, mesmo que nac constem da planilha estimativa fornecida, bem como todas as
outras demolicdes, cortes de drvores e adaptacdes necessdrias a conclusdo dos servicos.
Quaisquer divergéncias e dlvidas serdo resolvidas antes do inicio dos servicos.

1.1 Objeto da Contratagao

O objeto deste contrato consta na qualificacdo e infraestrutura de 4.000,00m? de
trechos das ruas 26 e 33 do Jardim Europa, localizada no bairro Areal da cidade de Pelotas/RS.
A qualificacdo compreende a execucac de terraplenagem, base em brita graduada,
pavimentacao com capa de Concreto Betuminoso Usinado a Quente {(CBUQ), execucao de
passeios, acessibilidade e sinalizac&o viaria.

Os servicos serdo regidos pelas presentes Especificacdes Técnicas e projetos.

Os servicos compreendem:

e Licenciamento ambiental, licenca para construcao e pagamento das taxas

necessarias as interligacdes com as redes de servicos publicos, caso necessério;

e Anotacdo e pagamento das RRT's ou ART’s exigiveis;

¢ Instalacdo do canteiro de obras;

Instalacdo de sinalizacao diurna e noturna completas nos locais sob intervencao,
garantindo a perfeita orientacdo e seguranca do tréfego de veiculos e pedestres;
Escavacoes, retiradas e demolicdes;

Terraplenagem,;

Execucao de base em brita graduada;

Imprimacgdo com asfalto diluido;

Pintura de ligacdo com emulséo asféltica;

Execucao de de capa de rolamento em CBUQ (5,0cm);

Execucao de sarjetas em concreto;

Construcao de rampas para acessibilidade;

Instalacdo de pisos podotétil;

Sinalizacdo viaria horizontal e vertical,

Adequacao de rede de drenagem pluvial;

Execucao de ensaios e testes constantes das normas, bem como aqueles solicitados
pela SEPLAG e Fiscalizacdo, documentando os resultados aferidos, anexando as
informacdes ao Didrio de Obras;
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e Execucao da limpeza geral dos servicos, de seus complementos, de seus acessos,
interligacdes e entornos, e demais partes afetadas com a execucado dos servicos e
tratamento final das partes executadas.

2. EXECUCAO E CONTROLE
2.1 Fiscalizacao

A administracdo fiscalizara obrigatoriamente a execucdo das obras ou servicos
contratados, a fim de verificar se no seu desenvolvimento estdo sendo observados os projetos,
especificacdes e demais requisitos previstos no contrato. A fiscalizacdo sera feita por pessoal
credenciado e designado pela Prefeitura Municipal de Pelotas, através da Secretaria de
Planejamento e Gestao.

Quando houver dlvidas ou necessidade de informacdes complementares nos projetos,
nos quantitativos ou no memorial deverd ser consultada a Secretaria de Planejamento e
Gestado (SEPLAG) através da fiscalizacao para as definicbes finais.

2.2 Responsabilidades

Fica reservado a Prefeitura Municipal de Pelotas, nesse ato representada pela Secretaria
de Planejamento e Gestao (SEPLAG), o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer
caso singular e porventura omisso nesse memorial e gque nao seja definido em outros
documentos contratuais, como o préprio contrato ou outros elementos fornecidos. Na
existéncia de servicos ndo descritos, a CONTRATADA somente poderd executa-los apds
aprovacao da Fiscalizacdo. A omissdo de qualquer procedimento ou norma neste memorial,
nos projetos, ou em outros documentos contratuais, ndc exime a CONTRATADA da
obrigatoriedade da utilizacdo das melhores técnicas preconizadas para os trabalhos,
respeitando os objetivos basicos de funcionalidade e adequacao dos resultados, bem como
todas as normas da ABNT vigentes, e demais pertinentes.

E responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento de todos os materiais,
equipamentos e mao-de-obra de primeira linha necessaria aoc cumprimento integral do objeto
da licitacao, baseando-se nos projetos fornecidos bem como nos respectivos memoriais
descritivos, responsabilizando-se pelo atendimento a todos os dispositivos legais vigentes,
bem como pelo cumprimento de normas técnicas da ABNT e demais pertinentes, normas de
seguranca, pagamento de encargos, taxas, emolumentos, etc.

A empreiteira deverd tomar providéncias para evitar que seus servicos prejudiguem
benfeitorias ou obras existentes, respondendo pelos danos causados ao Municipio ou a
terceiros. Todas benfeitorias atingidas, tais como pavimentos, enleivamentos, muros, etc.,
deverdo ser integralmente reconstituidas ao seu estado inicial.

Ndo se poderd alegar, em hipdétese alguma, como justificativa ou defesa, pela
CONTRATADA, desconhecimento, incompreensao, dlvidas ou esquecimento das cldusulas e
condicdes, do contrato, dos projetos, das especificacdes técnicas, do memorial, bem como de
tudo o que estiver contido nas normas, especificacbes e métodos da ABNT, e outras normas
pertinentes citadas ou ndo neste memorial. A existéncia e a atuacao da Fiscalizacdo em nada
diminuirdo a responsabilidade Unica, integral e exclusiva da CONTRATADA no que concerne aos
servicos e suas implicacbes préximas ou remotas, sempre de conformidade com o contrato, o
Cddigo Civil e demais leis ou regulamentos vigentes, no Municipio, Estado e na Unigo.

E da méaxima importéncia, que o Engenheiro Residente e ou Responsavel Técnico
promovam um trabalho de equipe com os diferentes profissionais e fornecedores
especializados, envolvidos nos servicos, durante todas as fases de organizacao e construcao. A
coordenacao devera ser precisa, enfatizando-se a importancia do planejamento e da previsao.
Nao serdo toleradas solucbes parciais ou improvisadas, ou que nao atendam a melhor técnica
preconizada para os servicos objetos desta licitacao.

Ficard a cargo da CONTRATADA, informar, com 30 dias de antecedéncia ao inicio de cada
etapa construtiva, por item de projeto, todas as concessionarias de servicos publicos, que se
utilizam do sub-solo urbano como meio de conducdo de suas estruturas de distribuigao ou coleta
(Energia Elétrica, Telecomunicacbes, Aguas, Esgotos e Drenagem) para que tenham
conhecimento integral do cronograma de execugdo da pavimentacao projetada.
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Tais empresas deverdo interceder nestes segmentos - previamente - sanando
deficiéncias ou expandindo suas estruturas, de modo tal que: uma vez executada a
pavimentacao, nao sejam necessarias suas interferéncias destrutivas nestes pavimentos, para
socorrer problemas banais, executar ligacfes individuais, implementar projetos de ampliacao,
que, neste prazo, deverao ser revisados e previstos, sob pena de terem suas necessidades
futuras indeferidas ou deferidas sob pesado encargo financeiro, carreados aos cofres da
municipalidade, que ser&o investidos na ideal reconstituicdo técnica das avarias produzidas.

Fica a cargo da CONTRATADA apresentar as licengcas ambientais (LO), referente a Usina
de Asfalto, bem como a licenca da area de sua instalagdo, no caso de usina fixa.

Caberd a CONTRATADA o fornecimento e manutencdo de um Didrio de Obra,
permanentemente disponivel no local da obra ou servico, sendo, obrigatoriamente, registrados
neste:

Pela CONTRATADA:

As condicdes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;
Efetivo didrio presente na obra, bem como a presenca de servicos e/ou
funciondrios terceirizados;

o As falhas nos servicos de terceiros, ndo sujeitos a sua ingeréncia;

e As consultas a fiscalizacao;

e As datas de conclusdo de etapas caracterizadas, de acordo com ¢ cronograma
aprovado;

e Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

e As respostas as interpelacdes da fiscalizacao;

o A eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra ou
servico;

e Outros fatos que, a juizo do contratado, devam ser objeto de registro.

Pela FISCALIZACAO:

Atestacado da veracidade de registros feitos pelo contratado;
juizo formado sobre o andamento da obra ou servico, tendo em vista os projetos,
especificacdes, prazos e cronogramas;

e Observacdes cabiveis a propésito dos lancamentos do contratado no didrio de
obra;

e Solugcbes as consultas lancadas ou formuladas pelo contratado, com
correspondéncia simultanea para a autoridade superior;

e Restricdes que lhe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou
do desempenho do contratado, seus prepostos e sua equipe;

Determinacdo de providéncias para o cumprimento do projeto e especificacbes;
Outros fatos ou observacdes cujo registro se torne conveniente ao trabalho da
fiscalizacao.

e Concluida a obra, a CONTRATADA fornecerd a CONTRATANTE os desenhos
atualizados As-Built de quaisquer elementos ou instalacdes da obra que, por
motivos diversos, tenham sofrido modificacdo no decorrer dos trabalhos. Os
referidos desenhos submetidos ac parecer da Fiscalizacao e do Gerente do
Contrato, deverao ser entregues digitalizados e impressos.

3. OBSERVAGOES SOBRE MATERIAIS

Todos os materiais fornecidos pela CONTRATADA deverao ser de Primeira Qualidade ou
Qualidade Extra, (entendendo-se primeira qualidade ou qualidade extra, o nivel de qualidade
mais elevado da linha do material a ser utilizado), satisfazer as Especificacbes da
ABNT/INMETRO e demais normas citadas, e ainda, serem de qualidade, modelo, marcas e tipos
especificados no projeto e neste memorial.

Caso o material especificado nos projetos e ou memorial, tenha saido de linha, ou se
encontrar obsoleto, o mesmo deverd ser substituido pelo novo material lancado no mercado,
desde que comprovada sua eficiéncia, equivaléncia e atendimento as condicdes estabelecidas
nos projetos, especificacées e contrato.
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Marcas e ou modelos ndao contemplados neste memorial, poderao estar definidas nos
projetos de arquitetura ou especificos. Se, eventualmente, for conveniente, a troca de
materiais ou de servicos especificados por equivalentes somente poderd ser efetivada
mediante prévia e expressa autorizacdo da Fiscalizacdo. A aprovacdo serd feita por escrito,
mediante amostras apresentadas a Fiscalizacdo antes da aquisicao do material.

O estudo e aprovacdo pela Prefeitura Municipal, dos pedidos de substituicdo, sé seréo
efetuados quando cumpridas as seguintes exigéncias:

e Declaracdo de que a substituicdo se fard sem 6nus para a CONTRATANTE, no caso

de materiais equivalentes.

e Apresentacdo de provas, pelo interessado, da equivaléncia técnica do produto

proposto ao especificado, compreendendo como peca fundamental o laudo do
exame comparativo dos materiais, efetuado por laboratério tecnolégico idéneo, a
critério da FISCALIZACAO.

e indicacao de marca, nome de fabricante ou tipo , que se destinam a definir o tipo e

o padrac de qualidades requeridas.

4. CANTEIRO DE SERVICOS

O canteiro da obra deverd apresentar boas condicbes de seguranca e limpeza, e
ordenada circulacdo, nele se instalando galpbes, depdsitos e escritérios, e onde serdo
mantidos:

e Placas de identificacdo da obra e da empresa construtora, a primeira conforme modelo
préprio;

e O Diario de Obra;

e Toda a documentacdo relativa aos servicos, na qual se incluem desenhos,
especificacdes, contratos, cronogramas, etc.

e O mobilidrio e aparelhos necessarios ao canteiro de servicos ficardo a cargo da

CONTRATADA, exceto nos locais de uso da Fiscalizacdo, que serd a custa da

CONTRATANTE.

4.1 Localizacdo e Descricao

O canteiro de servicos poderd localizar-se junto ao local de execucdo dos mesmos ou
em local a ser determinado pela Fiscalizacdo e deverd ser fornecido pela CONTRATADA.
Deverdo ser previstas a custa da CONTRATADA, todas as placas necessdrias aos Servicos,
exigidas por lei, bem como a placa da obra, conforme padrdo em anexo, e também aqguelas
exigidas por convénios especificos dos servicos.

4.2 Seguranca

Toda a drea do canteiro devera ser sinalizada, através de placas, quanto a
movimentacdo de veiculos, indicacbes de perigo, instalacées e prevencdo de acidentes.
Especial atencdo deverd ser dada aos pontos de entrada e saida de méquinas e veiculos na
obra e nos locais onde ocorrer estrangulamento das faixas de tréfego. Deverd ser prevista a
sinalizacdo noturna.

InstalacBes apropriadas para combate a incéndios deverdo ser previstas em todas as
edificacbes e &areas de servico sujeitas a incéndios, incluindo-se o canteiro de servicos,
almoxarifados e adjacéncias.

Todos os panos, estopas, trapos olecsos e outros elementos que possam ocasionar fogo
deverdo ser mantidos em recipiente de metal e removidos para fora das edificacbes ou de
suas proximidades, e das proximidades dos servicos, cada noite, e sob nenhuma hipétese
serao deixados acumular. Todas as precaucdes deverao ser tomadas para evitar combustao
espontanea.

Deverd ser prevista uma equipe de seguranca interna para controle e vigia das
instalacbes, almoxarifados, etc. e disciplina interna, cabendo a CONTRATADA toda a
responsabilidade por quaisquer desvios ou danos, furtos, decorrentes da negligéncia durante a
execucado dos servicos até a sua entrega definitiva.
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vamos compartilhar a cidade
Serd de responsabilidade exclusiva da construtora o fornecimento dos EPis. Deverd ser
obrigatdria a utilizacdo de equipamentos de seguranca, como botas, capacetes, cintos de
seguranca, 6culos e demais protecdes de acordo com as Normas de Seguranca do Trabalho.
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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAGOES TECNICAS

1.1. ADMINISTRAGAO LOCAL

Administracéo Local
A administracdo local considera uma verba destinada para a operacdao e manutencao
do canteiro de obras, levando em conta pessoal e carga horaria pelo tempo estimado da obra.

Locagdo de Container para Escritério com Sanitario
Para as instalacfes do canteiro de obra foi considerado um container para escritério
contemplando sanitérios; com 2,30 x 6,00m e altura de 2,50m.

1.2. SERVICOS INICIAIS

Placa de Obra
Placa em chapa galvanizada para identificacdo da obra, com 4,50m? de area, nas
dimensodes de 3,00x1,50m;

Locacdo da obra

Locacdo de pavimentagdo
O servico de locacdo da obra caracteriza-se pelo levantamento topografico de todo o
trecho, incluindo nota de servico, para embasar os demais projetos.
Considera a area formada pela extensao do trecho.

1.3. SINALIZAGAO DE OBRA

As normas e padrdes, estabelecidos para sinalizacdo de obra, serdo aplicados nos
trechos da via em obras ou em circunstancias especiais, que nao permitam o transito em
forma normal, visando as segurancas do usuario e do operario, quando em servico na pista,
condicionado as situacdes tipicas de cada local.

No Projeto de Sinalizacdo de Obra, em um determinado trecho todas as operacdes de
construcdo serdo programadas, para que, a manutencdo do transito seja efetuada sem
interferéncia na obra e ndo prejudique o provimento normal.

Todos os sinais serdo refletorizados e/ou iluminados, para transmitir suas mensagens a
noite. A iluminacdo ndo podera provocar ofuscamento.

Os sinais devem ser implantados, onde possam transmitir suas mensagens, sem que
restrinjam a distancia de visibilidade ou provoquem diminuicdo de largura de pista.

A sinalizacdo vertical de obras é composta principalmente de sinais de adverténcia,
regulamentacdo e de indicacdo. As placas serdo de aco ou aluminio, toda refletiva, com
dimensdes e altura de letras compativeis com a velocidade regulamentada. Possuem fundo na
cor laranja e letras e tarja pretos.

A sinalizacdo horizontal deverd ter durabilidade compativel com a duracdo da obra,
devendo ser removida/repintada quando cessarem os trabalhos. Esta pintura proviséria deveréd
ser executada com tinta acrilica, onde as linhas demarcadoras terao largura de 0,08 m. As
setas e sinais de canalizacdao serao na cor branca com comprimento de 3,60 m, sendo as
mensagens e nimeros com altura de 2,40 m.

A desativacdo do canteiro e retirada da sinalizacdo de obras deverd iniciar pela retirada
da sinalizacdo do fim de obras e finalizar pela pré-sinalizacdo. No caso de desvio, o
procedimento deverd obedecer a sequéncia de liberacao da via, blogueio do desvio, remocéao
da sinalizacdo temporéaria e relocacéo da sinalizacdo normal.

Foi considerado o reaproveitamento de toda a sinalizacao vertical de obra (2x).
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Placas Semi-Refletiva
As placas devem ser confeccionadas em chapas metalicas, devem ser refletivas, pela
aplicacdo de peliculas refletivas, ou iluminados por meio de fonte de luz dirigida
especificamente ao sinal e devem atender a todos os parametros apresentados na NBR
14644(1).

Suporte de Madeira para Placas de Sinalizagdo
Os suportes das placas de sinalizacao devem manter os sinais permanentemente na
posicao apropriada, impedindo que balancem, sejam girados ou deslocados. Nos casos de
emergéncia, servicos méveis ou de curta duracdo ndo superior a dois dias, 0s sinais podem ser
colocados em tripés, sobre cavaletes ou suportes méveis, desde que os mesmos resistam aos
efeitos de vento e ndo causem perigo ou problemas a circulacdo dos veiculos ou pedestres.

Isolamento em Tela Plastica de Seguranca com Suporte Fixo
Serd colocada no entorno do trecho em obras, para fechamento da drea de
intervencdo. Para sua implantacdo sera utilizada estrutura de madeira. Apds executado os
trechos, estes materiais deverdo ser removidos, bem como deverd haver manutencao durante
o periodo de execucao.
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Figura 2- Tela Plastica de Seguranca.

1.4.ESGOTO

1.5.1. AJUSTE DAS TAMPAS DAS CAIXAS EXISTENTES LOCALIZADAS NO MEIO
DA VIA

Os tampdes existentes na via deverdo ter sua superficie untada com gquerosene ou
coberta por lona no momento da pavimentacdo, pois apés o mesmo serd erguido para nivel
que ficara o CBUQ acabado.

Assentamento de Tampao de Ferro Fundido

Serdo executadas chaminés circulares para prolongamento dos pescocos dos pocos de
visitas existentes no meio da via. Esses prolongamentos serao executados com anel de
concreto pré-molidado armado, didmetro 600mm, considerando a espessura do pavimento a
ser instalado.

Os tampdes, existentes, serdo reinstalados apés o prolongamento dos pescocos dos
pocos de visita. Estes deverdo ficar devidamente instalados e acabados no nivel do pavimento
(CBUQ) de forma a ndo se tornarem obstaculos.

1.5 ACESSIBILIDADE, PASSEIOS E PISO TATIL

Assentamento de Meio-Fio em Trecho Curvo
Serao instalados meios-fios em toda extensao de pavimentacao. Os meio-fios e pecas
especiais de concreto deverdo atender, quanto aos materiais e métodos executivos
empregados, as disposicdes da NBR - 5732, NBR - 5733, NBR 5735 e NBR - 5736.



k)[ . |‘e‘ ‘ f\»g}/\ [)}7 pe Io as
PLANEJAMENTO E GESTAO t

Deverao atender, ainda, as seguintes condicdes:

- Resisténcia a compressao simples minima de 15 MPa.

- As faces aparentes deverdo apresentar uma textura lisa e homogénea. Ndo seréo
aceitas pecas com defeitos construtivos, lascadas, retocadas ou acabadas com trinchas e
desempenadeiras.

e Meio-fio rebaixado

Nos acessos existentes de veiculos (garagens, industrias etc.) os meio-fios serdo
rebaixados, as rampas terdo extensdo maxima de 7,00m (sete metros). Sendo necessdria mais
de uma rampa em uma mesma testada, deverd ser respeitado espacamento minimo de 5,00m
(cinco metros) entre cada rampa;

Nestes locais o meio-fio enterrado deverd manter um espelho minimo de 2 cm.

e Material de encosto

Deverao ser do tipo solo estabilizado granulometricamente ou pd de pedra, os quais
atendam as especificacbes vigentes ou outros cujas caracteristicas técnicas, sejam apéds
examinadas, aprovadas pela fiscalizacao.

Nos materiais utilizados como apoio dos meios-fios, 0s quais nao poderdao apresentar
valores de I5C inferiores a 10% e na compactacao dos reaterros colocados como apoio interno
aos meios-fios, o grau de compactacado, quando verificado, ndo poderd apresentar valores
inferiores a 95% do grau de compactacao obtido em funcao do ensaio NORMAL de
compactacao.

SARJETAS DE DRENAGEM

Execugao de Corte em Pavimentos (concreto ou CBUQ)
Serd executado o corte do pavimento em CBUQ, préximo ao meio-fio distando 0,30m,
para execucdo de sarjeta de drenagem, conforme Projeto de Drenagem. Este corte é
necessario para dar acabamento aoc CBUQ antes da execucdo da sarjeta.
O corte devera ser executado com maquina cortadora de piso com disco diamantado
especifico para o pavimento existente.
Sarjeta de Drenagem
Apds efetuada a camada de pavimento CBUQ, a sarjeta, formada entre o corte (término
do CBUQ) e o meio-fio, sera revestida com concreto usinado bombeado, com fck=30MPa, com
aditivo adesivo.
A sarjeta terd 30cm de largura e 5cm de profundidade, ficando essa nivelada e com
caimento em direcdo as saidas d'agua.

Saida D'agua Com Tampa
Deverdo ser executadas sarjetas de saida d'dgua empregando meio fios para
encaminhamento das dguas pluviais para a rede de drenagem a ser executada pela autarquia
municipal responsavel. Deverdc conter tampas em concreto armado e leito em brita e
concreto magro.

CONSTRUCAO DE PASSEIOS

Escavagao com retro escavadeira
Os locais de implantacao de passeios deverao receber escavacao na profundidade de
12cm para futura construcao dos passeios projetados.

Transporte ccom caminhdo basculante
O transporte sera realizado com caminhdo basculante, por rodovia pavimentada, com
35% de empolamento, tendo uma distancia de 11,10km da obra em questdo até a localizacéo
do bota-fora (localizacdo em anexo).

Lastro de Brita — Espessura 5cm
Apds a remocdo do pavimento existente do passeio, e também apds a concluséo da
rede de drenagem projetada, serd feito um lastro de brita compactada, com espessura de
5cm, para posterior execucao do pavimento em concreto.
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Transporte de Brita
O transporte sera realizado com caminhdo basculante, por rodovia pavimentada, com
23% de empolamento, tendo uma distancia de 19,20km da obra em questdo até a localizacéo
a jazida de material (localizacao em anexo).

Passeio em Concreto com Fck 20Mpa - Largura=1,20m e Espessura 7cm
Para a estrutura do pavimento do passeio sera utilizado no revestimento concreto com
fck 20Mpa, e foi definida a seguinte estrutura para o passeio:

- 7,00 cm de concreto com fck 20 Mpa, com junta serrada.
- 5,00 cm de lastro de brita.
- Junta serrada com espacamento entre elas a cada 2,00m.

Apresentamos a seguir as recomendaces para a execucao do revestimento do passeio
em concreto:

a) Material

Todos os materiais empregados deverdo atender as exigéncias contidas nas normas da
ABNT. O agregado graldo empregado deverd ser de pedra britada, isenta de substancias
nocivas, tais como torrées de argila, matéria orgénica e outras. O agregado middo sera areia
natural quartzosa, limpa e isenta de substancias nocivas, tais como argila, siltes, matéria
organica e outras.

A dgua empregada deverd estar isenta de teores de sais, acidos, alcalis ou matéria
organica e outras substancias prejudiciais.

b) Equipamento

Para a execucdo do revestimento sugerimos a utilizacdo de ferramentas tradicionais de
pedreiros (colher de pedreiro, desempenadeira, marreta de borracha, entre outros), carros de
mao e betoneira.

c) Execucao

Sobre o aterro do passeio, devidamente compactado, devera ser executado um lastro
de brita de 5,00 cm para servir como leito do concreto. Sobre o leito de brita deverd ser
aplicada a camada de concreto de 7 cm com fck de 20MPa.

Para a execucao do concreto deverdo ser previstas juntas de dilatacdo serradas com
serra disco.

O acesso de pessoas sobre o revestimento de concreto deverd ser evitado, através do
uso de barreiras, e placas de sinalizacdo até a perfeita cura do concreto.

METODO CONSTRUTIVO

PASS0 1 PASSO 2 PASSO 3 PASS0 4 PASSO 5
Subleito Base Camada de revestimento
= Adequacio e = Espalhar brita = Langamento & * Cura * Amamates
compactagso « Talas espalhamento « Juntas
» Drenagem {conforme * Sraleamanto * Salagem
. * Limpeza
* Abartura ao trafego

Vista loderal

Figura 14- Resumo das Etapas.

Passo 01 - Subleito
A primeira providéncia a ser tomada é verificar a camada de subleito, aquela que sera a
base para o pavimento. Esta camada pode ser constituida de solo natural do local ou solo de
11
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vamos compartilhar a cidade

empréstimo (troca de solo). Devem ser observados, e reparados guando necessdario, os
seguintes detalhes:

O solo utilizado ndo pode ser expansivel,

A superficie ndo deve ter calombos nem buracos;

O caimento da agua deve estar de acordo com a especificacdo do projeto. Recomenda-
se gue o caimento seja, no minimo, de 2% para facilitar o escoamento de agua;

A superficie deve estar na cota prevista em projeto.

S i . il

| A PN
Figura 15— Nivelamento e compactacao do terreno

Passo 02 - Base

Apds a execucdo do subleito serd executada a camada granular, que servird de base
para lancamento do concreto. Ela tem a funcaéo de regularizar, nivelar e dar declividade ao
piso.

A base é composta por uma camada de material granular (brita graduada) de, no
minimo, 5,00cm para fluxo de pedestres. O fundamental é que o material esteja limpo, livre de
iodo, pd e sujeira, e que esteja bem graduado, ou seja, tenha grados de diversos tamanhos,
garantindo assim que, ao compacta-lo, obtenha-se um bom arranjo.

Figura 16 — Espalhamento da camada de Brita

A base deverd estar perfeitamente nivelada e regularizada, dentro de rigorosas
especificacdes de execucdo e de controle topografico, de modo que nado interfira na qualidade
final do pavimento.

Passo 03, Passo 04 e Passo 05

Um dos fatores preponderantes para o sucesso da execucao de pisos de concreto é a
qualidade do concreto utilizado. O concreto simples devera ser pré-misturado e fornecido na
obra em caminhdes-betoneira, por empresas especializadas, atendendo as caracteristicas
definidas em projeto. Executa-se o espalhamento do concreto utilizando-se ferramentas
especificas, que garantem maior produtividade e proporcionam facilidade de espacar a
armadura do solo, em meio ao processo de lancamento.

O fornecimento de concreto deve ser programado de acordo com a frente de servico
gue estd apta a receber o concreto. Assim, evita-se desperdicio ou falta de material.

As férmas internas e arremates de caixas de inspecao devem estar fixados antes do
lancamento do concreto.
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Figura 17- Recebimento e espalhamento do concreto.

Sarrafeamento do concreto

Imediatamente apds o adensamento deve comecar a operacao de sarrafeamento do
concreto, realizada com régua metdlica e movimento de vaivém, até que se obtenha uma
superficie plana. Verifigue no projeto de drenagem a locacao dos pontos de captacdo. Vale
salientar gue o caimento minimo da superficie do piso acabado é da ordem de 1% a 2%.

Desempeno do concreto

A tarefa seguinte é o desempeno do concreto com desempenadeira float de magnésio
ou aluminio com, no minimo, 1,5 m de comprimento, para eliminar as depressdes e ressaltos,
garantindo a regularidade superficial do pavimento. O objetivo é permitir a homogeneizacdo e
abertura dos poros do concreto antes da aplicacdo do endurecedor de superficie.

lgura 19 - Desempeno do concreto

Limpeza e abertura ao trafego

As formas sé poderdo ser retiradas 12 horas depois da concretagem ou até o concreto
atingir resisténcia mecanica suficiente para essa operacdo, sem que ocorram guebras das
bordas do pavimento.

A liberacdo ao trafego de pedestres sera feita em fungdo dos resultados de resisténcia
do concreto, os quais deverdo atingir, no minimo, 70% do valor especificado em projeto.

O controle tecnolégico e o gerenciamento da obra sdo fundamentais para a garantia da
qualidade do produto final acabado.

Situacdes especificas de utilizacdo das calcadas, como as que permitem o acesso a
indUstrias e fabricas, por exemplo, deverao ter tratamento especial, principalmente quanto a
tecnologia do concreto, uma vez que este poderd estar sujeito a atagues guimicos (a ser
contemplado no projeto executivo de engenharia).

Piso Podotatil ALERTA

O piso podotatil de alerta (cor vermelha) deve ser utilizado para sinalizar situacdes que
envolvem risco de seguranca. Serd instalado nas rampas de acessibilidade.

As placas de piso tatil terdo dimensdes 25x25cm e espessura de 2,0cm, podendo ser de
concreto vibro-prensado ou tipo ladritho hidrdulico. Terdo espacamento de 2,0mm. Serdo
assentados com argamassa cimento e areia, traco 1:3. Executar rejuntamento com nata de
cimento.

Piso Podotatil DIRECIONAL
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Pelotas

O piso podotatil direcional (cor amarela) deverd ser utilizado na extensdo dos passeios
da via, conforme detalhamento do projeto de acessibilidade.

As placas de piso tatil terdo dimensdes 25x25cm e espessura de 2,0cm, podendo ser de
concreto vibro-prensado ou tipo ladrilho hidrdulico. Ter&o espacamento de 2,0mm. Serdo
assentados com argamassa cimento e areia, traco 1:3. Executar rejuntamento com nata de
cimento.

1.6. PAVIMENTACAO

CLASSIFICAGAO DOS PAVIMENTOS

De uma forma geral, os pavimentos sao classificados em flexiveis, semi-rigidos e
rigidos:

- Flexivel: aguele em que todas as camadas sofrem deformacdo elastica significativa
sob o carregamento aplicado e, portanto, a carga se distribui em parcelas aproximadamente
equivalentes entre as camadas. Exemplo tipico: pavimento constituido por uma base de britas
(brita graduada, madame) ou por uma base de solo pedreguihoso, revestida por uma camada
asféltica.

BASES E SUB-BASES FLEXIVIES E SEMI-RIGIDAS

As bases e sub-bases flexiveis e semi-rigidas podem ser classificadas nos seguintes

tipos:
Figura 26 - Classificacao das bases e sub-bases flexiveis e semi-rigidas
_estabilizag:éo granulométrica solo brita
brita graduada
Granulares brita corrida
Base e |__macadame hidraulico
Sub-bases _
Flexiveis e - com cimento solo cimento
Semi-rigidas solo melhorado ¢/ cimento
Estabilizados
(com aditivos) - com cal solo-cal
solo melhorado ¢/ cal
| - com betume solo-betume
bases betuminosas diversas
Figura 9- Classificacdo das bases e sub-bases.
REVESTIMENTOS
Os revestimentos podem ser agrupados de acordo com o esquema apresentado a
seguir:
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Figura 27 - Classificagao dos revestimentos

[ Tratamento Superficiais Betuminosos
Por Penetragao Macadames Betuminosos
[ Betuminosos
pré-misturado de graduacéo tipo aberta
pré-misturado de graduac&o tipo densa
Revestimento | Por Mistura |: Na Usina areia betume
Flexiveis concreto betuminoso
"sheet-asphalt”
[ Alvenaria Poliédrica
Por
| Calgamento pedra
| Paralelepipedos betume

cimento
ceramica

Pavimentos Concreto Cimento
Rigidos Macadame Cimentado
Figura 10- Classificacdo dos revestimentos.

Imprimacdo da Base com Asfalto Diluido CM-30 (Camada unica)

Consiste na aplicacao de uma camada de material asféltico sobre a superficie da base
concluida, antes da execucdo do revestimento betuminoso, visando aumentar a coesdo
superficial da base pela penetracdo (absorcdo) do material asfaltico empregado (0,5 a 1,0 cm),
impermeabilizar a base e promover aderéncia entre a base e o revestimento.

A imprimacdo devera ser executada em toda a drea onde serd executado o reforco de
sub-base e base e também sobre os reforcos executados sobre as valas de drenagem, a
mesma deverd ser executada em toda a largura do reforco com a aplicacdo de uma camada
com distribuicdo uniforme de asfalto diluido CM-30 a taxa de 1,2 litros/m?, sobre a superficie
da base concluida levemente umidecida, antes da execucdo do revestimento. A quantidade de
asfalto por metro quadrado deve ser obtida regulando-se a velocidade do caminhdo com
distribuidor mecanico (espargidor), em funcdo da vazdo da bomba de asfalto. Deve-se
imprimar a area inteira em um mesmo turno de trabalho e deixd-la fechada ao transito.

Alguns cuidados deverao ser tomados antes e depois da aplicacao tais como:

- Ndo transitar sobre imprimacao;

- Proteger o banho com areia nas travessias;

- Aguardar periodo cura/36 hs {evaporacdo do querosene);

- Umedecimento superficial da base;

- Verificar a distribuicao uniforme do ligante (corrigir falhas bicos);

- Ndo aplicar em dias de chuva ou iminéncia.

Controle de quantidade, de temperatura e de qualidade deverdo ser executados
rotineiramente e registrados. O material betuminoso poderd a critério da Fiscalizacdo ser
examinado em laboratério, bem como sua temperatura de aplicacdo e quantidades.

Asfalto Diluido de Petréleo CM-30
A imprimacdo deverd ser executada com a aplicacdo de uma camada de asfalto diluido
CM-30 a taxa de aplicacdo de 1,2 litros/m?, considerando a massa especifica do material
(0,94g9/cm3), o consumo do material fica em 1,13kg/m?2. A quantidade de asfalto por metro
guadrado deve ser obtida regulando-se a velocidade do caminhdo com distribuidor mecanico
{espargidor}, em funcao da vazao da bomba de asfalto.

Transporte de Material Asféaltico (CAP - Cimento Asfaltico de Petréleo)
O transporte do CAP serd realizado com caminhdo apropriado, por rodovia
pavimentada, tendo uma distédncia de 279km da usina até a localizacdo da Refinaria (REFAP)
(localizacdo em anexo).

Transporte de Massa Asfaltica
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Os caminhdes para o transporte do concreto asféltico usinado a quente serdo tipo
basculante, devem ter cacambas metalicas robustas, limpas e lisas, ligeiramente lubrificadas
com dgua e sabao, dleo cru fino, 6leo parafinico, ou solucdo de cal, de modo a evitar a
aderéncia da mistura a chapa. A utilizacdo de produtos susceptiveis de dissolver o ligante
asfaltico (6leo diesel, gasolina etc.) ndo é permitida. Cada carregamento deve ser coberto com
lona ou outro material aceitdvel, com tamanho suficiente para proteger a mistura.

O transporte da Massa Asfaltica (CBUQ) sera realizado por rodovia pavimentada, tendo
uma distancia de 15,km da obra em questdo até a localizacdo da usina (localizacdo em anexo).

Pintura de Ligagdo com Emulsao Asfaltica RR-2C

Sobre a camada de reperfilagem, serd executada uma 22 camada de pintura de ligacdo
com emulsdo asféltica.

A pintura, em camada Unica, que antecede a camada de rolamento, serd executada
sobre toda a camada de regula, onde serd executada camada de CBUQ.

Sobre a superficie, antes da aplicacdo da massa asféitica, objetivando promover a
aderéncia entre este revestimento e a camada asfaltica a ser sobreposta, deverd ser feita uma
aplicacao de emulsao do tipo RR-2C de 0,8l/m2,

Alguns cuidados deverao ser tomados antes e depois da aplicacao tais como:

Proceder a varredura da superficie;

Aplicar o ligante betuminocso na temperatura adequada e quantidade recomendada em
projeto;

Esperar o escoamento e a evaporacao da dgua em decorréncia da ruptura da emulsao;

A tolerdncia admitida para a taxa de aplicacdo do ligante diluido em dgua serd igual a
0,2 I/m? para mais ou para menos;

A pintura de ligacdo devera ser executada na pista inteira, no mesmo turno de
trabalho;

Diluir somente a quantidade de emulsdao a ser utilizada diretamente no carro
distribuidor, sempre agregando dgua a emulsdo, e nunca o contrério;

Ndo se deve estocar emulsdo asféltica diluida;

Retirar o excesso de ligante da superficie, uma vez gue este pode atuar como
lubrificante, ocasionando ondulacbes ao pavimento {escorregamento do revestimento).

Colocar faixas de papel longitudinal e transversal durante a aplicacao - pontos final e
inicial do banho.

Construgdo de Pavimento com Aplicacgdo de CBUQ, Camada de Rolamento -
Espessura de 5cm

Camada de Rolamento:

Camada superior da estrutura destinada a receber diretamente a acdo do tradfego. A
mistura empregada de apresentar estabilidade e flexibilidade compativeis com o
funcionamento elastico da estrutura e condicdes de rugosidade que proporcionem seguranca
ao trafego.

Sobre a camada de regula deverd ser executado uma Camada de Rolamento em
concreto asfaltico (CBUQ) com espessura de 3cm, nivelando e dando acabamento a superficie,
mantendo a forma topogréfica céncava, existente, com caimento de 3% uniforme, do
eixo aos dois bordos laterais.

Generalidades

Mistura executada a quente, em usina apropriada, com caracteristicas especificas,
composta de agregado graduado, material de enchimento (filler) se necessério e cimento
asféltico, espalhada e compactada a quente.

A composicdo do concreto asfaltico (CBUQ) deve satisfazer aos requisitos da Faixa Cde
classificacao granulométrica, conforme demonstrado na figura abaixo:
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m?:::lra:r':da % em massa, passando
Série | Abertura
A B c olerdncias

ASTM {mm})

r 508 100

15 38,1 95 - 100 100 & 7%

1" 254 TE - 100 BE - 1IIII . £ T%

W 1.1 80 - 50 Bl 1IIII 100 + 7%

W 127 BO - 100 £ 7%

o 8.5 35 -85 45 - B0 T - 20 £ 7%
N™ 4 4.8 25 50 28 - B0 44.72 + 5%
W10 20 20 - 40 20-45 22.- 60 t 5%
N7 40 0,42 10 -30 - 32 B-26 £ 5%
N BD .18 5-20 8-20 4-16 £ 3%
N™ 200 0,076 1-8 3.8 2-10 & 2%

Figura 11 — Composicdo granulométrica (Extraido item 5.2 da DNIT 031/2006 - ES)

Condic0es gerais

O concreto asfaltico somente deve ser fabricado, transportado e aplicado quando a
temperatura ambiente for superior a 10°C.

A temperatura do cimento asfaltico empregado na mistura deve ser determinada para
cada tipo de ligante, em funcao da relacdao temperatura-viscosidade. A temperatura
conveniente é aquela na qual o cimento asfaltico apresenta uma viscosidade situada dentro da
faixa de 75 a 150 SSF, “Saybolt-Furol” (DNER-ME 004), indicando-se, preferencialmente, a
viscosidade de 75 a 95 55F. A temperatura do ligante nao deve ser inferior a 107°C nem
exceder a 177°C. Os agregados devem ser aquecidos a temperaturas de 10°C a 15°C acima
da temperatura do ligante asféltico, sem ultrapassar 177°C.

Execucgao

Apds a execucdo da camada de pintura de ligacdo, deverd ser aplicada a capa de
rolamentoc em CBUQ que, apds rolagem de adensamento, compactacdo e o perfeito
acabamento superficial, deverd apresentar uma espessura uniforme de 3,0 centimetros, ao
longo de toda a secao transversal.

A mistura asfaltica deve ser lancada em uma camada de espessura uniforme. O
lancamento é feito por vibroacabadora, que lanca a mistura, faz o nivelamento e a pré-
compactacao da mistura asféltica.

A compactacdo da camada asfdltica geralmente se divide em: 1) rolagem de
compactacao e 2) rolagem de acabamento. Na primeira, se alcanca a densidade, a
impermeabilidade e grande parte da suavidade superficial. Na rolagem de acabamento sao
corrigidas marcas deixadas na superficie pela fase de rolagem anterior. Para essas tarefas sdo
empregados rolos compactadores estaticos ou vibratérios. Apds a compactacado o pavimento
estd pronto para receber o acabamento superficial especificado.

Serd medida a espessura por ocasido da extracao dos corpos de prova na pista ou pelo
nivelamento, do eixo ou dos bordos, antes e depois do espalhamento e compressao da
mistura. Admitir-se-4 variacdo de + ou - 10%, da espessura de projeto, para pontos isolados, e
até 5% de reducdo de espessura, em 10 medidas sucessivas.

O equipamento minimo indispensdvel para a execucao:

e Depésito para material betuminoso: com capacidade para, no minimo, trés dias de
servico;

o Depésito para agregados: com capacidade total de no minimo, trés vezes a capacidade
do misturador;

e Usina para misturas betuminosas, com unidade classificadora;

e Vibroacabadora;

e Eguipamento para a compressao, constituido de: rolos pneumaticos autopropulsores,
com pneus de pressao varidvel,
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e Rolos metalicos lisos, tipo tandem, com cargé de8al12t
e Caminhdes basculantes.

Deverdo ser apresentados a fiscalizacao todos os ensaios pertinentes ao servico;
Conforme NORMA DNIT 031/2006~ES 10:

Controle dos insumos: Todos os materiais utilizados na fabricacdo de Concreto Asfaltico
(Insumos) devem ser examinados em laboratério, obedecendo a metodologia indicada pelo
DNIT, e satisfazer as especificacbes em vigor.

- Cimento asfaltico: O controle da qualidade do cimento asfaltico consta do seguinte:

- 01 ensaio de penetracao a 25°C (DNER-ME 003);

- 01 ensaio do ponto de fulgor;

- 01 indice de susceptibilidade térmica para cada 100t;

- 01 ensaio de espuma;

- 01 ensaio de viscosidade “Saybolt-Furol” (DNER-ME 004).

- Agregados: O controle da qualidade dos agregados consta do seguinte:

a) Ensaios eventuais: Somente guando houver dlvidas ou variacbées quanto a
origem e natureza dos materiais.

- Ensaio de desgaste Los Angeles (DNER-ME 035);

- Ensaio de adesividade (DNER-ME 078 e DNER-ME 079);

~ Ensaio de indice de forma do agregado graudo (DNER-ME 086).

b} Ensaios de rotina:

- 02 ensaios de granulometria do agregado (DNER-ME 083);

- 01 ensaio de equivalente de areia do agregado mildo (DNER-ME 054);

- 01 ensaio de granulometria do material de enchimento (filer) (DNER-ME 083).

Controle da produgdo: O controle da producao (Execucéo) do Concreto Asfaltico deve
ser exercido através de coleta de amostras, ensaios e determinacdes feitas de maneira
aleatdria de acordo com o Plano de Amostragem Aleatéria.

Controle da usinagem do concreto asféltico:

a) Controles da quantidade de ligante na mistura:

- Devem ser efetuadas extracles de asfalto, de amostras coletadas na pista,
logo apds a passagem da acabadora (DNER-ME 053).

- A porcentagem de ligante na mistura deve respeitar os limites estabelecidos no
projeto da mistura, devendo-se observar a tolerancia maxima de = 0,3. Deve ser
executada uma determinacdo, no minimo a cada 700m2 de pista.

b) Controle da graduacdo da mistura de agregados: Deve ser procedido ¢ ensaio de

granulometria (DNER-ME 083) da mistura dos agregados resultantes das extracfes

citadas na alinea "a". A curva granulométrica deve manter-se continua, enquadrando-
se dentro das tolerancias especificadas no projeto da mistura.

c) Controle de temperatura: As temperaturas podem apresentar variactes de + 52C das
especificadas no projeto da mistura.

d) Controle das caracteristicas da mistura: Devem ser realizados ensaios Marshall em
trés corpos-de-prova de cada mistura por jornada de oito horas de trabalho (DNERME 043) e
também o ensaio de tracdo por compressao diametral a 25°C (DNER-ME 138), em material
coletado apds a passagem da acabadora. Os corpos-de prova devem ser moldados in loco,
imediatamente antes do inicio da compactacdo da massa. Os valores de estabilidade, e da
resisténcia a tracdo por compressao diametral devem satisfazer ao especificado.

Espalhamento e Compactacao na Pista:

Devem ser efetuadas medidas de temperatura durante o espalhamento da massa
imediatamente antes de iniciada a compactacao. Estas temperaturas devem ser as
indicadas, com uma tolerancia de +ou- 5°C.

O controle do grau de compactacdo - GC da mistura asféltica deve ser feito,
medindo-se a densidade aparente de corpos de prova extraidos da mistura espalhada e
compactada na pista, por meio de brocas rotativas e comparando-se os valores obtidos
com os resultados da densidade aparente de projeto da mistura.

Devem ser realizadas determinacdes em locais escolhidos, aleatoriamente, durante a

jornada de trabalho, ndo sendo permitidos GC inferiores a 97% ou superiores a 101%,

em relacdo a massa especifica aparente do projeto da mistura.
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Transporte de Material Asféaltico (CAP - Cimento Asfaltico de Petréleo)
O transporte do CAP serd realizado com caminhdo apropriado, por rodovia
pavimentada, tendo uma distancia de 279km da usina até a localizacao da Refinaria (REFAP)
(localizacdo em anexo).

Transporte de Massa Asféltica

Os caminhdes para o transporte do concreto asfaltico usinado a qguente serdo tipo
basculante, devem ter cacambas metalicas robustas, limpas e lisas, ligeiramente lubrificadas
com &gua e sabdo, 6leo cru fino, dleo parafinico, ou solucdo de cal, de modo a evitar a
aderéncia da mistura a chapa. A utilizacdo de produtos susceptiveis de dissolver o ligante
asféltico (bleo diesel, gasolina etc.) ndo é permitida. Cada carregamento deve ser coberto com
lona ou outro material aceitavel, com tamanho suficiente para proteger a mistura.

O transporte da Massa Asfaltica (CBUQ) sera realizado por rodovia pavimentada, tendo
uma distancia de 15,0km da obra em questdo até a localizacdo da usina (localizacdo em
anexo).

1.7. SINALIZACAO

Este projeto prevé a troca de preferenciais e fluxos de ruas transversais;tais mudancas
foram devidamente aprovadas pelas autoridades municipais.

1.7.1.SINALIZACAO VIARIA HORIZONTAL

Teve por finalidade tornar mais eficiente e segura a operacao da via, fornecendo
informacfes que permitam aos usudrios adotarem comportamentos adequados, de modo a
aumentar a seguranca e fluidez do trénsito, ordenar o fluxo de tréfego e canalizar e orientar os
usuarios da via.

Foram utilizados os zebrados, linhas demarcadoras, separadoras, faixas de pedestres,
setas indicativas e inscricdes na pista, quando necesséarias.

Serd adotada a pintura utilizando Termoplastico por Aspersao e Extrusdo. corresponde
a mistura de ligantes; particulas granulares com elementos inertes, pigmentos e seus agentes
dispersores, microesferas de vidro e outros componentes, deve atender aos requisitos da NBR
13159.

As esferas de vidro devem atender aos requisitos das normas NBR 6831.

Antes da aplicacdo da tinta, a superficie do pavimento deve estar limpa, seca, livre de
contaminantes prejudiciais a pintura. Devem ser retirados quaisquer corpos estranhos
aderentes ou particulas de pavimento em estado de desagregacao.

Mistura das Esferas de Vidro: Imediatamente apés a aplicacdo do termopléstico,
aspergir as microesferas de vidro (DROP-ON) de acordo com a NBR 6831, tipo Il Aou C a razéo
minima de 400 g/m?.

A espessura de aplicacdo apés a secagem deve ser de, no minimo, 1,5 mm.

A abertura do trecho ao tradfego somente pode ser feita apds, no minimo, 5 minutos
apds o término da aplicacdo.

A aplicacdo deve ser por projecao pneumatica ou mecanica.

Somente as Faixas de Pedestres, Linhas de Retencdo e marcagdes especiais serdo
executadas com Pintura Termoplédstica em alto relevo. As demais sinalizagdes horizontais serdo
em Pintura Termoplastica por aspersao, conforme especificadas no Projeto de Sinalizacao.

1.8.2. SINALIZACAO VIARIA VERTICAL

Fornecimento e Implantacdo de Placa de Ago - Pelicula I+l
A sinalizacao vertical especificada em projeto de sinalizacao, elaborada e instalada na
melhor técnica, deverd conter dimensdes, materiais, formas, dizeres e simbolos ~ padréo
SMTT- Prefeitura de Pelotas, atendendo a todas as especificacbes previstas na Legislacao
pertinente e vigente —~ considerando-se o trafego veicular, bicicletas e de pedestres, usuais nas
cidades brasileiras.
Paras as dimensdes das placas, deverd seguir o projeto de sinalizacao.
10
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Fornecimento e Implantacdo de Suporte Metélico Galvanizado para Placa
Os suportes serdo metalicos de aco galvanizado padrao DIN (parede grossa). Devem
ser fixados ao solo através de concretagem de no minimo 40 cm. Os parafusos de fixacdo das
placas aos suportes devem ser galvanizados e com diametro minimo de 8 mm, apés fixado o
parafuso devera receber um pingo de solda afim de evitar o roubo da placa.

1.8. ENSAIOS TECNOLOGICOS

A Empresa responsdvel pela execucdo desta obra deverd apresentar Laudo Técnico de
Controle Tecnolégico, juntamente com os ensaios realizados em cada etapa dos servigos,
conforme exigéncias normativas do DNIT. Sendo estes itens indispensédveis para liberacdo dos
recursos junto a CEF, necessitando, obrigatoriamente o encaminhamento juntamente ao
boletim de medicao, referente a este servico.

Ensaio de Base e Sub-base Estabilizada Granulometricamente, conforme NORMA DNIT
141/2010-ES:

Controle dos insumos: Os materiais utilizados na execucdo da base devem ser
rotineiramente examinados, mediante a execucao dos seguintes procedimentos:

a) Ensaios de caracterizacdo e de equivalente de areia do material espalhado na pista
pelos métodos DNER-ME 054/97, DNER-ME 080/94, DNER-ME 082/94, DNER-ME 122/94, em
locais escolhidos aleatoriamente. Deve ser coletada uma amostra por camada para cada 200
m de pista, ou por jornada didria de trabalho. A frequéncia destes ensaios pode ser reduzida
para uma amostra por segmento de 400 m de extensao, no caso do emprego de materiais
homogéneos, a critério da Fiscalizacéo.

b) Ensaios de compactacdo pelo método DNERME 129/94, com energia indicada no
projeto, com material coletado na pista em locais escolhidos aleatoriamente. Deve ser
coletada uma amostra por camada para cada 200 m de pista, ou por jornada didria de
trabalho. A frequéncia destes ensaios pode ser reduzida para uma amostra por segmento de
400 m de extensdo, no caso do emprego de materiais homogéneos, a critério da Fiscalizacdo.

¢) No caso da utilizacao de mistura de solo e material britado, a compactacao de
projeto deve ser com a energia modificada, de modo a se atingir o maximo da densificacdo,
determinada em trechos experimentais, em condicdes reais de trabalho no campo.

d) Ensaios de iIndice de Suporte Califérnia - ISC e expansao pelo método DNER-ME
049/94, na energia de compactacao indicada no projeto para o material coletado na pista, em
locais escolhidos aleatoriamente. Deve ser coletada uma amostra por camada para cada 400
m de pista, ou por camada por jornada didria de trabalho. A frequéncia destes ensaios pode
ser reduzida para uma amostra por segmento de 400 m de extensao, no caso do emprego de
materiais homogéneos, a critério da Fiscalizacdo.

e) A frequéncia indicada para a execucao de ensaios é a minima aceitavel.

f) Para pistas de extensdo limitada, com drea de até 4.000 m2, devem ser coletadas
pelo menos 5 amostras, para execucao do controle dos insumos.

Controle da execucao: O controle da execucdo da base estabilizada
granulometricamente deve ser exercido mediante a coleta de amostras, ensaios e
determinacdes feitas de maneira aleatéria, de acordo com o Plano de Amostragem Varidvel
(vide subsecdo 7.4 da NORMA DNIT 141/2010-ES). Devem ser efetuadas as seguintes
determinacdes e ensaios:

a) Ensaio de teor de umidade do material, imediatamente antes da compactacao, por
camada, para cada 100 m de pista a ser compactada, em locais escolhidos aleatoriamente
(métodos DNER-ME 052/94 ou DNER-ME 088/94). A tolerancia admitida para o teor de umidade
deve ser de 2 pontos percentuais em relacdo a umidade étima.

b) Ensaio de massa especifica aparente seca “in situ” para cada 100 m de pista, por
camada, determinada pelos métodos DNER-ME 092/94 ou DNER-ME 036/94, em locais
escolhidos aleatoriamente. Para pistas de extensdo limitada, com dreas de no maximo 4.000
m2, devem ser feitas pelo menos cinco determinacdes por camada, para o célculo do grau de
compactacao {GC).

c) Os calculos do grau de compactacao devem ser realizados utilizando-se os valores da
massa especifica aparente seca maxima obtida no laboratério e da massa especifica aparente
seca “in situ”, obtida na pista. Nao devem ser aceitos valores de grau de compactacao
inferiores a 100%.
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Verificacao do produto: A verificacao final da qualidade da camada de base {Produto)
deve ser exercida através das determinacdes executadas de acordo com o Plano de
Amostragem Variavel (vide subsecdo 7.4 da NORMA DNIT 141/2010-ES). Apds a execucado da
base, deve-se proceder ac controle geométrico, mediante a relocacdo e nivelamento do eixo e
bordas, permitindo-se as seguintes tolerancias:

a) = 10 cm, quanto a largura da plataforma;

b) até 20%, em excesso, para a flecha de abaulamento, nao se tolerando falta;

c) = 10%, quanto a espessura da camada indicada no projeto.

Plano de amostragem - Controle tecnolégico: O numero e a frequéncia de
determinacles correspondentes aos diversos ensaios para o controle tecnoldgico dos insumos,
da execucao e do produto devem ser estabelecidos segundo um Plano de Amostragem,
aprovado pela Fiscalizacdo, elaborado de acordo com os preceitos da Norma DNER-PRO
277/97. O tamanho das amostras deve ser documentado e informado previamente a
Fiscalizacao.

Conforme NORMA DNIT 031/2006-ES 10:

Controle dos insumos: Todos os materiais utilizados na fabricacdo de Concreto Asféltico
(Insumos) devem ser examinados em laboratério, obedecendo a metodologia indicada pelo
DNIT, e satisfazer as especificacées em vigor.

- Cimento asféltico: O controle da qualidade do cimento asféltico consta do seguinte:

- 01 ensaio de penetracdo a 252C (DNER-ME 003};

- 01 ensaio do ponto de fulgor;

- 01 indice de susceptibilidade térmica para cada 100t;

- 01 ensaio de espuma;

- 01 ensaio de viscosidade “Saybolt-Furol” (DNER-ME 004).

- Agregados: O controle da qualidade dos agregados consta do seguinte:

a) Ensaios eventuais: Somente quando houver dlvidas ou variacdes quanto a origem e
natureza dos materiais.

- Ensaio de desgaste Los Angeles (DNER-ME 035);

- Ensaio de adesividade (DNER-ME 078 e DNER-ME 079);

- Ensaio de indice de forma do agregado graldo (DNER-ME 086).

b) Ensaios de rotina:

- 02 ensaios de granulometria do agregado (DNER-ME 083);

- 01 ensaio de equivalente de areia do agregado middo (DNER-ME 054);

- 01 ensaio de granulometria do material de enchimento (filer) (DNER-ME 083).

Controle da producdo: O controle da producdo (Execucdo) do Concreto Asféltico deve
ser exercido através de coleta de amostras, ensaios e determinacdes feitas de maneira
aleatéria de acordo com o Plano de Amostragem Aleatéria.

Controle das caracteristicas da mistura: Devem ser realizados ensaios Marshall em trés
corpos-de-prova de cada mistura por jornada de oito horas de trabalho (DNERME 043) e
também o ensaio de tracdo por compressdo diametral a 25°C (DNER-ME 138), em material
coletado apds a passagem da acabadora. Os corpos-de prova devem ser moldados in loco,
imediatamente antes do inicio da compactacdo da massa. Os valores de estabilidade, e da
resisténcia a tracdo por compressao diametral devem satisfazer ao especificado.

1.9. LIMPEZA E ARREMATES FINAIS

Limpeza Final de Obra

Considera mao-de-obra para limpeza geral da area de intervencao da via, no decorrer
e/ou final da obra, removendo eventuais sobras ou entulhos da obra.

Todas as pavimentacles, revestimentos, etc., serao limpos, tendo-se o cuidado para
que outras partes da obra ndo sejam danificadas por esse servico.

Apds a limpeza serdo feitos todos os peqguenos arremates finais e retoques gue forem
necessarios

Os servicos de limpeza e arremates finais ocorrerdo em toda a area do trecho.

e Limpeza Preventiva:A CONTRATADA deverd proceder periodicamente a limpeza dos
servicos, removendo os entulhos resultantes, tanto do interior da mesma, como no
canteiro de servicos e adjacéncias provocados com a execucao dos servicos, para bota
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fora apropriado, sem causar poeiras e ou transtornos ao funcionamento dos lotes
lindeiros.

e Limpeza Final:Deverdo ser previamente retirados todos os detritos e restos de materiais
de todas as partes dos servicos, que serao removidos para o bota fora apropriado.Em
sequida sera feita uma varredura geral dos servicos com o emprego de serragem
molhada ou outro artificio, para evitar formacdo de poeira.

¢ Remocao dos Canteiros: Terminados os servicos, a CONTRATADA deverd providenciar a
retirada das instalacbes dos canteiros de obras e promover a limpeza geral dos
servicos. Deverdo ser retirados todos os detritos e restos de materiais de todas as
partes dos servicos, que serac removidos para o bota fora apropriado.

¢ Recebimento dos servigos e obras: O recebimento dos servicos e obras sera de acordo
com as Condicdes Gerais do Contrato. Os pagamentos feitos a Contratada somente
serao efetuados se comprovado o pagamento da contribuicdo devida a Previdéncia
Social e FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Servico) relativa ao periodo de
execucao dos servigos.

Aceitos o0s servicos e obras, a responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade,
correcaoe seguranca dos trabalhos, subsiste na forma da Lei, e consoante os Dados do
Contrato.

O recebimento em geral também deverd estar de acordo com a NBR-5675.
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1. MAPAS

Apresentamos a seguir, as distancias médias de transporte de materiais para
compor a planilha orcamentéaria.

Massa Asfaltica e Materiais Pétreos

Distante aproximadamente 22,3km do local da obra.

1

>N

Mapa 01 - Mapa localizagdo Usina de Asfalto e materiais pétreos

24



» prefeitur i¢
SECRETARIA DE pe I o l GS
PLANEJAMENTO E GESTAO

vamos compartilhar a cidade
Bota Fora de Escavacoes

O bota fora relacionado as escavacbes e demolicbes de materiais serdo
destinados ao aterro de inertes localizado na Rua Zeferino Costa, Bairro Trés
Vendas,no municipio de Pelotas/RS.

Este encontra-se distante aproximadamente 9,2 km, do trechoc da obra,
conforme apresentada na imagem abaixo.

Mapa 02 - Mapa localizacao Bota-Fora — material de escavacao
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Cimento Asfaltico de Petréleo

O cimento asféltico de petréleo (CAP), serd proveniente da Refinaria Alberto
Pasqualini (REFAP), situada no Municipio do Canoas/RS, distante aproximadamente
270km do local da usina.

Mapa 03 - Mapa localizacao REFAP — material CAP
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