FONTE CODIGO  DESCRICAO UNIDADE  COEFIC. DESONERADO NAO DESONER.
EXECUCAO DE PASSEIO EM CONCRETO - ESPESSURA 7CM -, MOLDADO IN LOCO, USINADO,
COMPOSICAO COMP-12 |ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO - BASE 94993 SINAPI M2 0,00 48,16

SINAPI-I 4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,45 0,00 2,46

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA O E 1, SLUMP = 100 +/-

SINAPI-I 34492 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) M3 0,0728 0,00 478,00

SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1354 0,00 26,29

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1183 0,00 26,68

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2537 0,00 21,98

COMPOSICAO COMP-17 |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 0,00 358,39
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM,
SINAPI-I 4417 PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 1 0,00 4,32
SINAPI-I 4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 4 0,00 7,05
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4

SINAPI-I 4813 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAOQ) M2 i 0,00 250,00

SINAPI-I 5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,11 0,00 16,29

SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H i 0,00 26,29

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 0,00 21,98

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/
SINAPI 94962 BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,01 0,00 383,66
COMPOSICAO COMP-37 |SERVICOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS E ACOMPANHAMENTO M2 0,00 4,42
SARRAFO APARELHADO *2 X 10* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU

SINAPI-I 20206 EQUIVALENTE DA REGIAO M 0,011 0,00 5,46

SINAPI 88253 AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,005 0,00 19,24

SINAPI 88288 NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,005 0,00 19,62

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,011 0,00 21,98

SINAPI 88597 DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,006 0,00 39,15

CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CV,

SINAPI 92145 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015 CHP 0,004 0,00 73,06

SINAPI 99062 MARCAGAO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_10/2018 UN 1,05 0,00 2,48

SINAPI-I 7356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,025 0,00 32,86

composicdo COMP-78 |CONJUNTO DE BRINQUEDOS PARA PLAYGROUND - 3 EQUIPAMENTOS ] 8.532,28 13.386,43
SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6 0,00 26,29
SINAPI 88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15 0,00 34,00
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6 0,00 21,98
SINAPI 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023 M3 2,64 0,00 28,12
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -

SINAPI 94964 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,36 0,00 475,44

SINAPI 93358 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 3,6 0,00 86,95
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU

SINAPI 97086 LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAGOES. AF_09/2021 M2 27,36 0,00 116,16
PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150 MM, DIAMETRO = 16 MM,

SINAPI-I 436 CABECA ABAULADA UN 24 0,00 13,25
COTAGAO COT-15 BALANCO 2 LUGARES+BEBE UNIDADE 1 3.019,00 3.019,00
COTAGCAO COT-16 ESCORREGADOR UNIDADE 1 3.502,60 3.502,60
COTAGAO COT-17 GANGORRA DUPLA UNIDADE 1 2.010,68 2.010,68

EXECUCAO DE BANCOS EM ALVENARIA, BASE E TAMPO EM CONCRETO ARMADO, REBOCADOS E

COMPOSICAO COMP-80 |PINTADOS M 0,00 167,54
EXECUGAO DE RADIER, E/ OU LAJE EM CONCRETO ARMADO PARA BASE E TAMPO DOS BANCOS DE

COMPOSICAO COMP-81  |ALVENARIA, INCLUSO FORMAS E FERRAGENS (BASE SINAPI: 97094) M3 0,06 0,00 878,62
ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM

SINAPI 103322 (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 M2 0,9 0,00 56,97

EXECUGAO DE RADIER, E/ OU LAJE EM CONCRETO ARMADO PARA BASE E TAMPO DOS BANCOS DE

COMPOSICAO COMP-81 |ALVENARIA, INCLUSO FORMAS E FERRAGENS (BASE SINAPI: 97094) M2 0,042 0,00 878,62
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,

SINAPI 87547 ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014 M2 0,9 0,00 24,03

SINAPI-I 6085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L 0,096 0,00 8,89

SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0234 0,00 27,89

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0084 0,00 21,98

SINAPI-I 35693 TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA L 0,099 0,00 13,71

SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0561 0,00 27,89

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0207 0,00 21,98

EXECUCAO DE RADIER, E/ OU LAJE EM CONCRETO ARMADO PARA BASE E TAMPO DOS BANCOS
COMPOSICAO COMP-81 |DE ALVENARIA, INCLUSO FORMAS E FERRAGENS (BASE SINAPI: 97094) m? 0,00 878,62
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, BRITA O E 1, SLUMP = 100 +/- 20

SINAPI-I 1524 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) M3 1,05 0,00 516,04

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4 0,00 26,68

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4 0,00 21,98

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA
SINAPI 90586 DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 CHP 0,066 0,00 1,25
VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA

SINAPI 90587 DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 CHI 0,066 0,00 0,49

SINAPI 92801 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 KG 26,76 0,00 10,48

SINAPI-I 4512 SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 16,67 0,00 1,71

SINAPI-I 5073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) KG 0,0052 0,00 16,60

SINAPI 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0942 0,00 23,12

SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,229 0,00 26,29

‘ COMPOSICAO ‘ COMP-82 ‘FORN. E INST. DE CONJUNTO DE TRAVES OFICIAIS PARA FUTEBOL DE CAMPO UND. 5.990,00 6.104,25
‘ COTAGCAO ‘ COT-20 ‘TRA\/ES OFICIAIS FUTEBOL DE CAMPO 7,320X2,20M COM REDE MALHA 15X15CM o] 1 5.990,00 5.990,00
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SINAPI 93358 |ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 0,08 0,00 86,95

CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -

SINAPI 94970  |PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M3 0,08 0,00 458,31

SINAPI 88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 0,00 26,68

SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 0,00 21,98

ALAMBRADO EM TUBOS DE AGO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2",
ALTURA 3M, FIXADOS A CADA2M EM BLOCOS DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME
COMPOSIGAO | COMP-83 |GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA 5X5CM - BASE 73787/1 SINAPI m? 0,00 246,26
SINAPI-| 43130 |ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D =2,11 MM (0,026 KG/M)|  KG 0,032 0,00 20,81
SINAPI-I 5075  |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,04 0,00 16,29
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU
SINAPI-I 6189  |EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,048 0,00 16,39
SINAPI-I 6298 |TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2" UN 0,4 0,00 61,19
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10*
SINAPI-| 7696 |KG/M (NBR 5580) M 0,72 0,00 73,61
TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5

SINAPI-| 7167 |[X5CM,H=2M M2 1,05 0,00 16,76
SINAPI 88261  |CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 0,00 25,12
SINAPI 88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 0,00 26,68
SINAPI 88315 |SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 0,00 26,47
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,38 0,00 21,98
SINAPI 93358 |ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 0,018 0,00 86,95

CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
SINAPI 94970  |PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M3 0,018 0,00 458,31
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA AO AR LIVRE
COMPOSIGAO | COMP-84 |- 05 EQUIPAMENTOS a 4.522,27 18.175,79
SINAPI 88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H a4 0,00 26,68
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,2 0,00 21,98
INSTALACAO DE PRESSAO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO - EQUIPAMENTO DE
GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE
SINAPI 103190  |SOLO. AF_10/2021 UN 1 0,00 4.077,93
INSTALAGAO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE AGO CARBONO - EQUIPAMENTO
DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO
SINAPI 103187  |SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 UN 1 0,00 4.875,57
INSTALAGAO DE ROTAGAO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO - EQUIPAMENTO DE
GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO EM
COMPOSICAO | COMP-86 |PISO DE CONCRETO. AF_10/2021 - (COMP: 103193) UNIDADE 1 0,00 1.907,02
INSTALAGAO DE SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE AGO CARBONO - EQUIPAMENTO
DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO
SINAPI 103189  |SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 UN 1 0,00 2.627,26
COTAGAO COT-04 |BICICLETA CADEIRA DUPLA @] 1 452227 4.522,27
INSTALAGAO DE ROTAGAO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE AGO CARBONO - EQUIPAMENTO DE
GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO EM
COMPOSIGAO | COMP-86 |PISO DE CONCRETO. AF_10/2021 - (COMP: 103193) UNIDADE 0,00 1.907,02
ROTACAO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO -

SINAPI-| 42437 |EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI UN 1 0,00 1.843,37
SINAPI 88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6898 0,00 26,68
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8449 0,00 21,98

INSTALAGAO DE PRESSAO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AGO CARBONO - EQUIPAMENTO DE
GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO

COMPOSIGAO | COMP-87 |SOBRE PISO EM CONCRETO. AF_10/2021 - (COMP: 103190) UNIDADE 0,00 4.037,26
PRESSAO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO -

SINAPI-| 42431 |EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI UN 1 0,00 3.957,85
SINAPI 88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,1083 0,00 26,68
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0542 0,00 21,98

COMPOSICAO | COMP-88 |[CONJUNTO DE BRINQUEDOS PARA PLAYGROUND - 3 EQUIPAMENTOS 4] 8.532,28 9.674,11
SINAPI 88262  [CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5 0,00 26,29
SINAPI 88317  |SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12 0,00 34,00
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5 0,00 21,98
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -

SINAPI 94964  |PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,29784 0,00 475,44

SINAPI 93358 |ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 0,29784 0,00 86,95
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU

SINAPI 97086  |LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAGOES. AF_09/2021 M2 0,7446 0,00 116,16
PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150 MM, DIAMETRO = 16 MM,

SINAPI-| 436 CABECA ABAULADA UN 18 0,00 13,25
COTAGAO COT-15  |BALANGO 2 LUGARES+BEBE UNIDADE 1 3.019,00 3.019,00
COTAGAO COT-16  |ESCORREGADOR UNIDADE 1 3.502,60 3.502,60
COTAGAO COT-17 |GANGORRA DUPLA UNIDADE 1 2.010,68 2.010,68

COMPOSICAO | comp-gs | ADMINISTRACAO LOCAL PRACAS - CANTEIRO UNIDADE I SR
COTAGAO COT-01 |ALUGUEL DE SANITARIO QUIMICO PORTATIL, 2 LAVAGENS SEMANAIS - 1 UNIDADE MES 2 1.250,00 1.250,00
SINAPI 90776  |ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES a4 0,00 59,85
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FONTE CODIGO  DESCRICAO UNIDADE  COEFIC.  DESONERADO  NAO DESONER.
COMPOSICAO | comp-g1 | ADMINISTRACAO LOCAL ACADEMIAS - CANTEIRO UNIDADE ) Seenn
TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50
SINAPI-| 37524 |M(LXC) M 12 0,00 2,62
COTAGAO COT-01 |ALUGUEL DE SANITARIO QUIMICO PORTATIL, 2 LAVAGENS SEMANAIS - 1 UNIDADE MES 1 1.250,00 1.250,00
SINAPI 90776  |ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 22 0,00 59,85
ARAME GALVANIZADO 12 BWG PARA ESTICAR A TELA NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR E NO
COMPOSIGAO | COMP-108 |MEIO E AMARRAGOES ARAME GALVANIZADO 14 BWG ™M 0,00 41,28

SINAPI-I 43130  |ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D =2,11 MM (0,026 KG/M)|  KG 0,04 0,00 20,81
SINAPI-I 344 ARAME GALVANIZADO 16 BWG, D = 1,65MM (0,0166 KG/M) KG 0,02 0,00 27,35
SINAPI 88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 0,00 26,68
SINAPI 88315 |SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 0,00 26,47

EXECUGAO DE BANCOS EM ALVENARIA, BASE E TAMPO EM CONCRETO ARMADO, REBOCADOS E
COMPOSIGAO | COMP-113 |PINTADOS H:45CM ™M 0,00 168,33
EXECUGAO DE RADIER, E/ OU LAIE EM CONCRETO ARMADO PARA BASE E TAMPO DOS BANCOS DE
COMPOSIGAO | COMP-116 |ALVENARIA, INCLUSO FORMAS E FERRAGENS (BASE SINAPI: 97094) M3 0,06 0,00 878,62
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM
SINAPI 103323 |(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 M2 0,9 0,00 57,85
EXECUGAO DE RADIER, E/ OU LAJE EM CONCRETO ARMADO PARA BASE E TAMPO DOS BANCOS DE
COMPOSIGAO | COMP-116 |ALVENARIA, INCLUSO FORMAS E FERRAGENS (BASE SINAPI: 97094) Y5 0,042 0,00 878,62
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,
SINAPI 87547  |ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014 M2 0,9 0,00 24,03

SINAPI-I 6085  |SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L 0,096 0,00 8,89
SINAPI 88310  |PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0234 0,00 27,89
SINAPI 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0084 0,00 21,98
SINAPI-I 35693 | TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA L 0,099 0,00 13,71
SINAPI 88310  |PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0561 0,00 27,89
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0207 0,00 21,98

EXECUGAO DE BANCOS EM ALVENARIA, BASE E TAMPO EM CONCRETO ARMADO, REBOCADOS E
COMPOSIGAO | COMP-114 |PINTADOS H:90CM M 0,00 247,08
EXECUGAO DE RADIER, E/ OU LAJE EM CONCRETO ARMADO PARA BASE E TAMPO DOS BANCOS DE
COMPOSICAO | COMP-116 |ALVENARIA, INCLUSO FORMAS E FERRAGENS (BASE SINAPI: 97094) Y5 0,06 0,00 878,62
ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM
SINAPI 103323 |(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 M2 1,8 0,00 57,85
EXECUGAO DE RADIER, E/ OU LAIE EM CONCRETO ARMADO PARA BASE E TAMPO DOS BANCOS DE
COMPOSIGAO | COMP-116 |ALVENARIA, INCLUSO FORMAS E FERRAGENS (BASE SINAPI: 97094) M3 0,042 0,00 878,62
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,
SINAPI 87547  |ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014 M2 1,8 0,00 24,03

SINAPI-I 6085  |SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L 0,192 0,00 8,89
SINAPI 88310  |PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0468 0,00 27,89
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0168 0,00 21,98

SINAPI-I 35693 | TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA L 0,198 0,00 13,71
SINAPI 88310  |PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1122 0,00 27,89
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0414 0,00 21,98

EXECUGAO DE RADIER, E/ OU LAJE EM CONCRETO ARMADO PARA BASE E TAMPO DOS BANCOS
COMPOSIGAO | COMP-116 |DE ALVENARIA, INCLUSO FORMAS E FERRAGENS (BASE SINAPI: 97094) m? 0,00 878,62
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, BRITA O E 1, SLUMP = 100 +/- 20

SINAPI-I 1524 |MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) M3 1,05 0,00 516,04
SINAPI 88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4 0,00 26,68
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 04 0,00 21,98

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA
SINAPI 90586  |DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 CHP 0,066 0,00 1,25
VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA
SINAPI 90587  |DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 CHI 0,066 0,00 0,49
SINAPI 92801  |CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 KG 26,76 0,00 10,48

SINAPI-I 4512 [SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 16,67 0,00 1,71

SINAPI-I 5073  |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) KG 0,0052 0,00 16,60
SINAPI 88239  |AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0942 0,00 23,12
SINAPI 88262 |CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,229 0,00 26,29

ALAMBRADO PARA QUADRA DE FUTEBOL COM TUBOS METALICOS DE 12 EM 12M FIXADOS A
COMPOSIGAO | COMP-117 |UMA SAPATA DE CONCRETO E REDE DE PROTEGAO. m? 7,49 162,49
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10*

SINAPI-I 7696 |KG/M (NBR 5580) M 0,08 0,00 73,61
SINAPI 88261 |CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 0,00 25,12
SINAPI 88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 0,00 26,68
SINAPI 88315 |SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 0,00 26,47
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,38 0,00 21,98
SINAPI 93358 |ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 0,018 0,00 86,95

CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
SINAPI 94970  |PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M3 0,018 0,00 458,31
COTAGAO COT-34 |REDE PARA PROTEGAO DE CAMPO 3X12 - 2MM UN 0,0309 242,67 242,67
ALAMBRADO PARA ESPAGO PET, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO,
(MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIAMETRO 1 %J} COM TELA DE
ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM. FIXADOS EM SAPATAS DE
COMPOSIGAO | COMP-118 |CONCRETO. COM DOIS ACESSOS. M2 0,00 159,15
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TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 5

SINAPI-| 7158  [X5CM,H=2M M2 1,0203 0,00 24,64
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10*

SINAPI-| 7696 KG/M (NBR 5580) M 0,6105 0,00 73,61
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = ¥3,25% MM, PESO *3,14*

SINAPI-| 7698 KG/M (NBR 5580) M 0,8701 0,00 43,94

SINAPI-| 11002  |ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM KG 0,0025 0,00 55,47

SINAPI-| 43130  |ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) |  KG 0,0797 0,00 20,81
SINAPI 88315  |SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9774 0,00 26,47
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9774 0,00 21,98

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/
SINAPI 94962  |BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,0045 0,00 383,66
EXECUGAO DE PASSEIO EM CONCRETO - ESPESSURA 5CM -, MOLDADO IN LOCO, USINADO,
COMPOSIGAO | COMP-119 |ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO - BASE 94993 SINAPI M2 0,00 37,88
SINAPI-| 4512 |SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,45 0,00 1,71
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA O E 1, SLUMP = 100 +/-

SINAPI-| 34492 |20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) M3 0,052 0,00 478,00
SINAPI 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1354 0,00 26,29
SINAPI 88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1183 0,00 26,68
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2537 0,00 21,98

RAMPA DE SUBIDA E DESCIDA PARA PET EM MADEIRA TRATADA AUTOCLAVADA, COM PINTURA
COMPOSIGAO | COMP-120 |EM VERNIZ MARITMO E FIXADA EM BARROTE SEMI EMBUTIDO EM PISO DE CONCRETO m? 0,00 349,82
TABUA DE MADEIRA PARA PISO, CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE
SINAPI-| 6178 MACHO/FEMEA, *10 X 2* CM M2 1,05 0,00 260,64
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU

SINAPI-| 43614  |EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 3,5 0,00 9,23

SINAPI-| 40552 |PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM CENTO 0,05 0,00 52,59
SINAPI 88239  |AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01 0,00 23,12
SINAPI 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01 0,00 26,29

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO
SINAPI 91692  |10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,0118 0,00 39,54
SINAPI 102193 |LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAGAO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 M2 1 0,00 2,12
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMAOS.
SINAPI 102223  |AF_01/2021 M2 1 0,00 30,16

SINAPI-| 5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,5 0,00 16,01

COMPOSIGAO | COMP-121 |RESTAURAGCAO/PINTURA DE BANCOS EXISTENTES Unidade 0,00 116,04
SINAPI 88273 | MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 0,00 24,80
SINAPI 102193  |LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICACAO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 M2 1 0,00 2,12

PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMAOS.

SINAPI 102213 |AF_01/2021 M2 3,2 0,00 20,10

COMPOSIGAO | COMP-122 |RESTAURAGCAO/PINTURA DAS LIXEIRAS EXISTENTES Unidade 0,00 95,90
SINAPI 88273  |MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 0,00 24,80

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS.
SINAPI 88489  |AF_04/2023 M2 35 0,00 13,23
Composigio | COMP-123 |DPS 40KA UNIDADE 75,00 127,21
COTAGAO COT-36 |DPS 40KA UNIDADE 1 75,00 75,00

SINAPI 88247  |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 0,00 23,70
SINAPI 88264  |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 0,00 28,51

Composigio | COMP 124 |DR 40A - 4 POLOS - 30mA UNIDADE 161,81 214,02
COTAGAO COT-38  |DR 40A - POLOS - 30mA UNIDADE 1 161,81 161,81

SINAPI 88247  |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 0,00 23,70

SINAPI 88264  |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 0,00 28,51
Composigio | COMP 125 |ESCAVAGAO MANUAL DE VALAS (VALAS PARA ELETRODUTOS) - ESCAVAGAO E REATERRO M3 0,00 86,95

SINAPI 93358  |ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 1 0,00 86,95

SINAPI 96995 0,75 0,00 0,00
Composigdo | COMP 126 |CAIXA DE PASSAGEM 30X30X30 COM TAMPA E DRENO BRITA um 0,00 173,65

SINAPI 88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6789 0,00 26,68
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,4832 0,00 21,98

SINAPI-| 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,0653 0,00 85,00

SINAPI-| 1106  |CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 2,0096 0,00 0,87

CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA

SINAPI-| 1358 DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM M2 0,06 0,00 81,88

SINAPI-| 1379 |CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP I1-32 KG 18,5084 0,00 0,30

SINAPI-| 4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,0365 0,00 72,13

SINAPI-| 4722 PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,004 0,00 68,13

SINAPI-| 7258  |TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L XA X C) UN 40,48 0,00 0,67

SINAPI-| 43059  |ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO KG 2,156 0,00 8,01

Composigdo | COMP 127 |POSTE DE ACO GALVANIZADO ENGASTADO H=9 METROS - INSTALAGAO UN 21,35 838,35

SINAPI 93358  |ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 0,4 0,00 86,95

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA
RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E
SINAPI 92210  |ASSENTAMENTO. AF_12/2015 M 0,3 0,00 176,37
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ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO
DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO

SINAPI 92809  |INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 M 03 0,00 56,08
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -

SINAPI 94965  |PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,4 0,00 495,15
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS

SINAPI 91835  |TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 M 1 0,00 21,97
HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

SINAPI 96985  |AF_08/2023 UN 1 0,00 107,09
COTAGAO COT-42  |CONECTOR PARA HASTE DE ATERAMENTO UNIDADE 1 17,15 17,15
COTAGAO COT-43  |TERMINAL SAPATA UNIDADE 1 4,20 4,20

CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-
SINAPI-I 39259  |ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 4 MM2 M 2 0,00 12,69
Composigdo | COMP 126 |CAIXA DE PASSAGEM 30X30X30 COM TAMPA E DRENO BRITA um 1 0,00 173,65
SINAPI 101548  |ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2020 UN 2 0,00 7,84
ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CABO DE ALUMINIO
SINAPI-| 417 DIAMETRO 16 A 25 MM UN 2 0,00 4,63
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE
CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000

SINAPI 5928 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,2 0,00 278,60

SINAPI 88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 0,00 26,68

SINAPI 88264  |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 0,00 28,51

SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 0,00 21,98

Composigio | COMP128 INSTALACAO REFLETORES UN 0,00 210,42
SINAPI-I 20111  |FITAISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M UN 0,25 0,00 8,44
SINAPI-I 404 FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO) M 2 0,00 1,15

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS
SINAPI 91926 |- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 M 1,5 0,00 4,21
SINAPI-I 1539 CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 16 MM2 UN 4 0,00 8,85
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE
CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000

SINAPI 5928 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 03 0,00 278,60
SINAPI 88247  |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 0,00 23,70
SINAPI 88264  |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 0,00 28,51
Composi¢do | COMP129 |CABO ALUMINIO MULTIPLEXADO 4 CONDUTORS 16MM? NEUTRO ISOLADO Y] 19,80 45,90
COTAGAO COT-46  [CABO ALUMINIO MULTIPLEXADO 4 CONDUTORS 16MM? NEUTRO ISOLADO UNIDADE 1 19,80 19,80
SINAPI 88247  |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 0,00 23,70
SINAPI 88264  |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 0,00 28,51

Composigdo | COMP130 |CAIXA DE COMANDO E CONEXOES UN 729,96 1.154,81

SINAPI-| 39178  |BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO UN 2 0,00 2,51

SINAPI-I 39212 |ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO UN 2 0,00 2,20
COTAGAO COT-47  |QUADRO DE COMANDO METALICO 400X300X200 IP 54 IK 10 UNIDADE 1 188,79 188,79
COTAGAO COT-48  |ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO ELETROLITICO DN50MM - 10M -TIPO PESADO UNIDADE 1 379,36 379,36

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -

SINAPI 91930  |[FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 M 10 0,00 9,09

COTAGAO COT-38  |DR 40A - POLOS - 30mA UNIDADE 1 161,81 161,81
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

SINAPI 93673  |AF_10/2020 UN 1 0,00 91,99

SINAPI 88264  |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4 0,00 28,51

SINAPI 88247  |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5 0,00 23,70

INSTALACAO LUMINARIA EM LED POT. MAX. 140W - FLUXO MINIMO 18.600LM - 5000K, COM

Composigdo | COMP131 |BASE PARA RELE COM IP 66 UNIDADE 0,00 210,42
SINAPI-| 20111  |FITAISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M UN 0,25 0,00 8,44
SINAPI-I 404 FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO) M 2 0,00 1,15

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS
SINAPI 91926 |- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 M 1,5 0,00 4,21
SINAPI-I 1539 CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 16 MM?2 UN 4 0,00 8,85
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE
CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000

SINAPI 5928 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 03 0,00 278,60

SINAPI 88247  |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 0,00 23,70

SINAPI 88264  |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 0,00 28,51

INSTALACAO DE BANCO METALICO SEM ENCOSTO, 1,60 M DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE ACO
Composigdo | COMP132 |CARBONO COM PINTURA ELETROSTATICA. UNIDADE 1.762,00 1.802,08
COTAGAO COT-12  |BANCO EM MADEIRA SEM ENCOSTO, ASSENTO VAZADO UNIDADE 1 1.762,00 1.762,00

SINAPI 88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9697 0,00 26,68

SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6465 0,00 21,98

Composigdo | COMP133 |TAMPA DE CONCRETO ARMADO MEDINDO 2,00M X 2,00M ESP=8CM UNIDADE 0,00 339,42

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -

SINAPI 94964  |PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,17 0,00 475,44

SINAPI 88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 0,00 26,68

SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4 0,00 21,98

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA
SINAPI 90586  |DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 CHP 03 0,00 1,25
SINAPI 92801  |CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 KG 11,16 0,00 10,48
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE LIXEIRA METALICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE

Composigdo | COMP134 |AGO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AGO COM PINTURA ELETROSTATICA. UNIDADE 0,00 1.337,81

SINAPI-| 4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,0012 0,00 72,13
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MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO.
SINAPI 5795 AF_07/2016 CHP 0,0768 0,00 36,16
MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO.
SINAPI 5952 AF_07/2016 CHI 0,2585 0,00 34,16
LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 60L*, FABRICADA EM TUBO DE ACO
CARBONO, CESTOS EM CHAPA DE ACO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA
SINAPI-I 42440 AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI UN 1 0,00 1.235,91
ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO,
SINAPI 87298 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 0,0016 0,00 716,05
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,8461 0,00 26,68
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2308 0,00 21,98
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO
SINAPI 102486 ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 M3 0,0222 0,00 575,68
DOIS ACESSOS NO ALAMBRADO PARA ESPACO PET, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO
GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIAMETRO 1 %
COMPOSICAO | COMP-135 |COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM. m? 0,00 220,15
TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 5
SINAPI-I 7158 X5CM,H=2M M2 1,0203 0,00 24,64
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10*
SINAPI-I 7696 KG/M (NBR 5580) M 0,6105 0,00 73,61
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14*
SINAPI-I 7698 KG/M (NBR 5580) Y 0,8701 0,00 43,94
SINAPI-I 11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM KG 0,0025 0,00 55,47
SINAPI-I 43130  |ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) KG 0,0797 0,00 20,81
SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9774 0,00 26,47
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9774 0,00 21,98
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/
SINAPI 94962 BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,0045 0,00 383,66
DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3",E=1,9 A2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO,
SINAPI-I 2432 TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS UN 2 0,00 30,50
ALAMBRADO ATRAS DAS GOLEIRAS, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO,
(MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIAMETRO 1 %[} COM TELA DE
ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM. FIXADOS EM SAPATAS DE
COMPOSICAO | COMP-136 |CONCRETO. COM DOIS ACESSOS. m? 0,00 159,15
TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 5
SINAPI-I 7158 X5CM,H=2M M2 1,0203 0,00 24,64
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10*
SINAPI-I 7696 KG/M (NBR 5580) M 0,6105 0,00 73,61
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14*
SINAPI-| 7698 KG/M (NBR 5580) M 0,8701 0,00 43,94
SINAPI-I 11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM KG 0,0025 0,00 55,47
SINAPI-I 43130 ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) KG 0,0797 0,00 20,81
SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9774 0,00 26,47
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9774 0,00 21,98
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/
SINAPI 94962 BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,0045 0,00 383,66
OBSTACULO DE FRADINHO DE CONCRETO PARA ESPACO PET COM TUBOS DE PVC 75MM,
COMPOSICAO COMP-137 |PINTADOS CONFORME PROJETO UND 0,00 102,75
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0207 0,00 21,98
SINAPI-I 9871 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 75 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1 0,00 48,74
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
SINAPI 94964 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,05 0,00 475,44
SINAPI 93358 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 0,05 0,00 86,95
APLICACAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMAOS.
SINAPI 95626  |AF_11/2016 M2 1,41 0,00 18,05
Data Responsavel Técnico:

CREA/CAU:
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