
Descrição Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário c/BDI Total

Varredor diurno 28 und  4.113,19  4.939,53 138.306,84

Encarregado Diurno 20% 2 und  7.751,54  9.308,82 18.617,65

Conjunto de Ferramentas 28 conj  71,11  85,40 2.391,20

Coletor ou Contentor de 120 litros 28 und  49,50  59,45 1.664,56

Material de consumo (Sacos de lixo 100l pc 100 unid) 120 Pct.  46,25  55,54 6.665,00

Caminhonete com motorista 1 und  7.559,76  9.078,51 9.078,51

Gari Limpeza Urbana (Ajudante Camionete) 1 und  4.113,19  4.939,53 4.939,53

181.663,29

 Produtividade Km/mês 2.121,00

 Custo / Km  R$ / Km 85,65

Descrição Quantidade Unidade Custo Unitário  Custo Unitário c/BDI Total

Varredor diurno 1 und  4.113,19  4.939,53 4.939,53

Caminhão Varredor com motorista 1 und  37.794,79  45.387,76 45.387,76

50.327,29

 Produtividade Km/mês 758,00   

 Custo / Km  R$ / Km 66,39

Descrição Quantidade Unidade P. Unitário  Custo Unitário c/BDI Total

Roçador noturno 2 und  4.654,20  5.589,23 11.178,46

Roçadeira Manual Lateral 2 und  185,49  222,76 445,52

Gari de Limpeza Urbana noturna 10 und  4.611,37  5.537,79 55.377,94

Trator 4x4 cabinado com Capinadeira Mecânica e Operador 1 und  27.921,83  33.531,32 33.531,32

Van ou microonibus Locado com motorista 1 und  13.040,00  15.659,74 15.659,74

Caminhão Caçamba com Motorista 1 und  14.187,95  17.038,31 17.038,31

Retroecavadeira Cabinada com Operador 1 und  25.962,19  31.177,99 31.177,99

Conjunto de Ferramentas 10 conjunto  71,11  85,40 854,00

Material de consumo (Sacos de lixo 100l pc 100 unid) 10 Pct.  46,25  55,54 555,42

Encarregado Noturno 20% 1 und  10.079,45  12.104,41 12.104,41

177.923,10

 Produtividade Km/mês 76,00

 Custo R$ / Km  R$ / Km 2.341,09

Descrição Quantidade Unidade P. Unitário  Custo Unitário c/BDI Total

Roçador Diurno 2 und  4.156,02  4.990,96 9.981,93

Roçadeira Manual Lateral 2 und  185,49  222,76 445,52

Gari de Limpeza Urbana 12 und  4.113,19  4.939,53 59.274,36

Trator 4x4 cabinado com Capinadeira Mecânica e Operador 1 und  27.921,83  33.531,32 33.531,32

Caminhão Caçamba com Motorista 1 und  14.187,95  17.038,31 17.038,31

Van ou microonibus Locado com motorista 1 und  13.040,00  15.659,74 15.659,74

Conjunto de Ferramentas 12 conjunto  71,11  85,40 1.024,80

Material de consumo (Sacos de lixo 100l pc 100 unid) 24 Pct.  46,25  55,54 1.333,00

Retroescavadeira Cabinada com Operador 1 und  25.962,19  31.177,99 31.177,99

Custo Total R$

Limpeza Urbana Noturna

Custo Total R$

Limpeza Urbana Diurna
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Encarregado Diurno 20% 1 und  7.751,54  9.308,82 9.308,82

178.775,79

 Produtividade Km/mês 90,00

 Custo / Km  R$ / Km 1.986,40

Descrição Quantidade Unidade P. Unitário  Custo Unitário c/BDI Total

Gari de Limpeza Urbana 10 und  4.113,19  4.939,53 49.395,30

Conjunto de Ferramentas 10 conjunto  71,11  85,40 854,00

Material de consumo (Saco de cal 20 Kg) 100 Unid  46,25  55,54 5.554,16

Van ou microonibus Locado com motorista 1 und  13.040,00  15.659,74 15.659,74

71.463,20

 Produtividade m / mês 102.000,00

 Custo / m  R$ / m 0,70

Descrição Quantidade Unidade P. Unitário Custo Unitário c/BDI Total

Gari de Limpeza Urbana 1 und  4.113,19  4.939,53 4.939,53

Conjunto de Ferramentas 1 conj.  71,11  85,40 85,40

Coletor ou Contentor de 120 litros 1 und  49,50  59,45 59,45

5.084,38

Produção Dias 25,25

Custo p/dia R$ / Dia 201,36

Descrição Quantidade Unidade P. Unitário Custo Unitário c/BDI Total

Gari de Drenagem Urbana 4 und  4.615,57  5.542,84 22.171,35

Conjunto de Ferramentas 4 conj.  71,11  85,40 341,60

Custo Total item (R$) 22.512,95

 Meta m/mês 2.020,00

 Custo / m  R$ / m 11,15

Roçador 4 und  4.156,02  4.990,96 19.963,86

Roçadeira Manual Lateral 4 und  185,49  222,76 891,03

Material de consumo (Sacos de lixo 100l pc 100 unid) 10 Pct.  46,25  55,54 555,42

Van ou microonibus Locado com motorista 1 und  13.040,00  15.659,74 15.659,74

Custo Total item (R$) 37.070,04

 Meta m2 / mês 80.800,00

 Custo / m2  R$ / m2 0,46

Gari de Limpeza Urbana 2 und  4.113,19  4.939,53 9.879,06

Retroecavadeira Cabinada com Operador 1 und  25.962,19  31.177,99 31.177,99

Caminhão Caçamba com Motorista 2 und  14.187,95  17.038,31 34.076,61

Custo Total item (R$) 75.133,67

Cargas/Mês 145,00

 R$ /carga 518,16

Encarregado Diurno 40% 1 und  8.876,05  10.659,25 10.659,25

Retirada de 

Entulhos

Custo Total R$

Serviço de Limpeza do Calçadão e Áreas de Convivência

Custo Total R$

Centro de Operações e Serviços Ao Cidadão "COSAC" Areal Norte

Drenagem

Roçado

Custo Total R$

Pintura de Meio-fio



145.375,91

Descrição Quantidade Unidade P. Unitário Custo Unitário c/BDI Total

Gari de Limpeza Urbana 4 und  4.615,57  5.542,84 22.171,35

Conjunto de Ferramentas 4 conjunto  71,11  85,40 341,60

Custo Total item (R$) 22.512,95

 Meta m/mês 2.020,00

 Custo / m  R$ / m 11,15

Roçador 4 und  4.156,02  4.990,96 19.963,86

Roçadeira Manual Lateral 4 und  185,49  222,76 891,03

Material de consumo (Sacos de lixo 100l pc 100 unid) 10 Pct.  46,25  55,54 555,42

Van ou microonibus Locado com motorista 1 und  13.040,00  15.659,74 15.659,74

Custo Total item (R$) 37.070,04

 Meta m2 / mês 80.800,00

 Custo / m2  R$ / m2 0,46

Gari de Limpeza Urbana 2 und  4.113,19  4.939,53 9.879,06

Retroecavadeira Cabinada com Operador 1 und  25.962,19  31.177,99 31.177,99

Caminhão Caçamba com Motorista 2 und  14.187,95  17.038,31 34.076,61

Custo Total item (R$) 75.133,67

Cargas/Mês 145,00

 R$ /carga 518,16

Encarregado Diurno 40% 1 und  8.876,05  10.659,25 10.659,25

145.375,91

Descrição Quantidade Unidade P. Unitário Custo Unitário c/BDI Total

Gari de Drenagem Urbana 4 und  4.615,57  5.542,84 22.171,35

Conjunto de Ferramentas 4 conjunto  71,11  85,40 341,60

Custo Total item (R$) 22.512,95

 Meta m/mês 2.020,00

 Custo / m  R$ / m 11,15

Roçador 4 und  4.156,02  4.990,96 19.963,86

Roçadeira Manual Lateral 4 und  185,49  222,76 891,03

Material de consumo (Sacos de lixo 100l pc 100 unid) 10 Pct.  46,25  55,54 555,42

Van ou microonibus Locado com motorista 1 und  13.040,00  15.659,74 15.659,74

Custo Total item (R$) 37.070,04

 Meta m2 / mês 80.800,00

 Custo / m2  R$ / m2 0,46

Gari de Limpeza Urbana 2 und  4.113,19  4.939,53 9.879,06

Retroecavadeira Cabinada com Operador 1 und  25.962,19  31.177,99 31.177,99

Caminhão Caçamba com Motorista 2 und  14.187,95  17.038,31 34.076,61

Custo Total "COSAC" Areal Sul (R$)

Centro de Operações e Serviços Ao Cidadão "COSAC" Centro/Porto

Drenagem

Roçado

Retirada de 

Entulhos

Custo Total "COSAC" Areal Norte (R$)

Centro de Operações e Serviços Ao Cidadão "COSAC" Areal Sul

Drenagem

Roçado

Retirada de 

Entulhos



Custo Total item (R$) 75.133,67

Cargas/Mês 145,00

 R$ /carga 518,16

Encarregado Diurno 40% 1 und  8.876,05  10.659,25 10.659,25

145.375,91

Descrição Quantidade Unidade P. Unitário Custo Unitário c/BDI Total

Gari de Drenagem Urbana 4 und  4.615,57  5.542,84 22.171,35

Conjunto de Ferramentas 4 conjunto  71,11  85,40 341,60

22.512,95

 Meta m/mês 2.020,00

 Custo / m  R$ / m 11,15

Roçador 4 und  4.156,02  4.990,96 19.963,86

Roçadeira Manual Lateral 4 und  185,49  222,76 891,03

Material de consumo (Sacos de lixo 100l pc 100 unid) 10 Pct.  46,25  55,54 555,42

Van ou microonibus Locado com motorista 1 und  13.040,00  15.659,74 15.659,74

37.070,04

 Meta m2 / mês 80.800,00

 Custo / m2  R$ / m2 0,46

Gari de Limpeza Urbana 2 und  4.113,19  4.939,53 9.879,06

Retroecavadeira Cabinada com Operador 1 und  25.962,19  31.177,99 31.177,99

Caminhão Caçamba com Motorista 2 und  14.187,95  17.038,31 34.076,61

75.133,67

 Meta Cargas/Mês 145,00

 Custo/Carga  R$ /carga 518,16

Encarregado Diurno 40% 1 und  8.876,05  10.659,25 10.659,25

145.375,91

 PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS Quantidade Unidade P. Unitário Custo Unitário c/BDI Total

Gari de Drenagem Urbana 4 und  4.615,57  5.542,84 22.171,35

Conjunto de Ferramentas 4 conjunto  71,11  85,40 341,60

Custo Total item (R$) 22.512,95

 Meta m/mês 2.020,00

 Custo / m  R$ / m 11,15

Roçador 4 und  4.156,02  4.990,96 19.963,86

Roçadeira Manual Lateral 4 und  185,49  222,76 891,03

Material de consumo (Sacos de lixo 100l pc 100 unid) 10 Pct.  46,25  55,54 555,42

Van ou microonibus Locado com motorista 1 und  13.040,00  15.659,74 15.659,74

Custo Total item (R$) 37.070,04

 Meta m2 / mês 80.800,00

Custo Total "COSAC" Fragata Norte (R$)

Centro de Operações e Serviços Ao Cidadão "COSAC" Fragata Sul

Drenagem

Roçado

Centro de Operações e Serviços Ao Cidadão "COSAC" Fragata Norte

Drenagem

Roçado

Retirada de 

Entulhos

Custo Total "COSAC" Centro/Porto (R$)



 Custo / m2  R$ / m2 0,46

Gari de Limpeza Urbana 2 und  4.113,19  4.939,53 9.879,06

Retroecavadeira Cabinada com Operador 1 und  25.962,19  31.177,99 31.177,99

Caminhão Caçamba com Motorista 2 und  14.187,95  17.038,31 34.076,61

Custo Total item (R$) 75.133,67

Cargas/Mês 145,00

 R$ /carga 518,16

Encarregado Diurno 40% 1 und  8.876,05  10.659,25 10.659,25

145.375,91

Descrição Quantidade Unidade P. Unitário Custo Unitário c/BDI Total

Gari de Drenagem Urbana 6 und  4.615,57  5.542,84 33.257,03

Conjunto de Ferramentas 6 conjunto  71,11  85,40 512,40

Custo Total item (R$) 33.769,43

 Meta m/mês 3.030,00

 Custo / m  R$ / m 11,15

Roçador 7 und  4.156,02  4.990,96 34.936,75

Roçadeira Manual Lateral 7 und  185,49  222,76 1.559,30

Material de consumo (Sacos de lixo 100l pc 100 unid) 10 Pct.  46,25  55,54 555,42

Van ou microonibus Locado com motorista 1 und  13.040,00  15.659,74 15.659,74

Custo Total item (R$) 52.711,21

 Meta m2 / mês 141.400,00

 Custo / m2  R$ / m2 0,37

Gari de Limpeza Urbana 2 und  4.113,19  4.939,53 9.879,06

Retroecavadeira Cabinada com Operador 2 und  25.962,19  31.177,99 62.355,99

Caminhão Caçamba com Motorista 2 und  14.187,95  17.038,31 34.076,61

Custo Total item (R$) 106.311,66

 Meta Cargas/Mês 202,00

 Custo/Carga  R$ /carga 526,30

Limpeza Praia Trator 4 x 4 cabinado com Operador e Limpadora de Praia 1  und  22.282,54  26.759,11 26.759,11

 Meta m²/mês 4.040.000,00

 Custo / m²  R$ / m² 0,01

Encarregado Diurno 40% 1 und  8.876,05  10.659,25 10.659,25

230.210,65

Descrição Quantidade Unidade P. Unitário Custo Unitário c/BDI Total

Gari de Drenagem Urbana 4 und  4.615,57  5.542,84 22.171,35

Conjunto de Ferramentas 4 conjunto  71,11  85,40 341,60

Custo Total item (R$) 22.512,95

Centro de Operações e Serviços Ao Cidadão "COSAC" Três Vendas Leste

Drenagem

Custo Total "COSAC" Fragata Sul (R$)

Centro de Operações e Serviços Ao Cidadão "COSAC" Praias

Drenagem

Roçado

Retirada de 

Entulhos

Custo Total "COSAC" Praias (R$)

Retirada de 

Entulhos



 Meta m/mês 2.020,00

 Custo / m  R$ / m 11,15

Roçador 4 und  4.156,02  4.990,96 19.963,86

Roçadeira Manual Lateral 4 und  185,49  222,76 891,03

Material de consumo (Sacos de lixo 100l pc 100 unid) 10 Pct.  46,25  55,54 555,42

Van ou microonibus Locado com motorista 1 und  13.040,00  15.659,74 15.659,74

Custo Total item (R$) 37.070,04

 Meta m2 / mês 80.800,00

 Custo / m2  R$ / m2 0,46

Gari de Limpeza Urbana 2 und  4.113,19  4.939,53 9.879,06

Retroecavadeira Cabinada com Operador 1 und  25.962,19  31.177,99 31.177,99

Caminhão Caçamba com Motorista 2 und  14.187,95  17.038,31 34.076,61

Custo Total item (R$) 75.133,67

Cargas/Mês 145,00

 R$ /carga 518,16

Encarregado Diurno 40% 1 und  8.876,05  10.659,25 10.659,25

145.375,91

Descrição Quantidade Unidade P. Unitário Custo Unitário c/BDI Total

Gari de Drenagem Urbana 4 und  4.615,57  5.542,84 22.171,35

Conjunto de Ferramentas 4 conjunto  71,11  85,40 341,60

Custo Total item (R$) 22.512,95

 Meta m/mês 2.020,00

 Custo / m  R$ / m 11,15

Roçador 4 und  4.156,02  4.990,96 19.963,86

Roçadeira Manual Lateral 4 und  185,49  222,76 891,03

Material de consumo (Sacos de lixo 100l pc 100 unid) 10 Pct.  46,25  55,54 555,42

Van ou microonibus Locado com motorista 1 und  13.040,00  15.659,74 15.659,74

Custo Total item (R$) 37.070,04

 Meta m2 / mês 80.800,00

 Custo / m2  R$ / m2 0,46

Gari de Limpeza Urbana 2 und  4.113,19  4.939,53 9.879,06

Retroecavadeira Cabinada com Operador 1 und  25.962,19  31.177,99 31.177,99

Caminhão Caçamba com Motorista 2 und  14.187,95  17.038,31 34.076,61

Custo Total item (R$) 75.133,67

Cargas/Mês 145,00

 R$ /carga 518,16

Encarregado Diurno 40% 1 und  8.876,05  10.659,25 10.659,25

145.375,91

 

Drenagem

Roçado

Retirada de 

Entulhos

Custo Total "COSAC" Três Vendas Oeste (R$)

Roçado

Retirada de 

Entulhos

Custo Total "COSAC" Três Vendas Leste (R$)

Centro de Operações e Serviços Ao Cidadão "COSAC" Três Vendas Oeste



Descrição Quantidade Unidade P. Unitário Custo Unitário c/BDI Total

Gari de Limpeza Urbana 1 und  4.113,19  4.939,53 4.939,53

Retroecavadeira Cabinada com Operador 1 und  25.962,19  31.177,99 31.177,99

Caminhão Caçamba com Motorista 1 und  14.187,95  17.038,31 17.038,31

Custo Total item (R$) 53.155,83

Cargas/Mês 101,00

 R$ /carga 585,74

Descrição Quantidade Unidade P. Unitário Custo Unitário c/BDI Total

Roçador 16 und  4.156,02  4.990,96 79.855,43

Roçadeira Manual Lateral 16 und  185,49  222,76 3.564,12

Gari de Limpeza Urbana 4 und  4.113,19  4.939,53 19.758,12

Conjunto de Ferramentas 4 conjunto  71,11  85,4000 341,60

Material de consumo (Sacos de lixo 100l pc 100 unid) 30 Pct.  46,25  55,5416 1.666,25

Van ou microonibus Locado com motorista 1 und  13.040,00  15.659,74 15.659,74

Encarregado Diurno 20% 1 und  7.751,54  9.308,82 9.308,82

130.154,08

 Meta m2 / mês 323.200,00

 Custo / m2  R$ / m2 0,40

Descrição Quantidade Unidade P. Unitário Custo Unitário c/BDI Total

Roçador 16 und  4.156,02  4.990,96 79.855,43

Roçadeira Manual Lateral 16 und  185,49  222,76 3.564,12

Gari de Limpeza Urbana 4 und  4.113,19  4.939,53 19.758,12

Conjunto de Ferramentas 4 conjunto  71,11  85,4000 341,60

Material de consumo (Sacos de lixo 100l pc 100 unid) 30 Pct.  46,25  55,5416 1.666,25

Van ou microonibus Locado com motorista 1 und  13.040,00  15.659,74 15.659,74

Encarregado Diurno 20% 1 und  7.751,54  9.308,82 9.308,82

130.154,08

 Meta m2 / mês 323.200,00

 Custo / m2  R$ / m2 0,40

Descrição Quantidade Unidade P. Unitário Custo Unitário c/BDI Total

Trator 4x4 cabinado com Roçadeira hidráulica e Operador 1 und  19.155,47  23.003,80 23.003,80

23.003,80

 Meta m2 / mês 50.500,00

 Custo / m2  R$ / m2 0,46

Descrição Quantidade Unidade P. Unitário Custo Unitário c/BDI Total

Van ou microonibus Locado com motorista 1 und  13.040,00  15.659,74 15.659,74

Gari Limpeza Urbana 2 und  4.113,19  4.939,53 9.879,06

Conjunto de Ferramentas 2 und  71,11  85,40 170,80

Material de consumo (Sacos de lixo 100l pc 100 unid) 12 Pct.  46,25  55,54 666,50

Roçador 6 und  4.156,02  4.990,96 29.945,79

Serviço de Manutenção de Praças e Canteiros – Equipe I

Serviço de Roçado Urbano Manual (m²) – Equipe I

Custo Total R$

Serviço de Roçado Urbano Manual (m²) – Equipe II

Custo Total R$

Serviço de Roçado Urbano Mecânico (m²)

Custo Total R$

Maquinário Volante

Retirada de 

Entulhos



Roçadeira Manual Lateral 6 und  185,49  222,76 1.336,55

Encarregado Diurno 20% 1 und  7.751,54  9.308,82 9.308,82

66.967,25

Produção Dias 25,25

Custo p/dia R$ / Dia 2.652,17

Descrição Quantidade Unidade P. Unitário Custo Unitário c/BDI Total

Van ou microonibus Locado com motorista 1 und  13.040,00  15.659,74 15.659,74

Gari Limpeza Urbana 2 und  4.113,19  4.939,53 9.879,06

Conjunto de Ferramentas 2 und  71,11  85,40 170,80

Material de consumo (Sacos de lixo 100l pc 100 unid) 12 Pct.  46,25  55,54 666,50

Roçador 6 und  4.156,02  4.990,96 29.945,79

Roçadeira Manual Lateral 6 und  185,49  222,76 1.336,55

Encarregado Diurno 20% 1 und  7.751,54  9.308,82 9.308,82

66.967,25

Produção Dias 25,25

Custo p/dia R$ / Dia 2.652,17

Descrição Quantidade Unidade P. Unitário Custo Unitário c/BDI Total

Roçador 2 und  4.156,02  4.990,96 9.981,93

Roçadeira Manual Lateral 2 und  185,49  222,76 445,52

Material de consumo (Sacos de lixo 100l pc 100 unid) 8 Pct.  46,25  55,54 444,33

Encarregado Diurno 20% 1 und  7.751,54  9.308,82 9.308,82

20.180,60

Meta m²/mês 40.400,00

Custo/m² R$/m² 0,50

Descrição Quantidade Unidade P. Unitário Custo Unitário c/BDI Total

Gari de Drenagem Urbana 5 und  4.615,57  5.542,84 27.714,19

Conjunto de Ferramentas 5 und  185,49  222,76 1.113,79

Encarregado Diurno 40% 1 und  8.876,05  10.659,25 10.659,25

39.487,23

Meta m²/mês 3.479,00

Custo/m² R$/m² 11,35

Descrição Quantidade Unidade P. Unitário Custo Unitário c/BDI Total

Gari de Drenagem Urbana 22 und  4.615,57  5.542,84 121.942,44

Conjunto de Ferramentas 22 und  71,11  85,40 1.878,80

Roçador 2 und  4.156,02  4.990,96 9.981,93

Roçadeira Manual Lateral 2 und  185,49  222,76 445,52

Retroescavadeira Cabinada com Operador 1 und  25.962,19  31.177,99 31.177,99

Caminhão Caçamba com Motorista 1 und  14.187,95  17.038,31 17.038,31

Ônibus locado com motorista 1 und  14.232,50  17.091,81 17.091,81

Encarregado Diurno 40% 1 und  8.876,05  10.659,25 10.659,25

Serviço de Drenagem Zona Rural

Custo Total R$

Serviço de Drenagem Urbana

Custo Total R$

Serviço de Manutenção de Praças e Canteiros – Equipe II

Custo Total R$

Serviço de Roçado Zona Rural Manual

Custo Total R$



210.216,04

Meta m/mês 18.852

Custo/m R$/m 11,15

Custo Total Mensal 2.653.365,21

Serviço Quantidade Unidade Total

Varrição Manual  2121 Km 181.663,29

Varrição Mecânica  758 Km 50.327,29

Limpeza Urbana Noturna  76 km 177.923,10

Limpeza Urbana  90 km 178.775,79

Pintura Meio-Fio  102000 m 71.463,20

Roçado Urbano Manual – Equipe I  323200 m² 130.154,08

Roçado Urbano Manual – Equipe II  323200 m² 130.154,08

Roçado Urbano Mecânico  50500 m² 23.003,80

Limpeza de Calçadão e Áreas de Convivência  25,25 Dia 5.084,38

COSAC Areal Norte

Drenagem  2020 m 22.512,95

Roçado  80800 m² 37.070,04

Retirada de Entulhos  145 carga 75.133,67

COSAC Areal Sul

Drenagem  2020 m 22.512,95

Roçado  80800 m² 37.070,04

Retirada de Entulhos  145 carga 75.133,67

COSAC Centro/Porto

Drenagem  2020 m 22.512,95

Roçado  80800 m² 37.070,04

Retirada de Entulhos  145 cargas 75.133,67

COSAC Fragata Norte

Drenagem  2020 m 22.512,95

Roçado  80800 m² 37.070,04

Retirada de Entulhos  145 carga 75.133,67

COSAC Fragata Sul

Drenagem  2020 m 22.512,95

Roçado  80800 m² 37.070,04

Retirada de Entulhos  145 carga 75.133,67

COSAC Praias

Drenagem  3030 m 33.769,43

Roçado  141400 m² 52.711,21

Retirada de Entulhos  202 carga 106.311,66

Limpeza Praia  4040000 m² 26.759,11

COSAC Três Vendas Leste

Drenagem  2020 m 22.512,95

Roçado  80800 m² 37.070,04

Retirada de Entulhos  145 carga 75.133,67

 11,145 

 0,459 

 518,16 

R$ 230.210,65

 11,145 

 0,373 

 526,30 

 0,007 

R$ 145.375,91

0,459

518,163

R$ 145.375,91

 11,145 

 0,459 

 518,16 

R$ 145.375,91

 11,145 

 0,459 

 518,16 

R$ 145.375,91

11,145

 0,459 

 518,16 

R$ 145.375,91

 11,145 

 0,459 

 518,16 

 0,403 

 0,403 

 0,456 

 201,36 

R$ 145.375,91

 11,145 

 85,650 

66,395

2341,093

 1.986,398 

 0,701 

Custo Total R$

Orçamento

P. Unitário Serviço c/ BDI



COSAC Três Vendas Oeste

Drenagem  2020 m 22.512,95

Roçado  80800 m² 37.070,04

Retirada de Entulhos  145 carga 75.133,67

Maquinário Volante

Retirada de Entulhos  101 carga 53.155,83

Serviço de Manutenção em Praças, Rótulas e Canteiros – Equipe I  25,25 dia 66.967,25

Serviço de Manutenção em Praças, Rótulas e Canteiros – Equipe II  25,25 dia 66.967,25

Serviço Roçado Rural Manual  40400 m² 20.180,60

Serviço Drenagem Rural  3479 m 39.487,23

Drenagem Urbana 18.852 m 210.216,04

2.653.365,21

31.840.382,55

11,145

11,145

Valor Total

Valor Total/Ano

 518,16 

R$ 53.155,83

585,740

2652,168

2652,168

0,500

R$ 145.375,91

 11,145 

 0,459 


