Anexo Il — Planilha de Composicao de Custos Completa

PLANILHA DE COMPOSICAO DE CUSTOS

Varrigdo

Descri¢do Quantidade Unidade Custo Unitério Custo Unitario ¢/BDI Total
Varredor diurno 28 und 4.113,19 4,939,53 138.306,84
’_g Encarregado Diurno 20% 2 und 7.751,54 9.308,82 18.617,65
5 Conjunto de Ferramentas 28 conj 71,11 85,40 2.391,20
% Coletor ou Contentor de 120 litros 28 und 49,50 59,45 1.664,56
lg Material de consumo (Sacos de lixo 100l pc 100 unid) 120 Pct. 46,25 55,54 6.665,00
§ Caminhonete com motorista 1 und 7.559,76 9.078,51 9.078,51
Gari Limpeza Urbana (Ajudante Camionete) 1 und 4.113,19 4.939,53 4.939,53
Custo Total RS 181.663,29
Produtividade Km/més 2.121,00
Custo / Km RS/ Km 85,65

Descrigdo Quantidade Unidade Custo Unitario | Custo Unitério c¢/BDI Total
T 0T w Varredor diurno 1 und 4.113,19 4,939,53 4,939,53
B S § E Caminhdo Varredor com motorista 1 und 37.794,79 45.387,76 45.387,76
Custo Total RS 50.327,29
Produtividade Km/més 758,00
Custo / Km RS/ Km 66,39

Limpeza Urbana Noturna

Descrigdo Quantidade Unidade P. Unitario Custo Unitério ¢/BDI Total
Rogador noturno 2 und 4.654,20 5.589,23 11.178,46
Rogadeira Manual Lateral 2 und 185,49 222,76 445,52
Gari de Limpeza Urbana noturna 10 und 4.611,37 5.537,79 55.377,94
Trator 4x4 cabinado com Capinadeira Mecanica e Operador 1 und 27.921,83 33.531,32 33.531,32
Van ou microonibus Locado com motorista 1 und 13.040,00 15.659,74 15.659,74
Caminhdo Cagamba com Motorista 1 und 14.187,95 17.038,31 17.038,31
Retroecavadeira Cabinada com Operador 1 und 25.962,19 31.177,99 31.177,99
Conjunto de Ferramentas 10 conjunto 71,11 85,40 854,00
Material de consumo (Sacos de lixo 100l pc 100 unid) 10 Pct. 46,25 55,54 555,42
Encarregado Noturno 20% 1 und 10.079,45 12.104,41 12.104,41
Custo Total RS 177.923,10
Produtividade Km/més 76,00
Custo RS / Km RS/ Km 2.341,09

Limpeza Urbana Diurna

Descrigdo Quantidade Unidade P. Unitario Custo Unitério ¢/BDI Total
Rogador Diurno 2 und 4.156,02 4.990,96 9.981,93
Rogadeira Manual Lateral 2 und 185,49 222,76 445,52
Gari de Limpeza Urbana 12 und 4.113,19 4.939,53 59.274,36
Trator 4x4 cabinado com Capinadeira Mecanica e Operador 1 und 27.921,83 33.531,32 33.531,32
Caminhdo Cagamba com Motorista 1 und 14.187,95 17.038,31 17.038,31
Van ou microonibus Locado com motorista 1 und 13.040,00 15.659,74 15.659,74
Conjunto de Ferramentas 12 conjunto 71,11 85,40 1.024,80
Material de consumo (Sacos de lixo 100l pc 100 unid) 24 Pct. 46,25 55,54 1.333,00
Retroescavadeira Cabinada com Operador 1 und 25.962,19 31.177,99 31.177,99
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Encarregado Diurno 20% 1 | und | 7.751,54 9.308,82 9.308,82
Custo Total RS 178.775,79
Produtividade Km/més 90,00
Custo / Km RS/ Km 1.986,40
Pintura de Meio-fio

Descri¢do Quantidade Unidade P. Unitario Custo Unitario ¢/BDI Total
Gari de Limpeza Urbana 10 und 4.113,19 4,939,53 49.395,30
Conjunto de Ferramentas 10 conjunto 71,11 85,40 854,00
Material de consumo (Saco de cal 20 Kg) 100 Unid 46,25 55,54 5.554,16
Van ou microonibus Locado com motorista 1 und 13.040,00 15.659,74 15.659,74
Custo Total RS 71.463,20
Produtividade m / més 102.000,00
Custo/ m RS/ m 0,70

Servigo de Limpeza do Calgad3o e Areas de Convivéncia

Descrigdo Quantidade Unidade P. Unitario Custo Unitério ¢/BDI Total
Gari de Limpeza Urbana 1 und 4.113,19 4,939,53 4,939,53
Conjunto de Ferramentas 1 conj. 71,11 85,40 85,40
Coletor ou Contentor de 120 litros 1 und 49,50 59,45 59,45
Custo Total RS 5.084,38
Produgdo Dias 25,25
Custo p/dia RS / Dia 201,36

Centro de Operagoes e Servigos Ao Cidaddo "COSAC" Areal Norte

Descrigdo Quantidade Unidade P. Unitario Custo Unitério ¢/BDI Total

Gari de Drenagem Urbana 4 und 4.615,57 5.542,84 22.171,35
Drenagem - .

Conjunto de Ferramentas 4 conj. 71,11 85,40 341,60
Custo Total item (RS) 22.512,95
Meta m/més 2.020,00
Custo/ m RS/ m 11,15
Rogador 4 und 4.156,02 4.990,96 19.963,86
Rogadeira Manual Lateral 4 und 185,49 222,76 891,03
Rocado Material de consumo (Sacos de lixo 100l pc 100 unid) 10 Pct. 46,25 55,54 555,42
Van ou microonibus Locado com motorista 1 und 13.040,00 15.659,74 15.659,74
Custo Total item (RS) 37.070,04
Meta m2 / més 80.800,00
Custo / m2 RS/ m2 0,46
. Gari de Limpeza Urbana 2 und 4.113,19 4.939,53 9.879,06
Retirada de Retroecavadeira Cabinada com Operador 1 und 25.962,19 31.177,99 31.177,99
Entulhos Caminhdo Cagamba com Motorista 2 und 14.187,95 17.038,31 34.076,61
Custo Total item (RS) 75.133,67
Cargas/Més 145,00
RS /carga 518,16
Encarregado Diurno 40% 1 und 8.876,05 10.659,25 10.659,25




Custo Total "COSAC" Areal Norte (RS) 145.375,91
|
Centro de Operagoes e Servigos Ao Cidaddo "COSAC" Areal Sul
Descri¢do Quantidade Unidade P. Unitario Custo Unitario ¢/BDI Total

Gari de Limpeza Urbana 4 und 4.615,57 5.542,84 22.171,35

Drenagem - -
Conjunto de Ferramentas 4 conjunto 71,11 85,40 341,60
Custo Total item (RS) 22.512,95
Meta m/més 2.020,00
Custo/ m RS/ m 11,15
Rogador 4 und 4.156,02 4.990,96 19.963,86
Rocado Rogadeira Manual Lateral 4 und 185,49 222,76 891,03
Material de consumo (Sacos de lixo 100l pc 100 unid) 10 Pct. 46,25 55,54 555,42
Van ou microonibus Locado com motorista 1 und 13.040,00 15.659,74 15.659,74
Custo Total item (RS) 37.070,04
Meta m2 / més 80.800,00
Custo/ m2 RS/ m2 0,46
. Gari de Limpeza Urbana 2 und 4.113,19 4,939,53 9.879,06
RE:trthaoge Retroecavadeira Cabinada com Operador 1 und 25.962,19 31.177,99 31.177,99
Caminhdo Cagamba com Motorista 2 und 14.187,95 17.038,31 34.076,61
Custo Total item (RS) 75.133,67
Cargas/Més 145,00
RS /carga 518,16
Encarregado Diurno 40% 1 und 8.876,05 10.659,25 10.659,25
Custo Total "COSAC" Areal Sul (RS) 145.375,91

I I
Centro de Operagdes e Servigos Ao Cidaddo "COSAC" Centro/Porto
Descri¢do Quantidade Unidade P. Unitario Custo Unitério ¢/BDI Total

Gari de Drenagem Urbana 4 und 4.615,57 5.542,84 22.171,35

Drenagem - .
Conjunto de Ferramentas 4 conjunto 71,11 85,40 341,60
Custo Total item (RS) 22.512,95
Meta m/més 2.020,00
Custo/ m RS/ m 11,15
Rogador 4 und 4.156,02 4.990,96 19.963,86
Rogadeira Manual Lateral 4 und 185,49 222,76 891,03
Rocado Material de consumo (Sacos de lixo 100l pc 100 unid) 10 Pct. 46,25 55,54 555,42
Van ou microonibus Locado com motorista 1 und 13.040,00 15.659,74 15.659,74
Custo Total item (RS) 37.070,04
Meta m2 / més 80.800,00
Custo/ m2 RS/ m2 0,46
. Gari de Limpeza Urbana 2 und 4.113,19 4,939,53 9.879,06
Retirada de Retroecavadeira Cabinada com Operador 1 und 25.962,19 31.177,99 31.177,99
Entulhos Caminhdo Cagamba com Motorista 2 und 14.187,95 17.038,31 34.076,61




Custo Total item (RS) 75.133,67
Cargas/Més 145,00
RS /carga 518,16
Encarregado Diurno 40% 1 und 8.876,05 10.659,25 10.659,25
Custo Total "COSAC" Centro/Porto (R$) 145.375,91
Centro de Operagdes e Servigos Ao Cidaddo "COSAC" Fragata Norte
Descrigdo Quantidade Unidade P. Unitario Custo Unitario ¢/BDI Total
Gari de Drenagem Urbana 4 und 4.615,57 5.542,84 22.171,35
Drenagem Conjunto de Ferramentas 4 conjunto 71,11 85,40 341,60
22.512,95
Meta m/més 2.020,00
Custo/ m RS/ m 11,15
Rogador 4 und 4.156,02 4.990,96 19.963,86
Rogadeira Manual Lateral 4 und 185,49 222,76 891,03
Rocado Material de consumo (Sacos de lixo 1001 pc 100 unid) 10 Pct. 46,25 5554 555 42
Van ou microonibus Locado com motorista 1 und 13.040,00 15.659,74 15.659,74
37.070,04
Meta m2 / més 80.800,00
Custo/ m2 RS/ m2 0,46
. Gari de Limpeza Urbana 2 und 4.113,19 4,939,53 9.879,06
Retirada de  Io o avadeira Cabinada com Operador 1 und 25.962,19 31.177,99 31.177,99
Entulhos Caminhao Cagamba com Motorista 2 und 14.187,95 17.038,31 34.076,61
75.133,67
Meta Cargas/Més 145,00
Custo/Carga RS /carga 518,16
Encarregado Diurno 40% 1 und 8.876,05 10.659,25 10.659,25
Custo Total "COSAC" Fragata Norte (RS) 145.375,91
I
Centro de Operagdes e Servicos Ao Cidaddo "COSAC" Fragata Sul
PLANILHA DE COMPOSICAO DE CUSTOS Quantidade Unidade P. Unitario Custo Unitério ¢/BDI Total

Gari de Drenagem Urbana 4 und 4.615,57 5.542,84 22.171,35

Drenagem - -
Conjunto de Ferramentas 4 conjunto 71,11 85,40 341,60
Custo Total item (RS) 22.512,95
Meta m/més 2.020,00
Custo/ m RS/ m 11,15
Rogador 4 und 4.156,02 4.990,96 19.963,86
Rogadeira Manual Lateral 4 und 185,49 222,76 891,03
Rocado Material de consumo (Sacos de lixo 100l pc 100 unid) 10 Pct. 46,25 55,54 555,42
Van ou microonibus Locado com motorista 1 und 13.040,00 15.659,74 15.659,74
Custo Total item (R$) 37.070,04
Meta m2 / més 80.800,00




Custo/ m2 RS/ m2 0,46
Retirada d Gari de Limpeza Urbana 2 und 4.113,19 4,939,53 9.879,06
Et'tralha € |Retroecavadeira Cabinada com Operador 1 und 25.962,19 31.177,99 31.177,99
ntufhos Caminhao Cacamba com Motorista 2 und 14.187,95 17.038,31 34.076,61
Custo Total item (RS) 75.133,67
Cargas/Més 145,00
R$ /carga 518,16
Encarregado Diurno 40% 1 und 8.876,05 10.659,25 10.659,25
Custo Total "COSAC" Fragata Sul (RS) 145.375,91
Centro de Operagoes e Servigos Ao Cidaddo "COSAC" Praias
Descrigdo Quantidade Unidade P. Unitario Custo Unitario ¢/BDI Total

Gari de Drenagem Urbana 6 und 4.615,57 5.542,84 33.257,03

Drenagem - .
Conjunto de Ferramentas 6 conjunto 71,11 85,40 512,40
Custo Total item (RS) 33.769,43
Meta m/més 3.030,00
Custo/ m RS/m 11,15
Rogador 7 und 4.156,02 4.990,96 34.936,75
Rocad Rogadeira Manual Lateral 7 und 185,49 222,76 1.559,30
ogado Material de consumo (Sacos de lixo 1001 pc 100 unid) 10 Pct. 46,25 5554 555 42
Van ou microonibus Locado com motorista 1 und 13.040,00 15.659,74 15.659,74
Custo Total item (RS) 52.711,21
Meta m2 / més 141.400,00
Custo / m2 RS/ m2 0,37
Retirada d Gari de Limpeza Urbana 2 und 4.113,19 4,939,53 9.879,06
Enralha € Retroecavadeira Cabinada com Operador 2 und 25.962,19 31.177,99 62.355,99
ntufhos Caminhao Cagamba com Motorista 2 und 14.187,95 17.038,31 34.076,61
Custo Total item (RS) 106.311,66
Meta Cargas/Més 202,00
Custo/Carga RS /carga 526,30
Limpeza Praia  |Trator 4 x 4 cabinado com Operador e Limpadora de Praia 1 und 22.282,54 26.759,11 26.759,11
Meta m?/més 4.040.000,00
Custo / m? RS/ m? 0,01
Encarregado Diurno 40% 1 und 8.876,05 10.659,25 10.659,25
Custo Total "COSAC" Praias (RS) 230.210,65

Centro de Operagoes e Servigos Ao Cidadao "COSAC" Trés Vendas Leste
Descri¢do Quantidade Unidade P. Unitario Custo Unitério ¢/BDI Total

Gari de Drenagem Urbana 4 und 4.615,57 5.542,84 22.171,35

Drenagem - -
Conjunto de Ferramentas 4 conjunto 71,11 85,40 341,60
Custo Total item (R$) 22.512,95




Meta m/més 2.020,00
Custo/ m RS/ m 11,15
Rogador 4 und 4.156,02 4.990,96 19.963,86
Rogadeira Manual Lateral 4 und 185,49 222,76 891,03
Rogado Material de consumo (Sacos de lixo 1001 pc 100 unid) 10 Pct. 26,25 5554 55542
Van ou microonibus Locado com motorista 1 und 13.040,00 15.659,74 15.659,74
Custo Total item (RS) 37.070,04
Meta m2 / més 80.800,00
Custo/ m2 RS/ m2 0,46
. Gari de Limpeza Urbana 2 und 4.113,19 4,939,53 9.879,06
Retirada de  Io o avadeira Cabinada com Operador 1 und 25.962,19 31.177,99 31.177,99
Entulhos Caminhao Cacamba com Motorista 2 und 14.187,95 17.038,31 34.076,61
Custo Total item (RS) 75.133,67
Cargas/Més 145,00
RS /carga 518,16
Encarregado Diurno 40% 1 und 8.876,05 10.659,25 10.659,25
Custo Total "COSAC" Trés Vendas Leste (RS) 145.375,91
I
Centro de Operagoes e Servigos Ao Cidaddo "COSAC" Trés Vendas Oeste
Descrigdo Quantidade Unidade P. Unitario Custo Unitério ¢/BDI Total

Gari de Drenagem Urbana 4 und 4.615,57 5.542,84 22.171,35

Drenagem - .
Conjunto de Ferramentas 4 conjunto 71,11 85,40 341,60
Custo Total item (RS) 22.512,95
Meta m/més 2.020,00
Custo/ m RS/ m 11,15
Rogador 4 und 4.156,02 4.990,96 19.963,86
Rogadeira Manual Lateral 4 und 185,49 222,76 891,03
Rocado Material de consumo (Sacos de lixo 100l pc 100 unid) 10 Pct. 46,25 55,54 555,42
Van ou microonibus Locado com motorista 1 und 13.040,00 15.659,74 15.659,74
Custo Total item (RS) 37.070,04
Meta m2 / més 80.800,00
Custo / m2 RS/ m2 0,46
. Gari de Limpeza Urbana 2 und 4.113,19 4.939,53 9.879,06
Retirada de Retroecavadeira Cabinada com Operador 1 und 25.962,19 31.177,99 31.177,99
Entulhos Caminhdo Cagamba com Motorista 2 und 14.187,95 17.038,31 34.076,61
Custo Total item (RS) 75.133,67
Cargas/Més 145,00
RS /carga 518,16
Encarregado Diurno 40% 1 und 8.876,05 10.659,25 10.659,25
Custo Total "COSAC" Trés Vendas Oeste (R$) 145.375,91




Maquindrio Volante

Descri¢do Quantidade Unidade P. Unitario Custo Unitario ¢/BDI Total
. Gari de Limpeza Urbana 1 und 4.113,19 4,939,53 4,939,53
R:trzldhaoge Retroecavadeira Cabinada com Operador 1 und 25.962,19 31.177,99 31.177,99
Caminhdo Cagamba com Motorista 1 und 14.187,95 17.038,31 17.038,31
Custo Total item (RS) 53.155,83
Cargas/Més 101,00
RS /carga 585,74

Servigo de Rogado Urbano Manual (m?) — Equipe |

Descrigdo Quantidade Unidade P. Unitario Custo Unitario ¢/BDI Total
Rogador 16 und 4.156,02 4.990,96 79.855,43
Rogadeira Manual Lateral 16 und 185,49 222,76 3.564,12
Gari de Limpeza Urbana 4 und 4.113,19 4,939,53 19.758,12
Conjunto de Ferramentas 4 conjunto 71,11 85,4000 341,60
Material de consumo (Sacos de lixo 100l pc 100 unid) 30 Pct. 46,25 55,5416 1.666,25
Van ou microonibus Locado com motorista 1 und 13.040,00 15.659,74 15.659,74
Encarregado Diurno 20% 1 und 7.751,54 9.308,82 9.308,82
Custo Total R$ 130.154,08
Meta m2 / més 323.200,00
Custo / m2 RS/ m2 0,40

Servigo de Rogado Urbano Manual (m?) — Equipe Il

Descrigdo Quantidade Unidade P. Unitario Custo Unitério ¢/BDI Total
Rogador 16 und 4.156,02 4.990,96 79.855,43
Rogadeira Manual Lateral 16 und 185,49 222,76 3.564,12
Gari de Limpeza Urbana 4 und 4.113,19 4,939,53 19.758,12
Conjunto de Ferramentas 4 conjunto 71,11 85,4000 341,60
Material de consumo (Sacos de lixo 100l pc 100 unid) 30 Pct. 46,25 55,5416 1.666,25
Van ou microonibus Locado com motorista 1 und 13.040,00 15.659,74 15.659,74
Encarregado Diurno 20% 1 und 7.751,54 9.308,82 9.308,82
Custo Total RS 130.154,08
Meta m2 / més 323.200,00
Custo / m2 RS/ m2 0,40

Servigo de Rogado Urbano Mecénico (m?)

Descrigdo Quantidade Unidade P. Unitario Custo Unitério ¢/BDI Total
Trator 4x4 cabinado com Rogadeira hidraulica e Operador 1 und 19.155,47 23.003,80 23.003,80
Custo Total RS 23.003,80
Meta m2 / més 50.500,00
Custo / m2 RS/ m2 0,46

Servigo de Manutengao de Pragas e Canteiros — Equipe |

Descrigdo Quantidade Unidade P. Unitario Custo Unitério ¢/BDI Total
Van ou microonibus Locado com motorista 1 und 13.040,00 15.659,74 15.659,74
Gari Limpeza Urbana 2 und 4.113,19 4,939,53 9.879,06
Conjunto de Ferramentas 2 und 71,11 85,40 170,80
Material de consumo (Sacos de lixo 100l pc 100 unid) 12 Pct. 46,25 55,54 666,50
Rogador 6 und 4.156,02 4.990,96 29.945,79




Rogadeira Manual Lateral 6 und 185,49 222,76 1.336,55
Encarregado Diurno 20% 1 und 7.751,54 9.308,82 9.308,82
Custo Total RS 66.967,25
Produgdo Dias 25,25
Custo p/dia RS / Dia 2.652,17
Servico de Manutengdo de Pragas e Canteiros — Equipe Il

Descrigdo Quantidade Unidade P. Unitario Custo Unitario ¢/BDI Total
Van ou microonibus Locado com motorista 1 und 13.040,00 15.659,74 15.659,74
Gari Limpeza Urbana 2 und 4.113,19 4,939,53 9.879,06
Conjunto de Ferramentas 2 und 71,11 85,40 170,80
Material de consumo (Sacos de lixo 100l pc 100 unid) 12 Pct. 46,25 55,54 666,50
Rogador 6 und 4.156,02 4.990,96 29.945,79
Rogadeira Manual Lateral 6 und 185,49 222,76 1.336,55
Encarregado Diurno 20% 1 und 7.751,54 9.308,82 9.308,82
Custo Total RS 66.967,25
Produgdo Dias 25,25
Custo p/dia RS / Dia 2.652,17

Servico de Rogado Zona Rural Manual

Descrigdo Quantidade Unidade P. Unitario Custo Unitério ¢/BDI Total
Rogador 2 und 4.156,02 4.990,96 9.981,93
Rogadeira Manual Lateral 2 und 185,49 222,76 445,52
Material de consumo (Sacos de lixo 100l pc 100 unid) 8 Pct. 46,25 55,54 444,33
Encarregado Diurno 20% 1 und 7.751,54 9.308,82 9.308,82
Custo Total RS 20.180,60
Meta m?2/més 40.400,00
Custo/m? RS/m? 0,50

Servigo de Drenagem Zona Rural

Descri¢do Quantidade Unidade P. Unitario Custo Unitério ¢/BDI Total
Gari de Drenagem Urbana 5 und 4.615,57 5.542,84 27.714,19
Conjunto de Ferramentas 5 und 185,49 222,76 1.113,79
Encarregado Diurno 40% 1 und 8.876,05 10.659,25 10.659,25
Custo Total RS 39.487,23
Meta m?2/més 3.479,00
Custo/m? RS/m? 11,35

Servigo de Drenagem Urbana

Descrigdo Quantidade Unidade P. Unitario Custo Unitério ¢/BDI Total
Gari de Drenagem Urbana 22 und 4.615,57 5.542,84 121.942,44
Conjunto de Ferramentas 22 und 71,11 85,40 1.878,80
Rogador 2 und 4.156,02 4.990,96 9.981,93
Rogadeira Manual Lateral 2 und 185,49 222,76 445,52
Retroescavadeira Cabinada com Operador 1 und 25.962,19 31.177,99 31.177,99
Caminhdo Cagamba com Motorista 1 und 14.187,95 17.038,31 17.038,31
Onibus locado com motorista 1 und 14.232,50 17.091,81 17.091,81
Encarregado Diurno 40% 1 und 8.876,05 10.659,25 10.659,25




Custo Total RS 210.216,04
Meta m/més 18.852
Custo/m RS/m 11,15
Custo Total Mensal 2.653.365,21
Orgamento

Servico Quantidade Unidade P. Unitério Servigo c/ BDI Total
Varrigdo Manual 2121 Km 85,650 181.663,29
Varrigdo Mecanica 758 Km 66,395 50.327,29
Limpeza Urbana Noturna 76 km 2341,093 177.923,10
Limpeza Urbana 90 km 1.986,398 178.775,79
Pintura Meio-Fio 102000 m 0,701 71.463,20
Rog¢ado Urbano Manual - Equipe | 323200 m? 0,403 130.154,08
Rogado Urbano Manual - Equipe Il 323200 m? 0,403 130.154,08
Rogado Urbano Mecanico 50500 m? 0,456 23.003,80
Limpeza de Calgadio e Areas de Convivéncia 25,25 Dia 201,36 5.084,38
COSAC Areal Norte R$ 145.375,91
Drenagem 2020 m 11,145 22.512,95
Rogado 80800 m? 0,459 37.070,04
Retirada de Entulhos 145 carga 518,16 75.133,67
COSAC Areal Sul R$ 145.375,91
Drenagem 2020 m 11,145 22.512,95
Rogado 80800 m? 0,459 37.070,04
Retirada de Entulhos 145 carga 518,16 75.133,67
COSAC Centro/Porto RS 145.375,91
Drenagem 2020 m 11,145 22.512,95
Rogado 80800 m? 0,459 37.070,04
Retirada de Entulhos 145 cargas 518,16 75.133,67
COSAC Fragata Norte RS 145.375,91
Drenagem 2020 m 11,145 22.512,95
Rogado 80800 m? 0,459 37.070,04
Retirada de Entulhos 145 carga 518,163 75.133,67
COSAC Fragata Sul R$ 145.375,91
Drenagem 2020 m 11,145 22.512,95
Rogado 80800 m? 0,459 37.070,04
Retirada de Entulhos 145 carga 518,16 75.133,67
COSAC Praias R$ 230.210,65
Drenagem 3030 m 11,145 33.769,43
Rogado 141400 m? 0,373 52.711,21
Retirada de Entulhos 202 carga 526,30 106.311,66
Limpeza Praia 4040000 m? 0,007 26.759,11
COSAC Trés Vendas Leste R$ 145.375,91
Drenagem 2020 m 11,145 22.512,95
Rogado 80800 m? 0,459 37.070,04
Retirada de Entulhos 145 carga 518,16 75.133,67




COSAC Trés Vendas Oeste

RS 145.375,91

Drenagem 2020 m 11,145 22.512,95
Rogado 80800 m? 0,459 37.070,04
Retirada de Entulhos 145 carga 518,16 75.133,67
Maquinario Volante R$ 53.155,83
Retirada de Entulhos 101 carga 585,740 53.155,83
Servigo de Manutengdo em Pragas, Rétulas e Canteiros — Equipe | 25,25 dia 2652,168 66.967,25
Servigo de Manutengdo em Pragas, Rétulas e Canteiros — Equipe Il 25,25 dia 2652,168 66.967,25
Servigo Rogado Rural Manual 40400 m? 0,500 20.180,60
Servigo Drenagem Rural 3479 m 11,145 39.487,23
Drenagem Urbana 18.852 m 11,145 210.216,04
Valor Total 2.653.365,21

Valor Total/Ano 31.840.382,55




