PLANILHA DE COMPOSICAO DE CUSTOS (ZERADA)

Varri¢do Manual

Descrigdo Quantidade Unidade Custo Unitario Total
Varredor diurno 28 und
Encarregado Diurno 20% 2 und
Conjunto de Ferramentas 28 conj
Coletor ou Contentor de 120 litros 28 Unidade
Material de consumo (Sacos de lixo 100l pc 100 unid) 120 pct
Caminhonete com motorista 1 Unidade
Gari Limpeza Urbana (Ajudante Camionete) 1 Unidade
Custo Total RS
Produtividade Km/més 2.121
Custo / Km RS/ Km
Varri¢gdo Mecanica
Descri¢do Quantidade Unidade Custo Unitario Total
Varredor diurno 1 Unidade
Caminhdo Varredor com motorista 1 Unidade
Custo Total RS
Produtividade Km/més 758
Custo / Km RS/ Km
Limpeza Urbana Noturna
Descri¢do Quantidade Unidade P. Unitario Total
Rogador noturno 2 Unidade
Rogadeira Manual Lateral 2 Unidade
Gari de Limpeza Urbana noturna 10 Unidade
Trator 4x4 cabinado com Capinadeira Mecdnica e Operador 1 Unidade
Van ou microonibus Locado com motorista 1 Unidade
Caminhdo Cagamba com Motorista 1 Unidade
Retroecavadeira Cabinada com Operador 1 Unidade
Conjunto de Ferramentas 10 conjunto
Material de consumo (Sacos de lixo 100l pc 100 unid) 10 pct
Encarregado Noturno 20% 1 Unidade
Custo Total RS
Produtividade Km/més 76
Custo RS / Km RS/ Km
Limpeza Urbana Diurna
Descri¢do Quantidade Unidade P. Unitario Total
Rogador Diurno 2 Unidade
Rogadeira Manual Lateral 2 Unidade
Gari de Limpeza Urbana 12 Unidade
Trator 4x4 cabinado com Capinadeira Mecénica e Operador 1 Unidade
Caminhdo Cagamba com Motorista 1 Unidade




Van ou microonibus Locado com motorista 1 Unidade
Conjunto de Ferramentas 12 conjunto
Material de consumo (Sacos de lixo 100l pc 100 unid) 24 pct

Retroescavadeira Cabinada com Operador 1 Unidade
Encarregado Diurno 20% 1 Unidade

Custo Total RS

Produtividade Km/més 90
Custo / Km RS/ Km
Pintura de Meio-fio
Descrigdo Quantidade Unidade P. Unitario Total
Gari de Limpeza Urbana 10 Unidade
Conjunto de Ferramentas 10 Unidade
Material de consumo (Saco de cal 20 Kg) 100 pct
Van ou microonibus Locado com motorista 1 Unidade
Custo Total RS
Produtividade m / més 102.000
Custo/ m RS/ m
Servigo de Limpeza do Calcad3o e Areas de Convivéncia
Descrigdo Quantidade Unidade P. Unitario Total
Gari de Limpeza Urbana 1 Unidade
Conjunto de Ferramentas 1 Unidade
Coletor ou Contentor de 120 litros 1 Unidade
Custo Total RS
Produgdo Dias 25,25
Custo p/dia RS / Dia
Centro de Operagoes e Servigos Ao Cidadao "COSAC" Areal Norte
Descri¢do Quantidade Unidade P. Unitario Total
Gari de Drenagem Urbana 4 Unidade
Conjunto de Ferramentas 4 conjunto
Custo Total item (RS)
Meta m/més 2.020
Custo/ m R$/m
Rogador 4 Unidade
Rogadeira Manual Lateral 4 Unidade
Material de consumo (Sacos de lixo 100l — pct 100 unid) 10 pct
Van ou microonibus Locado com motorista 1 Unidade
Custo Total item (RS)
Meta m2 / més 80.800
Custo/ m2 RS/ m2
Gari de Limpeza Urbana 2 Unidade
Retroecavadeira Cabinada com Operador 1 Unidade
Caminhdo Cagamba com Motorista 2 Unidade




Custo Total item (RS)

Cargas/Més 145
RS /carga
Encarregado Diurno 40% 1 Unidade
Custo Total "COSAC" Areal Norte (RS)
Centro de Operagoes e Servigos Ao Cidadao "COSAC" Areal Sul
Descrigdo Quantidade Unidade P. Unitario Total
Gari de Limpeza Urbana 4 Unidade
Conjunto de Ferramentas 4 conjunto
Custo Total item (RS)
Meta m/més 2.020
Custo / m R$/m
Rogador 4 Unidade
Rogadeira Manual Lateral 4 Unidade
Material de consumo (Sacos de lixo 100 | — pct 100 unid) 10 pct
Van ou microonibus Locado com motorista 1 Unidade
Custo Total item (RS)
Meta m2 / més 80.800
Custo/ m2 RS/ m2
Gari de Limpeza Urbana 2 Unidade
Retroecavadeira Cabinada com Operador 1 Unidade
Caminhdo Cagamba com Motorista 2 Unidade
Custo Total item (RS)
Cargas/Més 145
RS /carga
Encarregado Diurno 40% 1 Unidade
Custo Total "COSAC" Areal Sul (RS)
Centro de Operagdes e Servigos Ao Cidaddo "COSAC" Centro/Porto
Descrigdo Quantidade Unidade P. Unitario Total
Gari de Drenagem Urbana 4 Unidade
Conjunto de Ferramentas 4 conjunto
Custo Total item (RS)
Meta m/més 2.020
Custo/ m RS/ m
Rogador 4 Unidade
Rogadeira Manual Lateral 4 Unidade
Material de consumo (Sacos de lixo 100 | — pct 100 unid) 10 pct
Van ou microonibus Locado com motorista 1 Unidade




Custo Total item (RS)

Meta m2/ més 80.800
Custo/ m2 RS/ m2
Gari de Limpeza Urbana 2 Unidade
Retroecavadeira Cabinada com Operador 1 Unidade
Caminhdo Cagcamba com Motorista 2 Unidade
Custo Total item (RS)
Cargas/Més 145
RS /carga
Encarregado Diurno 40% 1 Unidade
Custo Total "COSAC" Porto (R$)
Centro de Operagdes e Servicos Ao Cidaddo "COSAC" Fragata Norte
Descrigdo Quantidade Unidade P. Unitario Total
Gari de Drenagem Urbana 4 Unidade
Conjunto de Ferramentas 4 conjunto
Custo Total item Drenagem (RS)
Meta m/més 2.020
Custo / m R$/m
Rogador 4 Unidade
Rogadeira Manual Lateral 4 Unidade
Material de consumo (Sacos de lixo 100 | — pct 100 unid) 10 pct
Van ou microonibus Locado com motorista 1 Unidade
Custo Total item Rogado (R$S)
Meta m2 / més 80.800
Custo / m2 RS/ m2
Gari de Limpeza Urbana 2 Unidade
Retroecavadeira Cabinada com Operador 1 Unidade
Caminhdo Cagamba com Motorista 2 Unidade
Custo Total item Retirada de Entulhos (RS)
Meta Cargas/Més 145
Custo/Carga RS /carga
Encarregado Diurno 40% 1 Unidade
Custo Total "COSAC" Fragata Norte (RS)
Centro de Operagoes e Servigos Ao Cidadao "COSAC" Fragata Sul
Descrigdo Quantidade Unidade P. Unitario Total
Gari de Drenagem Urbana 4 Unidade
Conjunto de Ferramentas 4 conjunto

Custo Total item (RS)




Meta m/més 2.020
Custo/m R$/m
Rogador 4 Unidade
Rogadeira Manual Lateral 4 Unidade
Material de consumo (Sacos de lixo 100 | — pct 100 unid) 10 pct
Van ou microonibus Locado com motorista 1 Unidade
Custo Total item (RS)
Meta m2 / més 80.800
Custo/ m2 RS/ m2
Gari de Limpeza Urbana 2 Unidade
Retroecavadeira Cabinada com Operador 1 Unidade
Caminhdo Cagcamba com Motorista 2 Unidade
Custo Total item (RS)
Cargas/Més 145
RS /carga
Encarregado Diurno 40% 1 Unidade
Custo Total "COSAC" Fragata Sul (RS)
I
Centro de Operagdes e Servicos Ao Cidaddo "COSAC" Praias
Descrigdo Quantidade Unidade P. Unitario Total
Gari de Drenagem Urbana 6 Unidade
Conjunto de Ferramentas 6 conjunto
Custo Total item (RS)
Meta m/més 3.030
Custo/ m R$/m
Rogador 7 Unidade
Rogadeira Manual Lateral 7 Unidade
Material de consumo (Sacos de lixo 100 | — pct 100 unid) 10 pct
Van ou microonibus Locado com motorista 1 Unidade
Custo Total item (RS)
Meta m2 / més 141.400
Custo / m2 RS/ m2
Gari de Limpeza Urbana 2 Unidade
Retroecavadeira Cabinada com Operador 2 Unidade
Caminhdo Cagamba com Motorista 2 Unidade
Custo Total item (RS)
Meta Cargas/Més 202
Custo/Carga RS /carga
Trator 4 x 4 cabinado com Operador e Limpadora de Praia 1 Unidade
Meta m?2/més 4.040.000




Custo / m? RS/ m?
Encarregado Diurno 40% 1 Unidade
Custo Total "COSAC" Praias (RS)
I
Centro de Operagdes e Servicos Ao Cidaddo "COSAC" Trés Vendas Leste
Descrigdo Quantidade Unidade P. Unitario Total
Gari de Drenagem Urbana 4 Unidade
Conjunto de Ferramentas 4 conjunto
Custo Total item (RS)
Meta m/més 2.020
Custo/ m RS/ m
Rogador 4 Unidade
Rogadeira Manual Lateral 4 Unidade
Material de consumo (Sacos de lixo 100 | — pct 100 unid) 10 pct
Van ou microonibus Locado com motorista 1 Unidade
Custo Total item (RS)
Meta m2 / més 80.800
Custo/ m2 RS/ m2
Gari de Limpeza Urbana 2 Unidade
Retroecavadeira Cabinada com Operador 1 Unidade
Caminhdo Cagamba com Motorista 2 Unidade
Custo Total item (RS)
Cargas/Més 145
RS /carga
Encarregado Diurno 40% 1 Unidade
Custo Total "COSAC" Trés Vendas Leste (RS)
I
Centro de Operagdes e Servicos Ao Cidaddo "COSAC" Trés Vendas Oeste
Descri¢do Quantidade Unidade P. Unitario Total
Gari de Drenagem Urbana 4 Unidade
Conjunto de Ferramentas 4 conjunto
Custo Total item (RS)
Meta m/més 2.020
Custo/ m RS/ m
Rogador 4 Unidade
Rogadeira Manual Lateral 4 Unidade
Material de consumo (Sacos de lixo 100 | — pct 100 unid) 10 pct
Van ou microonibus Locado com motorista 1 Unidade
Custo Total item (RS)
Meta m2 / més 80.800




Custo/ m2 RS/ m2
Gari de Limpeza Urbana 2 Unidade
Retroecavadeira Cabinada com Operador 1 Unidade
Caminhdo Cagcamba com Motorista 2 Unidade
Custo Total item (RS)
Cargas/Més 145
RS /carga
Encarregado Diurno 40% 1 Unidade
Custo Total "COSAC" Trés Vendas Oeste (RS)
I
Magquinario Volante
Gari de Limpeza Urbana 1 Unidade
Retroecavadeira Cabinada com Operador 1 Unidade
Caminhdo Cagamba com Motorista 1 Unidade
Custo Total item (RS)
Cargas/Més 101
RS /carga
Servigo de Rogado Urbano Manual (m?) — Equipe |
Descrigdo Quantidade Unidade P. Unitario Total
Rogador 16 Unidade
Rogadeira Manual Lateral 16 Unidade
Gari de Limpeza Urbana 4 Unidade
Conjunto de Ferramentas 4 conjunto
Material de consumo (Sacos de lixo 100 | — pct 100 unid) 30 pct
Van ou microonibus Locado com motorista 1 Unidade
Encarregado Diurno 20% 1 Unidade
Custo Total RS
Meta m2 / més 323.200
Custo / m2 RS/ m2
Servigo de Rogado Urbano Manual (m?) — Equipe Il
Descrigdo Quantidade Unidade P. Unitario Total
Rogador 16 Unidade
Rogadeira Manual Lateral 16 Unidade
Gari de Limpeza Urbana 4 Unidade
Conjunto de Ferramentas 4 conjunto
Material de consumo (Sacos de lixo 100 | — pct 100 unid) 30 pct
Van ou microonibus Locado com motorista 1 Unidade
Encarregado Diurno 20% 1 Unidade
Custo Total RS
Meta m2 / més 323.200
Custo/ m2 RS/ m2




Servico de Rogado Urbano Mecénico (m?)

Descri¢do Quantidade Unidade P. Unitario Total
Trator 4x4 cabinado com Rogadeira hidrdulica e Operador 1 Unidade
Custo Total RS
Meta m2 / més 50.500
Custo/ m2 RS/ m2
Servico de Manutengdo de Pracgas e Canteiros — Equipe |
Descrigdo Quantidade Unidade P. Unitario Total
Van ou microonibus Locado com motorista 1 Unidade
Gari Limpeza Urbana 2 Unidade
Conjunto de Ferramentas 2 Unidade
Material de consumo (Sacos de lixo 100 | — pct 100 unid) 12 pct
Rogador 6 Unidade
Rogadeira Manual Lateral 6 Unidade
Encarregado Diurno 20% 1 Unidade
Custo Total RS
Produgdo Dias 25,25
Custo p/dia RS / Dia
Servigo de Manutencgdo de Pragas e Canteiros — Equipe Il
Descrigdo Quantidade Unidade P. Unitario Total
Van ou microonibus Locado com motorista 1 Unidade
Gari Limpeza Urbana 2 Unidade
Conjunto de Ferramentas 2 Unidade
Material de consumo (Sacos de lixo 100 | — pct 100 unid) 12 pct
Rogador 6 Unidade
Rogadeira Manual Lateral 6 Unidade
Encarregado Diurno 20% 1 Unidade
Custo Total RS
Produgdo Dias 25,25
Custo p/dia RS / Dia
Servigo de Rogado Zona Rural Manual
Descri¢do Quantidade Unidade P. Unitario Total
Rogadore 2 Unidade
Rogadeira Manual Lateral 2 Unidade
Material de consumo (Sacos de lixo 100 | — pct 100 unid) 8 pct
Encarregado Diurno 20% 1 Unidade
Custo Total RS
Meta m?/més 40.400
Custo/m? RS$/m?
Servigo de Drenagem Zona Rural
Descrigdo Quantidade Unidade P. Unitario Total
Gari de Drenagem Rural 5 Unidade
Conjunto de Ferramentas 5 Unidade




Encarregado Diurno 40%

Unidade

Custo Total RS

Meta m?/més 3.479
Custo/m? RS$/m?
Servigo de Drenagem Urbana
Descrigdo Quantidade Unidade P. Unitario Total
Gari de Drenagem Urbana 22 Unidade
Conjunto de Ferramentas 22 Unidade
Rogador 2 Unidade
Rogadeira Manual Lateral 2 Unidade
Retroescavadeira Cabinada com Operador 1 Unidade
Caminhdo Cagamba com Motorista 1 Unidade
Onibus locado com motorista 1 Unidade
Encarregado Diurno 40% 1 Unidade
Custo Total RS
Meta m/més 18.852
Custo/m RS/m
Orgamento
Servigo Quantidade Unidade P. Unitario Servigo Total

Varricdo Manual 2.121 Km
Varricdo Mecanica 758 Km
Limpeza Urbana Noturna 76 km
Limpeza Urbana 90 km
Pintura Meio-Fio 102.000 m
Rogado Urbano Manual — Equipe | 323.200 m?
Rogado Urbano Manual — Equipe Il 323.200 m?
Rogado Urbano Mecanico 50.500 m?
Limpeza de Calgad3o e Areas de Convivéncia 25,25 Dia
COSAC Areal Norte

Drenagem 2.020 m

Rogado 80.800 m?

Retirada de Entulhos 145 carga
COSAC Areal Sul

Drenagem 2.020 m

Rogado 80.800 m?

Retirada de Entulhos 145 carga
COSAC Centro/Porto

Drenagem 2.020 m

Rogado 80.800 m?




Retirada de Entulhos 145 cargas
COSAC Fragata Norte

Drenagem 2.020 m

Rocado 80.800 m?

Retirada de Entulhos 145 carga
COSAC Fragata Sul

Drenagem 2.020 m

Rocado 80.800 m?

Retirada de Entulhos 145 carga
COSAC Praias

Drenagem 3.030 m

Rocado 141.400 m?

Retirada de Entulhos 202 carga

Limpeza Praia 4.040.000 m?
COSAC Trés Vendas Leste

Drenagem 2.020 m

Rogado 80.800 m?

Retirada de Entulhos 145 carga
COSAC Trés Vendas Oeste

Drenagem 2.020 m

Rogado 80.800 m?

Retirada de Entulhos 145 carga
Maquindrio Volante

Retirada de Entulhos 101 carga
Servico de Manutengdo em Pracas, Rétulas e Canteiros — Equipe | 25,25 dia
Servigo de Manuteng¢do em Pragas, Rétulas e Canteiros — Equipe |l 25,25 dia
Servigo Rogado Rural Manual 40.400 m?
Servigo Drenagem Rural 3.479 m
Drenagem Urbana 18.852 m

Sub-total
BDI 20,00%
Valor Total

Valor Total/Ano




