
Descrição Quantidade Unidade Custo Unitário Total

Varredor diurno 28 und

Encarregado Diurno 20% 2 und

Conjunto de Ferramentas 28 conj

Coletor ou Contentor de 120 litros 28 Unidade

Material de consumo (Sacos de lixo 100l pc 100 unid) 120 pct

Caminhonete com motorista 1 Unidade

Gari Limpeza Urbana (Ajudante Camionete) 1 Unidade

Produtividade Km/mês 2.121

Custo / Km R$ / Km

Descrição Quantidade Unidade Custo Unitário Total

Varredor diurno 1 Unidade

Caminhão Varredor com motorista 1 Unidade

Produtividade Km/mês 758

Custo / Km R$ / Km

Descrição Quantidade Unidade P. Unitário Total

Roçador noturno 2 Unidade

Roçadeira Manual Lateral 2 Unidade

Gari de Limpeza Urbana noturna 10 Unidade

Trator 4x4 cabinado com Capinadeira Mecânica e Operador 1 Unidade

Van ou microonibus Locado com motorista 1 Unidade

Caminhão Caçamba com Motorista 1 Unidade

Retroecavadeira Cabinada com Operador 1 Unidade

Conjunto de Ferramentas 10 conjunto

Material de consumo (Sacos de lixo 100l pc 100 unid) 10 pct

Encarregado Noturno 20% 1 Unidade

Produtividade Km/mês 76

Custo R$ / Km R$ / Km

Descrição Quantidade Unidade P. Unitário Total

Roçador Diurno 2 Unidade

Roçadeira Manual Lateral 2 Unidade

Gari de Limpeza Urbana 12 Unidade

Trator 4x4 cabinado com Capinadeira Mecânica e Operador 1 Unidade

Caminhão Caçamba com Motorista 1 Unidade

Limpeza Urbana Noturna

Custo Total R$

Limpeza Urbana Diurna

 PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS (ZERADA)

Varrição Manual

Custo Total R$

Varrição Mecânica

Custo Total R$



Van ou microonibus Locado com motorista 1 Unidade

Conjunto de Ferramentas 12 conjunto

Material de consumo (Sacos de lixo 100l pc 100 unid) 24 pct

Retroescavadeira Cabinada com Operador 1 Unidade

Encarregado Diurno 20% 1 Unidade

Produtividade Km/mês 90

Custo / Km R$ / Km

Descrição Quantidade Unidade P. Unitário Total

Gari de Limpeza Urbana 10 Unidade

Conjunto de Ferramentas 10 Unidade

Material de consumo (Saco de cal 20 Kg) 100 pct

Van ou microonibus Locado com motorista 1 Unidade

Produtividade m / mês 102.000

Custo / m R$ / m

Descrição Quantidade Unidade P. Unitário Total

Gari de Limpeza Urbana 1 Unidade

Conjunto de Ferramentas 1 Unidade

Coletor ou Contentor de 120 litros 1 Unidade

Produção Dias 25,25

Custo p/dia R$ / Dia

Descrição Quantidade Unidade P. Unitário Total

Gari de Drenagem Urbana 4 Unidade

Conjunto de Ferramentas 4 conjunto

Custo Total item (R$)

Meta m/mês 2.020

Custo / m R$ / m

Roçador 4 Unidade

Roçadeira Manual Lateral 4 Unidade

Material de consumo (Sacos de lixo 100l – pct 100 unid) 10 pct

Van ou microonibus Locado com motorista 1 Unidade

Custo Total item (R$)

Meta m2 / mês 80.800

Custo / m2 R$ / m2

Gari de Limpeza Urbana 2 Unidade

Retroecavadeira Cabinada com Operador 1 Unidade

Caminhão Caçamba com Motorista 2 Unidade

Serviço de Limpeza do Calçadão e Áreas de Convivência

Custo Total R$

Centro de Operações e Serviços Ao Cidadão "COSAC" Areal Norte

Custo Total R$

Pintura de Meio-fio

Custo Total R$



Custo Total item (R$)

Cargas/Mês 145

R$ /carga

Encarregado Diurno 40% 1 Unidade

Descrição Quantidade Unidade P. Unitário Total

Gari de Limpeza Urbana 4 Unidade

Conjunto de Ferramentas 4 conjunto

Custo Total item (R$)

Meta m/mês 2.020

Custo / m R$ / m

Roçador 4 Unidade

Roçadeira Manual Lateral 4 Unidade

Material de consumo (Sacos de lixo 100 l – pct 100 unid) 10 pct

Van ou microonibus Locado com motorista 1 Unidade

Custo Total item (R$)

Meta m2 / mês 80.800

Custo / m2 R$ / m2

Gari de Limpeza Urbana 2 Unidade

Retroecavadeira Cabinada com Operador 1 Unidade

Caminhão Caçamba com Motorista 2 Unidade

Custo Total item (R$)

Cargas/Mês 145

R$ /carga

Encarregado Diurno 40% 1 Unidade

Descrição Quantidade Unidade P. Unitário Total

Gari de Drenagem Urbana 4 Unidade

Conjunto de Ferramentas 4 conjunto

Custo Total item (R$)

Meta m/mês 2.020

Custo / m R$ / m

Roçador 4 Unidade

Roçadeira Manual Lateral 4 Unidade

Material de consumo (Sacos de lixo 100 l – pct 100 unid) 10 pct

Van ou microonibus Locado com motorista 1 Unidade

Centro de Operações e Serviços Ao Cidadão "COSAC" Centro/Porto

Custo Total "COSAC" Areal Norte (R$)

Centro de Operações e Serviços Ao Cidadão "COSAC" Areal Sul

Custo Total "COSAC" Areal Sul (R$)



Custo Total item (R$)

Meta m2 / mês 80.800

Custo / m2 R$ / m2

Gari de Limpeza Urbana 2 Unidade

Retroecavadeira Cabinada com Operador 1 Unidade

Caminhão Caçamba com Motorista 2 Unidade

Custo Total item (R$)

Cargas/Mês 145

R$ /carga

Encarregado Diurno 40% 1 Unidade

Descrição Quantidade Unidade P. Unitário Total

Gari de Drenagem Urbana 4 Unidade

Conjunto de Ferramentas 4 conjunto

Meta m/mês 2.020

Custo / m R$ / m

Roçador 4 Unidade

Roçadeira Manual Lateral 4 Unidade

Material de consumo (Sacos de lixo 100 l – pct 100 unid) 10 pct

Van ou microonibus Locado com motorista 1 Unidade

Meta m2 / mês 80.800

Custo / m2 R$ / m2

Gari de Limpeza Urbana 2 Unidade

Retroecavadeira Cabinada com Operador 1 Unidade

Caminhão Caçamba com Motorista 2 Unidade

Meta Cargas/Mês 145

Custo/Carga R$ /carga

Encarregado Diurno 40% 1 Unidade

Descrição Quantidade Unidade P. Unitário Total

Gari de Drenagem Urbana 4 Unidade

Conjunto de Ferramentas 4 conjunto

Custo Total item (R$)

Custo Total "COSAC" Fragata Norte (R$)

Centro de Operações e Serviços Ao Cidadão "COSAC" Fragata Sul

Custo Total "COSAC" Porto (R$)

Centro de Operações e Serviços Ao Cidadão "COSAC" Fragata Norte

Custo Total item Drenagem (R$)

Custo Total item Roçado (R$)

Custo Total item Retirada de Entulhos (R$)



Meta m/mês 2.020

Custo / m R$ / m

Roçador 4 Unidade

Roçadeira Manual Lateral 4 Unidade

Material de consumo (Sacos de lixo 100 l – pct 100 unid) 10 pct

Van ou microonibus Locado com motorista 1 Unidade

Custo Total item (R$)

Meta m2 / mês 80.800

Custo / m2 R$ / m2

Gari de Limpeza Urbana 2 Unidade

Retroecavadeira Cabinada com Operador 1 Unidade

Caminhão Caçamba com Motorista 2 Unidade

Custo Total item (R$)

Cargas/Mês 145

R$ /carga

Encarregado Diurno 40% 1 Unidade

Descrição Quantidade Unidade P. Unitário Total

Gari de Drenagem Urbana 6 Unidade

Conjunto de Ferramentas 6 conjunto

Custo Total item (R$)

Meta m/mês 3.030

Custo / m R$ / m

Roçador 7 Unidade

Roçadeira Manual  Lateral 7 Unidade

Material de consumo (Sacos de lixo 100 l – pct 100 unid) 10 pct

Van ou microonibus Locado com motorista 1 Unidade

Custo Total item (R$)

Meta m2 / mês 141.400

Custo / m2 R$ / m2

Gari de Limpeza Urbana 2 Unidade

Retroecavadeira Cabinada com Operador 2 Unidade

Caminhão Caçamba com Motorista 2 Unidade

Custo Total item (R$)

Meta Cargas/Mês 202

Custo/Carga R$ /carga

Trator 4 x 4 cabinado  com Operador e Limpadora de Praia 1 Unidade

Meta m²/mês 4.040.000

Custo Total "COSAC" Fragata Sul (R$)

Centro de Operações e Serviços Ao Cidadão "COSAC" Praias



Custo / m² R$ / m²

Encarregado Diurno 40% 1 Unidade

Descrição Quantidade Unidade P. Unitário Total

Gari de Drenagem Urbana 4 Unidade

Conjunto de Ferramentas 4 conjunto

Custo Total item (R$)

Meta m/mês 2.020

Custo / m R$ / m

Roçador 4 Unidade

Roçadeira Manual Lateral 4 Unidade

Material de consumo (Sacos de lixo 100 l – pct 100 unid) 10 pct

Van ou microonibus Locado com motorista 1 Unidade

Custo Total item (R$)

Meta m2 / mês 80.800

Custo / m2 R$ / m2

Gari de Limpeza Urbana 2 Unidade

Retroecavadeira Cabinada com Operador 1 Unidade

Caminhão Caçamba com Motorista 2 Unidade

Custo Total item (R$)

Cargas/Mês 145

R$ /carga

Encarregado Diurno 40% 1 Unidade

Descrição Quantidade Unidade P. Unitário Total

Gari de Drenagem Urbana 4 Unidade

Conjunto de Ferramentas 4 conjunto

Custo Total item (R$)

Meta m/mês 2.020

Custo / m R$ / m

Roçador 4 Unidade

Roçadeira Manual Lateral 4 Unidade

Material de consumo (Sacos de lixo 100 l – pct 100 unid) 10 pct

Van ou microonibus Locado com motorista 1 Unidade

Custo Total item (R$)

Meta m2 / mês 80.800

Custo Total "COSAC" Três Vendas Leste (R$)

Centro de Operações e Serviços Ao Cidadão "COSAC" Três Vendas Oeste

Custo Total "COSAC" Praias (R$)

Centro de Operações e Serviços Ao Cidadão "COSAC" Três Vendas Leste



Custo / m2 R$ / m2

Gari de Limpeza Urbana 2 Unidade

Retroecavadeira Cabinada com Operador 1 Unidade

Caminhão Caçamba com Motorista 2 Unidade

Custo Total item (R$)

Cargas/Mês 145

R$ /carga

Encarregado Diurno 40% 1 Unidade

 

Gari de Limpeza Urbana 1 Unidade

Retroecavadeira Cabinada com Operador 1 Unidade

Caminhão Caçamba com Motorista 1 Unidade

Custo Total item (R$)

Cargas/Mês 101

R$ /carga

Descrição Quantidade Unidade P. Unitário Total

Roçador 16 Unidade

Roçadeira Manual Lateral 16 Unidade

Gari de Limpeza Urbana 4 Unidade

Conjunto de Ferramentas 4 conjunto

Material de consumo (Sacos de lixo 100 l – pct 100 unid) 30 pct

Van ou microonibus Locado com motorista 1 Unidade

Encarregado Diurno 20% 1 Unidade

Meta m2 / mês 323.200

Custo / m2 R$ / m2

Descrição Quantidade Unidade P. Unitário Total

Roçador 16 Unidade

Roçadeira Manual Lateral 16 Unidade

Gari de Limpeza Urbana 4 Unidade

Conjunto de Ferramentas 4 conjunto

Material de consumo (Sacos de lixo 100 l – pct 100 unid) 30 pct

Van ou microonibus Locado com motorista 1 Unidade

Encarregado Diurno 20% 1 Unidade

Meta m2 / mês 323.200

Custo / m2 R$ / m2

Serviço de Roçado Urbano Manual (m²) – Equipe II

Custo Total R$

Custo Total "COSAC" Três Vendas Oeste (R$)

Maquinário Volante

Serviço de Roçado Urbano Manual (m²) – Equipe I

Custo Total R$



Descrição Quantidade Unidade P. Unitário Total

Trator 4x4 cabinado com Roçadeira hidráulica e Operador 1 Unidade

Meta m2 / mês 50.500

Custo / m2 R$ / m2

Descrição Quantidade Unidade P. Unitário Total

Van ou microonibus Locado com motorista 1 Unidade

Gari Limpeza Urbana 2 Unidade

Conjunto de Ferramentas 2 Unidade

Material de consumo (Sacos de lixo 100 l – pct 100 unid) 12 pct

Roçador 6 Unidade

Roçadeira Manual Lateral 6 Unidade

Encarregado Diurno 20% 1 Unidade

Produção Dias 25,25

Custo p/dia R$ / Dia

Descrição Quantidade Unidade P. Unitário Total

Van ou microonibus Locado com motorista 1 Unidade

Gari Limpeza Urbana 2 Unidade

Conjunto de Ferramentas 2 Unidade

Material de consumo (Sacos de lixo 100 l – pct 100 unid) 12 pct

Roçador 6 Unidade

Roçadeira Manual  Lateral 6 Unidade

Encarregado Diurno 20% 1 Unidade

Produção Dias 25,25

Custo p/dia R$ / Dia

Descrição Quantidade Unidade P. Unitário Total

Roçadore 2 Unidade

Roçadeira Manual Lateral 2 Unidade

Material de consumo (Sacos de lixo 100 l – pct 100 unid) 8 pct

Encarregado Diurno 20% 1 Unidade

Meta m²/mês 40.400

Custo/m² R$/m²

Descrição Quantidade Unidade P. Unitário Total

Gari de Drenagem Rural 5 Unidade

Conjunto de Ferramentas 5 Unidade

Serviço de Manutenção de Praças e Canteiros – Equipe II

Custo Total R$

Serviço de Roçado Zona Rural Manual

Custo Total R$

Serviço de Drenagem Zona Rural

Serviço de Roçado Urbano Mecânico (m²)

Custo Total R$

Serviço de Manutenção de Praças e Canteiros – Equipe I

Custo Total R$



Encarregado Diurno 40% 1 Unidade

Meta m²/mês 3.479

Custo/m² R$/m²

Descrição Quantidade Unidade P. Unitário Total

Gari de Drenagem Urbana 22 Unidade

Conjunto de Ferramentas 22 Unidade

Roçador 2 Unidade

Roçadeira Manual Lateral 2 Unidade

Retroescavadeira Cabinada com Operador 1 Unidade

Caminhão Caçamba com Motorista 1 Unidade

Ônibus locado com motorista 1 Unidade

Encarregado Diurno 40% 1 Unidade

Meta m/mês 18.852

Custo/m R$/m

Serviço Quantidade Unidade P. Unitário Serviço Total

Varrição Manual 2.121 Km

Varrição Mecânica 758 Km

Limpeza Urbana Noturna 76 km

Limpeza Urbana 90 km

Pintura Meio-Fio 102.000 m

Roçado Urbano Manual – Equipe I 323.200 m²

Roçado Urbano Manual – Equipe II 323.200 m²

Roçado Urbano Mecânico 50.500 m²

Limpeza de Calçadão e Áreas de Convivência 25,25 Dia

COSAC Areal Norte

Drenagem 2.020 m

Roçado 80.800 m²

Retirada de Entulhos 145 carga

COSAC Areal Sul

Drenagem 2.020 m

Roçado 80.800 m²

Retirada de Entulhos 145 carga

COSAC Centro/Porto

Drenagem 2.020 m

Roçado 80.800 m²

Serviço de Drenagem Urbana

Custo Total R$

Orçamento

Custo Total R$



Retirada de Entulhos 145 cargas

COSAC Fragata Norte

Drenagem 2.020 m

Roçado 80.800 m²

Retirada de Entulhos 145 carga

COSAC Fragata Sul

Drenagem 2.020 m

Roçado 80.800 m²

Retirada de Entulhos 145 carga

COSAC Praias

Drenagem 3.030 m

Roçado 141.400 m²

Retirada de Entulhos 202 carga

Limpeza Praia 4.040.000 m²

COSAC Três Vendas Leste

Drenagem 2.020 m

Roçado 80.800 m²

Retirada de Entulhos 145 carga

COSAC Três Vendas Oeste

Drenagem 2.020 m

Roçado 80.800 m²

Retirada de Entulhos 145 carga

Maquinário Volante

Retirada de Entulhos 101 carga

Serviço de Manutenção em Praças, Rótulas e Canteiros – Equipe I 25,25 dia

Serviço de Manutenção em Praças, Rótulas e Canteiros – Equipe II 25,25 dia

Serviço Roçado Rural Manual 40.400 m²

Serviço Drenagem Rural 3.479 m

Drenagem Urbana 18.852 m

20,00%

Sub-total

BDI

Valor Total
Valor Total/Ano


