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1 OBSERVACOES PRELIMINARES

O presente memorial descritivo de procedimentos estabelece as condi¢oes
técnicas a serem obedecidas na execucao das obras, fixando os parametros minimos a
serem atendidos para materiais e servicos, e constituirdo parte integrante dos editais e
contratos.

Em caso de divergéncia entre o que dispdem os documentos da obra, sera
seguido o seguinte critério de prevaléncia:

e entre o edital e o memorial, prevalecera o primeiro;

e entre o memorial e os desenhos, predomina o memorial;

e projetos especificos de cada area predominam sobre os gerais das outras areas;

entre cotas de desenho e suas medidas em escala, prevalecerao as primeiras;

e em caso de detalhes constantes nos desenhos e ndo referidos no memorial,
valerdo aqueles.

Antes de apresentar sua proposta, a CONTRATADA devera visitar o local dos
servicos e inspecionar as condi¢des gerais do terreno, as alimentacdes das
instalagbes/redes, passagens, condi¢cdes de acesso, redes existentes, taludes, arvores
existentes, passeios existentes, cercas existentes, etc, bem como verificar as cotas e
demais dimensdes do projeto, comparando-as com as medidas e niveis "in loco", pois
deverao constar da proposta todos os itens necessarios a execucao total dos servigos,
mesmo que ndo constem da planilha estimativa fornecida, bem como todas as outras
demolicbes, cortes de arvores e adaptacbes necessarias a conclusdao dos servigos.
Cabe destacar que o Regime de Execucao do contrato se dara por Empreitada por
Preco Global Quaisquer divergéncias e duvidas serdo resolvidas antes do inicio dos

Servicos.

1.1 Objeto da Contratacao
O objeto deste contrato é a construcdgo de 22 Modulos Sanitarios de 3,60m?
localizados na area denominada Farroupilha.
Os servicos serdo regidos pelas presentes Especificacdes Técnicas e projetos.
Os servicos compreendem:
e Dispensa de Licenca Ambiental;
e Anotacao e pagamento das RRT's ou ART's exigiveis;
e Instalacdo do canteiro de obras;
e Instalacdo de sinalizacao de obra nos locais;

e EscavacOes, retiradas e demolicoes;
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e Execucao de 22 Mddulos Sanitarios de 3,60m?2.

e Execucdo da limpeza geral dos servicos, entornos, e demais partes afetadas
com a execucao dos servigos e tratamento final das partes executadas.

e Instalacdo e ligacdo dos mddulos sanitarios a rede de energia elétrica;

e Instalacdo e ligacdo dos mddulos sanitarios a rede de agua;

2 EXECUCAO E CONTROLE
2.1 Fiscalizacao

A Administracdo fiscalizara obrigatoriamente a execucdo das obras ou servigos
contratados, a fim de verificar se no seu desenvolvimento estdo sendo observados os
projetos, especificagdes e demais requisitos previstos no contrato. A fiscalizacao sera
feita por pessoal credenciado e designado pelo municipio de Pelotas, através da
Secretaria de Habitacao e Regularizacdo Fundiaria.

Quando houver dividas ou necessidade de informacdes complementares nos
projetos, nos quantitativos ou no memorial devera ser consultada a Fiscalizacao

para as defini¢oes finais.

2.2  Responsabilidades

Fica reservado ao municipio de Pelotas, nesse ato representada pela Secretaria de
Habitacao Regularizacao Fundiaria (SHRF), o direito e a autoridade para resolver todo
e qualquer caso singular e porventura omisso nesse memorial e que nao seja definido
em outros documentos contratuais, como o préprio contrato ou outros elementos
fornecidos. Na existéncia de servicos ndao descritos, a CONTRATADA somente podera
executa-los apos aprovacao da Fiscalizacdo. A omissao de qualquer procedimento ou
norma neste memorial, nos projetos, ou em outros documentos contratuais, ndo exime
a CONTRATADA da obrigatoriedade da utilizagdo das melhores técnicas preconizadas
para os trabalhos, respeitando os objetivos basicos de funcionalidade e adequagdo dos
resultados, bem como todas as normas da ABNT vigentes, e demais pertinentes.

E responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento de todos os materiais,
equipamentos e mao-de-obra de primeira linha necessaria ao cumprimento integral
do objeto da licitacdo, baseando-se nos projetos fornecidos bem como nos
respectivos memoriais descritivos, responsabilizando-se pelo atendimento a todos os
dispositivos legais vigentes, bem como pelo cumprimento de normas técnicas da
ABNT e demais pertinentes, normas de seguranca, pagamento de encargos, taxas,

emolumentos, etc.
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A empreiteira devera tomar providéncias para evitar que Sseus servigos
prejudiquem benfeitorias ou obras existentes, respondendo pelos danos causados ao
Municipio ou a terceiros. Todas benfeitorias atingidas, deverao ser integralmente
reconstituidas ao seu estado inicial.

Ndo se podera alegar, em hipdtese alguma, como justificativa ou defesa, pela
CONTRATADA, desconhecimento, incompreensao, duvidas ou esquecimento das
clausulas e condicdes, do contrato, dos projetos, das especificagdes técnicas, do
memorial, bem como de tudo o que estiver contido nas normas, especificagdes e
métodos da ABNT, e outras normas pertinentes citadas ou ndao neste memorial. A
existéncia e a atuacdo da Fiscalizacdo em nada diminuirdo a responsabilidade unica,
integral e exclusiva da CONTRATADA no que concerne aos servigos e suas implicacbes
proximas ou remotas, sempre de conformidade com o contrato, o Cédigo Civil e
demais leis ou regulamentos vigentes, no Municipio, Estado e na Uniao.

E da maxima importancia, que o Engenheiro Residente e ou Responséavel Técnico
promovam um trabalho de equipe com os diferentes profissionais e fornecedores
especializados, envolvidos nos servicos, durante todas as fases de organizagdo e
construcdo. A coordenacdo deverd ser precisa, enfatizando-se a importancia do
planejamento e da previsao. Nao serdo toleradas solu¢bes parciais ou improvisadas, ou
que nao atendam a melhor técnica preconizada para os servigos objetos desta
licitagao.

Caberd a CONTRATADA o fornecimento e manutencdo de um Diario de Obra,
permanentemente disponivel no local da obra ou servico, sendo, obrigatoriamente,
registrados neste:

Pela CONTRATADA:

¢ As condi¢cdes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

¢ As falhas nos servicos de terceiros, ndo sujeitos a sua ingeréncia;

e As consultas a fiscalizacao;

e As datas de conclusdao de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma
aprovado;

e Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

e As respostas as interpelagdes da fiscalizagao;

e A eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra ou
Servico;

e Outros fatos que, a juizo do contratado, devam ser objeto de registro.

Pela FISCALIZACAO:

e Atestacdo da veracidade de registros feitos pelo contratado;
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e Juizo formado sobre o andamento da obra ou servi¢o, tendo em vista os
projetos, especificagdes, prazos e cronogramas;

e Observacdes cabiveis a proposito dos lancamentos do contratado no diario de
obra;

e Solugdes as consultas lancadas ou formuladas pelo contratado, com
correspondéncia simultanea para a autoridade superior;

e Restricdes que lhe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou
do desempenho do contratado, seus prepostos e sua equipe;

e Determinacdo de providéncias para o cumprimento do projeto e especificagdes;

e Outros fatos ou observacdes cujo registro se torne conveniente ao trabalho da
fiscalizacao.

Concluida a obra, a CONTRATADA fornecera a CONTRATANTE os desenhos
atualizados as-built de quaisquer elementos ou instalacdes da obra que, por motivos
diversos, tenham sofrido modificacdo no decorrer dos trabalhos. Os referidos
desenhos submetidos a parecer da Fiscalizagdo e do Gerente do Contrato, deverao ser

entregues digitalizados e impressos.

2.3 Normas Técnicas Aplicaveis e Controle

Aléem dos procedimentos técnicos indicados nos itens a seguir, terdo validade
contratual para todos os fins de direito, as normas editadas pela ABNT, Prefeitura
Municipal de Pelotas e demais normas pertinentes, direta e indiretamente relacionadas,
com os materiais e servicos objetos do contrato.

Observacao: Constatados pela Fiscalizagcdo, servicos executados ou materiais
empregados fora das especificagdes padronizadas e exigiveis, estes deverdo ser
imediatamente substituidos ou refeitos, com custos assumidos pela CONTRATADA e

com prazos de execugdo nao acrescidos ao cronograma original.

3  OBSERVACOES SOBRE MATERIAIS

Todos os materiais fornecidos pela CONTRATADA deverdo ser de Primeira
Qualidade ou Qualidade Extra, (entendendo-se primeira qualidade ou qualidade extra,
o nivel de qualidade mais elevado da linha do material a ser utilizado), satisfazer as
Especificacbes da ABNT/INMETRO e demais normas citadas, e ainda, serem de
qualidade, modelo, marcas e tipos especificados no projeto e neste memorial.

Caso o material especificado nos projetos e ou memorial, tenha saido de linha, ou

se encontrar obsoleto, 0 mesmo devera ser substituido pelo novo material langado no
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mercado, desde que comprovada sua eficiéncia, equivaléncia e atendimento as
condic¢des estabelecidas nos projetos, especificacbes e contrato.

Marcas e ou modelos ndo contemplados neste memorial, poderdo estar definidas
nos projetos de arquitetura ou especificos. Se, eventualmente, for conveniente, a troca
de materiais ou de servicos especificados por equivalentes somente podera ser
efetivada mediante prévia e expressa autorizagdo da Fiscalizagdo. A aprovagdo sera
feita por escrito, mediante amostras apresentadas a Fiscalizacao antes da aquisi¢ao do
material.

O estudo e aprovacgdo pela Prefeitura Municipal, dos pedidos de substituicdo, s6
serdo efetuados quando cumpridas as seguintes exigéncias:

e Declaracdo de que a substituicdo se fara sem Onus para a CONTRATANTE, no
caso de materiais equivalentes.

e Indicagdo de marca, nome de fabricante ou tipo comercial, que se destinam a

definir o tipo e o padrao de qualidades requeridas.

4 CANTEIRO DE SERVICOS

O canteiro da obra devera apresentar boas condi¢des de seguranca e limpeza, e
ordenada circulagdo, onde serdo mantidos:

e Placas de identificacdo da obra conforme modelo préprio;

e O Diério de Obra;

e Toda a documentacao relativa aos servicos, na qual se incluem desenhos,
especificagdes, contratos, cronogramas, etc.

O mobiliario e aparelhos necessarios ao canteiro de servicos ficardo a cargo da
CONTRATADA, exceto nos locais de uso da Fiscalizacdo, que sera a custa da
CONTRATANTE.

4.1 Localizagao e Descricao

O canteiro de servigos podera localizar-se junto ao local de execu¢ao dos mesmos
ou em local a ser determinado pela Fiscalizacdo e devera ser fornecido pela
CONTRATADA. Deverao ser previstas a custa da CONTRATADA, todas as placas

necessarias aos servicos, exigidas por lei.
4.2 Seguranca

Toda a area do canteiro devera ser sinalizada, através de placas, quanto a

movimentacao de veiculos, indicagdes de perigo, instalacdes e prevencao de acidentes.

Pagina 7 de 18



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS
SECRETARIA DE HABITACAO E REGULARIZACAO FUNDIARIA - SHRF

Especial atencdo devera ser dada aos pontos de entrada e saida de maquinas e
veiculos na obra e nos locais onde ocorrer estrangulamento das faixas de trafego.

Instalagbes apropriadas para combate a incéndios deverdo ser previstas no
canteiro de obras.

Devera ser prevista uma equipe de seguranga interna para controle e vigia das
instalagdes e disciplina interna, cabendo a CONTRATADA toda a responsabilidade por
quaisquer desvios ou danos, furtos, decorrentes da negligéncia durante a execucao
dos servicos até a sua entrega definitiva.

Serd de responsabilidade exclusiva da construtora o fornecimento dos EPIs. E

guarda e seguranca do local de obra.

5 SERVICOS INICIAIS

A CONTRATADA devera providenciar as instalacbes provisérias das obras, tais
como:

e Escritorio e instalagbes sanitarias para operarios;

e Servicos topograficos;

Correrdo por conta da CONTRATADA outras despesas de carater geral ou legal
que incidam diretamente sobre o custo das obras e servicos, tais como:

o Despesas administrativas da obra;

e Mobilizacdo e desmobilizacao;

e Transportes externos e internos;

e Extintores de incéndio e seguros;

A CONTRATADA tomara todas as precaucles e cuidados no sentido de garantir a
estabilidade das construcdes existentes, canalizagbes e redes que possam ser
atingidas, e outras propriedades de terceiros e transeuntes, durante a execugdo de
todas as etapas da obra.

A CONTRATADA devera manter o canteiro de obras permanentemente limpo e
organizado, com todos os materiais e equipamentos necessarios a execucao da obra,
depositados em local adequado, facilitando a seguranca e o andamento dos servicos.

Os servicos relacionados a obra, tiveram seu banco de dados referenciado com
base no SINAPI, com o respectivo banco de insumos com data base de fevereiro/2022.

A CONTRATANTE devera colocar Placas em cada area, local visivel conforme

modelo indicado pela Secretaria de Obras e Habitagdo —SOP.
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5.1 Sinalizagao de obra

A sinalizacdo de obras devera ter o n°® de placas, ao longo do canteiro de obras,
suficientes para fornecer informacdes e seguranca a populagao:

e Fornecer informacgdes precisas, claras e padronizadas aos usuarios;

e Advertir corretamente da existéncia de obras,

e Delinear o contorno da obra e suas interferéncias no entorno

Estes servicos serdo aferidos somente se estiverem instalados ou for apresentado

um relatério fotografico datado e assinado pela fiscalizacao da SHRF.

5.2 Equipamentos de Protecao Individual - EPIs
O Equipamento de Protecao Individual - EPI é todo dispositivo ou produto, de
uso individual utilizado pelo trabalhador, destinado a protegdo contra riscos capazes

de ameacar a sua seguranga e a sua saude.

5.3 Instalacbes provisorias
A CONTRATADA providenciara todas as instalacdes para funcionamento de

escritério/ almoxarifado, sanitario etc.

6 SERVICOS FINAIS
6.1 Limpeza Preventiva

A CONTRATADA devera proceder periodicamente a limpeza dos servicos,
removendo os entulhos resultantes, tanto do interior dela, como no canteiro de
servicos e adjacéncias provocados com a execucao dos servigos, para bota fora

apropriado, sem causar poeiras e ou transtornos ao funcionamento dos lotes lindeiros.

6.2 Limpeza Final
Deverdo ser previamente retirados todos os detritos e restos de materiais de todas

as partes dos servicos, que serdo removidos para o bota fora apropriado.

6.3 Remocao dos Canteiros

Terminados os servicos, a CONTRATADA devera providenciar a retirada das
instalagdes dos canteiros de obras e promover a limpeza geral dos servigos. Deverao
ser retirados todos os detritos e restos de materiais de todas as partes dos servigos,

gue serao removidos para o bota fora apropriado.
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6.4 Recebimento dos servicos e obras

O recebimento dos servicos e obras sera de acordo com as Condi¢des Gerais do
Contrato. Os pagamentos feitos a Contratada somente serdo efetuados se
comprovado o pagamento da contribuicdo devida a Previdéncia Social e FGTS (Fundo

de Garantia por Tempo de Servico) relativa ao periodo de execucao dos servicos.

Aceitos os servigos e obras, a responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade,
correcao e seguranca dos trabalhos, subsiste na forma da Lei, e consoante os Dados
do Contrato.

O recebimento em geral também devera estar de acordo com a NBR-5675.

7 LOCACAO DA OBRA:

No acoplamento do modulo sanitario com a casa existente, sera necessaria a
adequacdo do banheiro com o nivel da fundacdao e com a inclinagdo do telhado
existentes.

A obra serd locada com todo o rigor, os esquadros serdo conferidos a trena e as
medidas tomadas em nivel. Para compensar as diferencas entre as medidas reais dos
tijolos e as consignadas em planta, as paredes externas serdao locadas pelas medidas

externas e as internas, pelos respectivos eixos.

7.1 Alinhamento:

As edificacbes deverdo observar o recuo indicado no projeto.

7.2 Referéncia de nivel:
Os niveis dos pisos internos deverao estar de acordo com os indicados em
planta, devendo ficar no minimo 20 cm acima do ponto mais desfavoravel do terreno.
O reaterro, no interior da obra, devera ser feito manual ou mecanicamente, sob a
forma de apiloamento por meio de placa vibratéria, em camadas de 20 cm,

devidamente molhadas.

8 FUNDAGOES
8.1 Preparacao das Fundacodes:

Apds serem escavadas e atingidas as cotas das valas de fundacdo, o fundo das
mesmas devera ser limpo e regularizado.
Atingida a cota, se for constatada a existéncia de material com capacidade de

suporte insuficiente para receber a fundacdo, a escavacao devera prosseguir até que
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se possa executar um colchdo de material de base, a ser determinado de acordo com
a situacao e aprovado pela fiscalizacao.

Com o fundo da vala limpo e regularizado deve-se executar um lastro concreto
magro, com aproximadamente 5cm de espessura. O concreto magro devera possuir,
no minimo, um Fck=10MPa.

As dimensdes do lastro devem ser as mesmas da base das fundacbes, com um

acréscimo de 20cm tanto na largura quando no comprimento das mesmas.

8.2 Sapatas corridas e Vigas Baldrames:

Antes do inicio da execugdo das sapatas e vigas, é necessario verificar se as valas
de fundacdo estao esgotadas, limpas e com o lastro executado corretamente.

As fundacbes serdao sapatas corridas em alvenaria com tijolos macigos
assentados sobre lastro de concreto magro, com juntas de 1,0cm, dispostos em fiadas
intercaladas com relagdo a fiada subsequente. Os tijolos serdo previamente molhados,
e assentes com argamassa de cimento, cal e areia no traco 1:2:8.

As formas devem obedecer as alturas, larguras e comprimentos exigidos no
projeto, e devem ser devidamente alinhadas e travadas.

As juntas das formas devem ser obrigatoriamente vedadas para evitar perda de
argamassa do concreto ou de agua. Antes da concretagem, as formas deverdo ser
molhadas, mantendo-se as superficies Umidas, mas ndo encharcadas.

Quando da execugdo das formas deverdo ser analisados os projetos
complementares, com a finalidade de deixar nos elementos estruturais passagens para
canalizagOes, eletrodutos, etc. Estas passagens poderdo ser executadas deixando-se
tubos de PVC nas formas, durante a concretagem.

A ferragem deve ser cortada, dobrada e montada conforme os detalhamentos
que estdo nas plantas de armaduras. Deve-se ter cuidado com o posicionamento e
cobrimento da armadura, utilizando espacadores para que o cobrimento minimo
especificado em projeto seja cumprido.

As barras de aco cortadas e dobradas, quando ndo aplicadas imediatamente,

devem ser estocadas em lugar limpo e seco e sem o contato direto com o solo.
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O concreto utilizado deve possuir resisténcia especifica aos 28 dias (Fckys) de
25MPa e Slump de 12cm, com uma variagao de mais ou menos 1cm. Todo o concreto
sera produzido com o uso de betoneira, ou, adquirido pronto, de firma idonea.

O adensamento do concreto deve ser realizado com vibrador mecanico do tipo
agulha, cuidando para que o concreto preencha todos os cantos da forma, além disso
deve-se evitar a segregacdao dos agregados, causada pelo excesso de vibragédo, e a
vibracdo da armadura, para que ndo se formem vazios ao seu redor.

O local onde estao sendo executadas as sapatas corridas e vigas baldrames deve
estar devidamente sinalizado e as valas devidamente isoladas. Sempre que for
necessario as valas devem ser esgotadas, como forma de prevenir acidentes.

A desforma deve ser feita 3 dias apos a concretagem, e posteriormente deve ser
realizado o reaterro das valas e impermeabilizacdo das vigas.

A Impermeabilizacdo deve ser executada com duas demdos de emulsdo asfaltica
nas laterais internas e externas das vigas e na face de assentamento dos tijolos até a
22 fiada.

OBS: Conforme o tipo de terreno a Prefeitura podera apresentar projeto de

fundacéo alternativo que devera ser aprovado pela SOP.

9 PAREDES

As paredes serdao de tijolos furados e/ou blocos ceramicos, para
acabamento com revestimento interno e externo em massa Unica, com fiadas
niveladas, alinhadas e aprumadas, com juntas horizontais continuas de
espessura 1,5 cm, e verticais descontinuas. Os tijolos serdao previamente
molhados, e assentes com argamassa de cimento, cal e areia no traco 1:2:8.

O respaldo das alvenarias de tijolos sera fechado com uma viga de amarragdo em
concreto armado, de acordo com a NBR 6118/23, nas dimensdes de 15 x 25 cm com 4
ferros de diametro 8,0 mm e com estribos 50 mm a cada 15 cm. Nessa viga deverdo
ficar esperas de ferro 42 mm em duplo “U” para armagdo dos caibros (observar o
espagamento dos caibros no projeto de telhado).

OBS: Cuidado especial na concretagem da viga de amarragao para evitar que o

concreto escorra nas paredes e se escorrer, limpar antes de secar.
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10 REVESTIMENTO

Todas as paredes (internas e externas) serdo rebocadas com chapisco e emboco de
massa Unica.

Chapisco: as paredes deverao ser chapiscadas com argamassa de cimento e areia
grossa no trago 1:4.

Massa Unica: apés o chapisco, as paredes receberdo como acabamento final o
emboco desempenado no trago 1:2:8 com 20% de cimento.

As superficies deverdo ser bem desempenadas e feltradas, ndo se admitindo
espessura menor que 1,5 cm e maior que 2,5 cm. Antes de receber o chapisco e a
massa, as paredes deverao ser convenientemente molhadas.

As paredes do box, serdao revestidas com azulejos, assentadas com argamassa

colante até a altura de 1,5 m argamassadas com rejunte flexivel.

11 COBERTURA

A cobertura serd executada com telhas de fibrocimento sem amianto, com 6 mm
de espessura, nas dimensbes constantes do projeto e atendendo as exigéncias da
ABNT.

As dimensdes de trespasse do beiral devem seguir as especificacbes do projeto.
Quando nao houver especificacdo em projeto sobre o trespasse da telha na empena,
este deve ser de, no minimo, 10cm. Este trespasse € fundamental para assegurar uma
protecdo eficaz contra infiltragdes e outros danos causados pela agua. Sera realizada
uma cuidadosa vedacdao entre a telha e a parede para garantir a
estanqueidade da cobertura.

A estrutura do telhado serd de madeira tipo cedrinho ou eucalipto rosa, formada
por tercas de dimensdes 5cm x 7cm e caibros de dimensado de 7,5 x 7,5 conforme
projeto e deverao estar ancorados nas esperas de arame de aco galvanizado n.° 12
BWG.

Todo o madeiramento do telhado devera receber tratamento antimofo e
anticupinicida.

Quando o mddulo sanitario for construido na divisa do lote, devera ser colocada

algeroz em chapa de aco galvanizado n° 20 BWG.
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12 FORRO

Na parte interna, o forro sera de PVC tipo frisado, devidamente encaixado, fixado
em uma estrutura de madeira de eucalipto 2,5cm x 5cm, arrematados em seu
perimetro com roda forro em PVC.

Na parte externa, o beiral do telhado ndo recebera forro.

Toda a madeira utilizada devera receber tratamento antimofo e anticupinicida.

13 ESQUADRIAS

A cinta de amarragdo cumprira a funcdo de verga para as aberturas (janela e
porta), nao se admitindo a execucao de fiadas de tijolos entre o topo da esquadria e a
cinta.

Todas as esquadrias deverdo ser perfeitamente colocadas, obedecendo nivel e
prumo para evitar problemas de movimento. Fixar o batente a estrutura de alvenaria
utilizando buchas e parafusos, respeitando as recomendag¢des do fabricante quanto ao
espagamento e quantidade de fixacbes. Colocar a janela / porta no batente,
verificando o alinhamento e o funcionamento adequado dos mecanismos de abertura
e fechamento. Realizar os ajustes necessarios para garantir um encaixe preciso.

Utilizar espuma expansiva ou outro material de vedacdo adequado para preencher
eventuais espacos entre a estrutura de alvenaria e a janela ou porta. Apds a secagem
completa, realizar os acabamentos necessarios conforme o projeto arquitetonico.

A esquadria metalica devera receber fundo anticorrosivo tipo “zarcao’, em duas

demaos, no minimo, ou até perfeita protecao.

13.1 PORTA
Sera usada porta externa em ago de abrir tipo veneziana de 0,80 x 2,10 m, com

marco, dobradigas e fechadura tipo simples de embutir.

13.2 JANELA

Janela de aluminio, tipo basculante ou maxiar, com vidros canelados 3 mm, de
0,60 x 0,60 m.

A janela contara com contraverga em concreto armado com dimensdes 12 x 20cm
com 4 barras longitudinais de ferro 6,3mm e estribos 50mm a cada 20cm. A
contraverga deve ultrapassar a medida do vao da abertura em no minimo 20cm para

cada lado.
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14 PISOS

Apiloamento: os contrapisos serdo executados depois do nivelamento perfeito do
terreno interno, ou seja, terra sem detritos vegetais, colocada em camadas de 20 cm
aproximadamente, convenientemente molhadas, apiloadas manual ou mecanicamente,
de modo a evitar recalques futuros, conforme item 4.5 e colocadas todas as
canalizacbes que devem passar por baixo do piso, se for o caso.

A espessura do contrapiso ndo devera ser inferior a 12 cm, sendo 5 cm de brita n°
1 devidamente compactada e 7 cm de concreto no trago 1:3:6 de cimento, areia e
brita, nivelado e desempenado. Adicionar impermeabilizante tipo Sika 1 na agua de
amassamento na proporc¢ao de 1 parte p/ 25 litros de agua.

O piso do moédulo sanitario recebera revestimento ceramico, assentado com
cimento cola e argamassado com rejunte flexivel.

Na area externa sera executado dois contrapisos com 3 c¢cm no traco 1:3:6 de
cimento, areia e brita devidamente nivelado e desempenado, sobre lastro de 5 cm de

brita n® 1, compactado.

15 SOLEIRAS E PEITORIS

A soleira da porta sera confeccionada em cimento e areia média no trago 1:3,
desempenada, nas dimensdes de 3 x 10 cm, tendo a opg¢do de ser confeccionado em
ceramica nas mesmas dimensdes.

O peitoril da janela serd confeccionado em cimento e areia média no traco 1:3,
desempenado, nas dimensdes de 3 x 10 cm, com pingadeira na face inferior, tendo a
opgao de ser confeccionado em ceramica nas mesmas dimensdes.

16 PINTURA

As superficies a pintar serdo cuidadosamente limpas e convenientemente
preparadas para o tipo de pintura a que se destinem. Nas paredes internas e externas
rebocadas usar inicialmente uma demao de selador acrilico, e em seguida, pintura com
tinta latex PVA na cor a combinar, no minimo duas demaos. Antes de iniciar a pintura
sobre o reboco novo, aguarde até que o mesmo esteja seco e curado.

Pintura sobre esquadria metalica: lixar, aplicar uma demao de tinta anticorrosiva e

duas demaos de tinta de acabamento esmalte sintético ou 6leo, na cor desejada.
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17 INSTALACOES ELETRICAS

As instalacdes elétricas serdo executadas por profissionais habilitados, de acordo
com as normas técnicas. As instalagdes deverao ficar embutidas em mangueiras
corrugadas de PVC %2", tanto nas paredes, quanto no forro.

As caixas (2"x 4") de saida, ligacdo ou de passagem serdao plasticas, sendo os
interruptores e tomada com espelhos plasticos.

Devera ser observado quadro de carga e projeto elétrico em anexo, para
verificacao, de protecao dos circuitos e enfiacao na bitola correta.

Entrada de Energia: quando ndo houver sera de responsabilidade da Prefeitura de
Pelotas, solicitar a concessionaria a instalacdo do ramal de entrada monofasico,
colocando caixa padrao. O ramal de ligagdo sera em cabo multiplex 2 # 10 mma2.

Devera ser usado aterramento de 6 mmz2, haste e conector de cobre de 2 metros.

18 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

As instalagbes de agua serao executadas com tubos de PVC soldaveis nas bitolas
indicadas em projeto (estereograma), e ficardo totalmente embutidos nas alvenarias.

Durante a construcao e até a montagem dos aparelhos, as extremidades livres das
canalizagbes serao vedadas com bujoes rosqueados ou plugues, convenientemente
apertados, ndo sendo admitido o uso de buchas de madeira ou papel para tal fim.

As instalacbes hidrossanitarios serdo executadas por profissional habilitado, de
acordo com as normas técnicas. O escoamento da bacia sanitaria, em tubos de PVC
esgoto, passa por caixas de inspe¢des 45 x 60 cm e serd lancado a uma fossa séptica
(dimensionada conforme NB 7229/93 e NB 1369/97).

Os efluentes deverdo ser conduzidos da fossa séptica ao sumidouro. As fossas e
sumidouros serdo executados de acordo com projeto, nas dimensdes especificadas
para 03, 05 ou 07 contribuintes.

Toda a rede de canalizagdes ficara embutida no contrapiso, ou no solo.
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O abastecimento de agua serd feito por rede do SANEP ou concessiondria local
através de hidrébmetro colocado préximo ao alinhamento do terreno.

Verificacao: as tubulagdes de distribuicao de agua serdao antes de eventual pintura
ou fechamento dos rasgos das alvenarias, lentamente cheias de agua, para eliminagao
completa do ar, e, em seguida, submetida a prova de pressao interna.

As fossas sépticas deverdo ser limpas, no minimo, uma vez por ano.

A tampa da fossa séptica devera ficar visivel, facilitando a manutencao.

A bacia sanitaria deve ser sifonada, branca, padrao popular e lavatério suspenso
de louga branca 44 x 35,5 cm, padréo popular. Colocar assento plastico no vaso. O
tanque sera em concreto com coluna.

Metais. Registros de gaveta e pressao (chuveiro), 25 mm, metalicos. As torneiras

serao em PVC, sendo a do tanque tipo longa.

19 LIMPEZA
A obra sera entregue perfeitamente limpa, com todas as instalacbes e esquadrias
em perfeito funcionamento e considerada concluida apds a fiscalizacdo e emissao do

termo de recebimento, conforme cldusulas do contrato.

Cassius Baumgarten — SHRF
Arquiteto e Urbanista - CAU RS A107769-4
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20 ANEXO - MAPA COM A LOCALIZACAO DOS MODULOS SANITARIOS
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