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A. CADERNO DE ENCARGOS 

 

O presente caderno tem por finalidade estabelecer as condições que presidirão a 

instalação e o desenvolvimento das obras e serviços relativos à REQUALIFICAÇÃO DO CAMPO DE 

FUTEBOL DA PRAÇA SÃO JORGE – NAVEGANTES, Bairro São Gonçalo; situada na cidade de 

Pelotas/RS. 

 

1. OBSERVAÇÕES PRELIMINARES 

O presente memorial descritivo de procedimentos estabelece as condições técnicas a 

serem obedecidas na execução das obras, fixando os parâmetros mínimos a serem atendidos 

para materiais e serviços, e constituirão parte integrante dos editais e contratos.  

Em caso de divergência entre o que dispõem os documentos da obra, será seguido o 

seguinte critério de prevalência:  

• entre o edital e o memorial, prevalecerá o primeiro; 

• entre o memorial e os desenhos, predomina o memorial; 

• projetos específicos de cada área predominam sobre os gerais das outras áreas; 

• entre cotas de desenho e suas medidas em escala, prevalecerão as primeiras; 

• em caso de detalhes constantes nos desenhos e não referidos no memorial, valerão 

aqueles. 

Antes de apresentar sua proposta, a CONTRATADA deverá visitar o local dos serviços e 

inspecionar as condições gerais do terreno, as alimentações das instalações/redes, passagens, 

redes existentes, taludes, árvores existentes, passeios existentes, cercas existentes, etc., bem 

como verificar as cotas e demais dimensões do projeto, comparando-as com as medidas e níveis 

"in loco", pois deverão constar da proposta todos os itens necessários à execução total dos 

serviços, mesmo que não constem da planilha estimativa fornecida, bem como todas as outras 

demolições, cortes de árvores e adaptações necessárias à conclusão dos serviços. Quaisquer 

divergências e dúvidas serão resolvidas antes do início dos serviços. 

 

1.1 Objeto da Contratação 

O objeto deste contrato consta na Requalificação do campo de Futebol da Praça são Jorge 

- Navegantes, com intervenção de 4.590,00 m², localizada no bairro São Gonçalo, na cidade de 

Pelotas/RS. A qualificação compreende em nivelamento com areia, terra vegetal, plantio de 

grama, Fabricação e instalação do alambrado atrás das goleiras, recuperação de parte do 

passeio danificado e pintura do campo de futebol. 
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Os serviços serão regidos pelas presentes Especificações Técnicas e projetos. 

Os serviços compreendem: 

• Nivelamento com terra vegetal 

• Plantio de grama; 

• Instalação de Alambrado; 

• Pintura de marcação do campo; 

• Anotação e pagamento das RRT’s ou ART’s exigíveis;  

• Instalação do canteiro de obras;  

• Execução da limpeza geral dos serviços, de seus complementos, de seus acessos, 

interligações e entornos, e demais partes afetadas com a execução dos serviços e 

tratamento final das partes executadas. 

 

2. EXECUÇÃO E CONTROLE 

2.1 Fiscalização 

A administração fiscalizará obrigatoriamente a execução das obras ou serviços 

contratados, a fim de verificar se no seu desenvolvimento estão sendo observados os projetos, 

especificações e demais requisitos previstos no contrato. A fiscalização será feita por pessoal 

credenciado e designado pela Prefeitura Municipal de Pelotas, através da Secretaria de 

Planejamento e Gestão. 

Quando houver dúvidas ou necessidade de informações complementares nos projetos, 

nos quantitativos ou no memorial deverá ser consultada a Secretaria de Planejamento e Gestão 

(SEPLAG) através da fiscalização para as definições finais.  

 

2.2 Responsabilidades 

Fica reservado à Prefeitura Municipal de Pelotas, nesse ato representada pela Secretaria 

de Planejamento e Gestão (SEPLAG), o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso 

singular e porventura omisso nesse memorial e que não seja definido em outros documentos 

contratuais, como o próprio contrato ou outros elementos fornecidos. Na existência de serviços 

não descritos, a CONTRATADA somente poderá executá-los após aprovação da Fiscalização. A 

omissão de qualquer procedimento ou norma neste memorial, nos projetos, ou em outros 

documentos contratuais, não exime a CONTRATADA da obrigatoriedade da utilização das 

melhores técnicas preconizadas para os trabalhos, respeitando os objetivos básicos de 

funcionalidade e adequação dos resultados, bem como todas as normas da ABNT vigentes, e 

demais pertinentes.  

mailto:agendapaulomorales@gmail.com


 

 

6 
Rua Menna Barreto, 752 – Pelotas/RS – CEP: 96077-640 

Fone: (53) 3227-1513 
e-mail: seplag@pelotas.rs.gov.br 

 

É responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento de todos os materiais, equipamentos 

e mão-de-obra de primeira linha necessária ao cumprimento integral do objeto da licitação, 

baseando-se nos projetos fornecidos bem como nos respectivos memoriais descritivos, 

responsabilizando-se pelo atendimento a todos os dispositivos legais vigentes, bem como pelo 

cumprimento de normas técnicas da ABNT e demais pertinentes, normas de segurança, 

pagamento de encargos, taxas, emolumentos, etc. 

A empreiteira deverá tomar providências para evitar que seus serviços prejudiquem 

benfeitorias ou obras existentes, respondendo pelos danos causados ao Município ou a terceiros. 

 Todas benfeitorias atingidas, tais como pavimentos, enleivamentos, muros, etc., deverão 

ser integralmente reconstituídas ao seu estado inicial. 

Não se poderá alegar, em hipótese alguma, como justificativa ou defesa, pela 

CONTRATADA, desconhecimento, incompreensão, dúvidas ou esquecimento das cláusulas e 

condições, do contrato, dos projetos, das especificações técnicas, do memorial, bem como de 

tudo o que estiver contido nas normas, especificações e métodos da ABNT, e outras normas 

pertinentes citadas ou não neste memorial. A existência e a atuação da Fiscalização em nada 

diminuirão a responsabilidade única, integral e exclusiva da CONTRATADA no que concerne aos 

serviços e suas implicações próximas ou remotas, sempre de conformidade com o contrato, o 

Código Civil e demais leis ou regulamentos vigentes, no Município, Estado e na União. 

É da máxima importância, que o Engenheiro Residente e ou Responsável Técnico 

promovam um trabalho de equipe com os diferentes profissionais e fornecedores especializados, 

envolvidos nos serviços, durante todas as fases de organização e construção. A coordenação 

deverá ser precisa, enfatizando-se a importância do planejamento e da previsão. Não serão 

toleradas soluções parciais ou improvisadas, ou que não atendam à melhor técnica preconizada 

para os serviços objetos desta licitação.  

Ficará a cargo da CONTRATADA, informar, com 30 dias de antecedência ao início de cada 

etapa construtiva, por item de projeto, todas as concessionárias de serviços públicos, que se 

utilizam do sub-solo urbano como meio de condução de suas estruturas de distribuição ou coleta 

(Energia Elétrica, Telecomunicações, Águas, Esgotos e Drenagem) para que tenham conhecimento 

integral do cronograma de execução da pavimentação projetada. 

Tais empresas deverão interceder nestes segmentos – previamente – sanando 

deficiências ou expandindo suas estruturas, de modo tal que: uma vez executada a 

pavimentação, não sejam necessárias suas interferências destrutivas nestes pavimentos, para 

socorrer problemas banais, executar ligações individuais, implementar projetos de ampliação, 

que, neste prazo, deverão ser revisados e previstos, sob pena de terem suas necessidades 

futuras indeferidas ou deferidas sob pesado encargo financeiro, carreados aos cofres da 

municipalidade, que serão investidos na ideal reconstituição técnica das avarias produzidas. 
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Fica a cargo da CONTRATADA apresentar as licenças ambientais (LO), referente a Usina de 

Asfalto, bem como a licença da área de sua instalação, no caso de usina fixa. 

Caberá a CONTRATADA o fornecimento e manutenção de um Diário de Obra, 

permanentemente disponível no local da obra ou serviço, sendo, obrigatoriamente, registrados 

neste:  

 

Pela CONTRATADA: 

• As condições meteorológicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos; 

• Efetivo diário presente na obra, bem como a presença de serviços e/ou 

funcionários terceirizados; 

• As falhas nos serviços de terceiros, não sujeitos à sua ingerência; 

• As consultas à fiscalização; 

• As datas de conclusão de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma 

aprovado; 

• Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos; 

• As respostas às interpelações da fiscalização; 

• A eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra ou serviço; 

• Outros fatos que, a juízo do contratado, devam ser objeto de registro. 

 

Pela FISCALIZAÇÃO:  

• Atestação da veracidade de registros feitos pelo contratado; 

• Juízo formado sobre o andamento da obra ou serviço, tendo em vista os projetos, 

especificações, prazos e cronogramas; 

• Observações cabíveis a propósito dos lançamentos do contratado no diário de 

obra; 

• Soluções às consultas lançadas ou formuladas pelo contratado, com 

correspondência simultânea para a autoridade superior; 

• Restrições que lhe pareçam cabíveis a respeito do andamento dos trabalhos ou 

do desempenho do contratado, seus prepostos e sua equipe; 

• Determinação de providências para o cumprimento do projeto e especificações; 

• Outros fatos ou observações cujo registro se torne conveniente ao trabalho da 

fiscalização. 
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• Concluída a obra, a CONTRATADA fornecerá à CONTRATANTE os desenhos 

atualizados As-Built de quaisquer elementos ou instalações da obra que, por 

motivos diversos, tenham sofrido modificação no decorrer dos trabalhos. Os 

referidos desenhos submetidos ao parecer da Fiscalização e do Gerente do 

Contrato, deverão ser entregues digitalizados e impressos. 

 

3. OBSERVAÇÕES SOBRE MATERIAIS 

Todos os materiais fornecidos pela CONTRATADA deverão ser de Primeira Qualidade ou 

Qualidade Extra, (entendendo-se primeira qualidade ou qualidade extra, o nível de qualidade 

mais elevado da linha do material a ser utilizado), satisfazer as Especificações da ABNT/INMETRO 

e demais normas citadas, e ainda, serem de qualidade, modelo, marcas e tipos especificados no 

projeto e neste memorial. 

Caso o material especificado nos projetos e ou memorial, tenha saído de linha, ou se 

encontrar obsoleto, o mesmo deverá ser substituído pelo novo material lançado no mercado, 

desde que comprovada sua eficiência, equivalência e atendimento às condições estabelecidas 

nos projetos, especificações e contrato. 

Marcas e ou modelos não contemplados neste memorial, poderão estar definidas nos 

projetos de arquitetura ou específicos. Se, eventualmente, for conveniente, a troca de materiais 

ou de serviços especificados por equivalentes somente poderá ser efetivada mediante prévia e 

expressa autorização da Fiscalização. A aprovação será feita por escrito, mediante amostras 

apresentadas à Fiscalização antes da aquisição do material. 

O estudo e aprovação pela Prefeitura Municipal, dos pedidos de substituição, só serão 

efetuados quando cumpridas as seguintes exigências: 

• Declaração de que a substituição se fará sem ônus para a CONTRATANTE, no caso de 

materiais equivalentes. 

• Apresentação de provas, pelo interessado, da equivalência técnica do produto 

proposto ao especificado, compreendendo como peça fundamental o laudo do exame 

comparativo dos materiais, efetuado por laboratório tecnológico idôneo, à critério da 

FISCALIZAÇÃO. 

• Indicação de marca, nome de fabricante ou tipo comercial, que se destinam a definir 

o tipo e o padrão de qualidades requeridas. 

 

4. CANTEIRO DE SERVIÇOS 

O canteiro da obra deverá apresentar boas condições de segurança e limpeza, e 

ordenada circulação, nele se instalando galpões, depósitos e escritórios, e onde serão mantidos: 

mailto:agendapaulomorales@gmail.com


 

 

9 
Rua Menna Barreto, 752 – Pelotas/RS – CEP: 96077-640 

Fone: (53) 3227-1513 
e-mail: seplag@pelotas.rs.gov.br 

 

• Placas de identificação da obra e da empresa construtora, a primeira conforme modelo 

próprio; 

• O Diário de Obra; 

• Toda a documentação relativa aos serviços, na qual se incluem desenhos, especificações, 

contratos, cronogramas, etc. 

• O mobiliário e aparelhos necessários ao canteiro de serviços ficarão a cargo da 

CONTRATADA, exceto nos locais de uso da Fiscalização, que será à custa da 

CONTRATANTE. 

 

4.1 Localização e Descrição 

O canteiro de serviços poderá localizar-se junto ao local de execução dos mesmos ou em 

local a ser determinado pela Fiscalização e deverá ser fornecido pela CONTRATADA. Deverão ser 

previstas à custa da CONTRATADA, todas as placas necessárias aos serviços, exigidas por lei, 

bem como a placa da obra, conforme padrão em anexo, e também aquelas exigidas por 

convênios específicos dos serviços. 

 

4.2 Segurança 

Toda a área do canteiro deverá ser sinalizada, através de placas, quanto à movimentação 

de veículos, indicações de perigo, instalações e prevenção de acidentes. Especial atenção 

deverá ser dada aos pontos de entrada e saída de máquinas e veículos na obra e nos locais onde 

ocorrer estrangulamento das faixas de tráfego. Deverá ser prevista a sinalização noturna. 

Instalações apropriadas para combate a incêndios deverão ser previstas em todas as 

edificações e áreas de serviço sujeitas à incêndios, incluindo-se o canteiro de serviços, 

almoxarifados e adjacências. 

Todos os panos, estopas, trapos oleosos e outros elementos que possam ocasionar fogo 

deverão ser mantidos em recipiente de metal e removidos para fora das edificações ou de suas 

proximidades, e das proximidades dos serviços, cada noite, e sob nenhuma hipótese serão 

deixados acumular. Todas as precauções deverão ser tomadas para evitar combustão 

espontânea. 

Deverá ser prevista uma equipe de segurança interna para controle e vigia das 

instalações, almoxarifados, etc. e disciplina interna, cabendo à CONTRATADA toda a 

responsabilidade por quaisquer desvios ou danos, furtos, decorrentes da negligência durante a 

execução dos serviços até a sua entrega definitiva. 
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Será de responsabilidade exclusiva da construtora o fornecimento dos EPIs. Deverá ser 

obrigatória a utilização de equipamentos de segurança, como botas, capacetes, cintos de 

segurança, óculos e demais proteções de acordo com as Normas de Segurança do Trabalho.  

 

 

 

B. MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

 Administração Local 

A administração local considera uma verba destinada para a operação e manutenção do 

canteiro de obras, levando em conta pessoal e carga horária pelo tempo estimado da obra. 

Considerou-se carga horária de permanência na obra da seguinte maneira: Engenheiro 

Civil permanência de 01 hora diária em 5 dias por semana, Encarregado de Obra permanência 

de 4 horas diárias em 5 dias por semana, ambos durante todo o período de execução da obra. 

 Instalações Provisórias 

As instalações provisórias compreendem os materiais e serviços necessários para a 

caracterização e identificação da obra assim como prover o canteiro de obra com a infraestrutura 

básica para atender as necessidades dos funcionários. 

O conjunto de materiais e serviços que compõem o item de instalações provisórias é 

composto por: 

Locação de Container para Escritório 

Para as instalações do canteiro de obra foi considerado um container para escritório, com 

medidas de 2,30 x 6,00m e altura de 2,50m. 

Locação de Banheiros Químicos 

Considerado a locação de 01 banheiro químico, com 02 limpezas semanais, durante toda 

a duração da obra. Os mesmos serão dispostos conforme a necessidade e posicionamento na 

equipe. 

Entrada Provisória de Energia Elétrica 

Para abastecimento do canteiro de obras. O executante deverá prover-se de luz e 

força necessárias ao atendimento dos serviços da obra, instalando um gerador de energia 

para seu uso (se necessário) ou ligando seu ponto de força à rede pública, atendendo às 

determinações da concessionária local. 
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1.2. SERVIÇOS INICIAIS 

Placa de Obra  

Placa em chapa galvanizada para identificação da obra, com 2,88m² de área, nas 

dimensões de 2,40x1,20m; 

A Placa de obra deverá seguir o modelo determinado pelo Manual Visual de Placas, o 

modelo de placa será enviado pela Gerência / Fiscalização da obra. 

 

1.3. LOCAÇÃO DE OBRA 

 1.3.1. SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS 

O serviço de locação da obra caracteriza-se pelo levantamento topográfico de toda a área 

do campo, incluindo nota de serviço, para embasar os demais projetos. 

Considera a área formada pela extensão do trecho, de aproximadamente 4.590,00m². 

 

 1.4 – EXECUÇÃO QUADRA DE FUTEBOL E ALAMBRADO  

 1.4.1. ALAMBRADO 

Atrás das goleiras da quadra esportiva será utilizado alambrado metálico. 

O Alambrado será estruturado por tubos de aço galvanizado, DIM 2440, diâmetro 2”, com 

tela de arame galvanizado, fio galvanizado 14BWG e malha quadrada de 5x5cm.  

Os pilares (tubo) serão chumbados através de blocos de concreto (Conforme especificado 

em projeto). O alambrado deverá ser sustentado através de colunas metálicas do tipo tubulares 

com diâmetro de 2” e galvanizadas, assim como as telas para fechamento com fio galvanizado 

14BWG e malha quadrada de 5x5cm respeitando os espaçamentos da estrutura especificados 

em projeto.  

O alambrado receberá pintura de fundo e acabamento em esmalte grafite fosco. 

 

1.4.2. CAMPO DE GRAMA  

Limpeza mecanizada da camada vegetal 

No local onde será implantada a quadra (medidas conforme projeto arquitetônico), será 

executado a limpeza mecânica da camada vegetal, vegetação e pequenas árvores (com 

diâmetro de tronco menores que 0,20m).  

Não será permitido uso do fogo para reduzir os restos vegetais oriundos da poda. 
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Na área de implantação da quadra, deverá ser feita a regularização e compactação do 

solo, para este serviço deve ser utilizada areia média. 

Transporte 

O transporte comercial será realizado com caminhão basculante, por rodovia 

pavimentada, com 10% de empolamento, tendo a distância da obra em questão até a 

localização da jazida de material (localização em anexo). 

 

Terra Vegetal e plantio de grama em placas 

Nos locais indicados em projeto (campo de futebol) será implantada grama esmeralda 

em placas, o qual será realizado sobre camada de 5 cm de terra vegetal. 

O solo onde receberão novos gramados deverá ser escarificado e recoberto por camada 

de terra fértil. O terreno deverá ser nivelado e em sequência colocado as placas de grama 

dispostas no solo do jeito que fiquem justapostas. Após o plantio, o gramado deverá ser irrigado 

abundantemente. 

Espalhamento do material com trator  

A área destinada à quadra de futebol de campo deverá ser regularizada para posterior 

execução da camada de terra Vegetal (5cm). É imprescindível que na execução da base seja 

dada a declividade da quadra para as laterais (1%) para funcionalidade da drenagem 

executada nas laterais. Após a execução da base, a empresa irá realizar o plantio da grama. 

 

Pintura e demarcação da quadra 

Após toda preparação feita no campo como um todo, e executado a colocação de leivas 

em placas, será realizada a demarcação da quadra com cal hidratada. Iniciando com a 

preparação da cal, que é diluída em água seguindo as instruções do fabricante, garantindo a 

proporção adequada para uma aplicação eficaz. A superfície da quadra é meticulosamente 

limpa para assegurar a aderência da cal, antes de iniciar a demarcação. Utilizando fita métrica 

e marcadores temporários, as linhas são delineadas com precisão (conforme projeto), 

proporcionando um guia para a aplicação da cal. Com o auxílio de pincéis ou trinchas, a mistura 

de cal hidratada é aplicada ao longo das linhas marcadas, com atenção à uniformidade e 

continuidade da aplicação. Após a conclusão, é essencial permitir a secagem completa da cal, 

garantindo a integridade da demarcação antes do uso da quadra. 

Conjunto de traves  

Trave para futebol de campo profissional modelo tradicional, medida 7,32 x 2,44m, 

haste superior de sustentação da rede com 80cm, toda confeccionada em aço carbono com 

8 cm de diâmetro e 3mm de espessura, pintura eletrostática na cor branca, perfis para 
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encaixe da rede através de ganchos. 

 

1.5. PASSEIO EM CONCRETO ARMADO COM PISO TÁTIL 

Demolição de piso de concreto de forma mecanizada 

A atividade de demolição de piso de concreto será conduzida de forma mecanizada, 

sem reaproveitamento dos materiais removidos. Inicialmente, serão utilizadas máquinas 

adequadas para a quebra do concreto, seguindo procedimentos seguros e eficientes para 

minimizar danos ao entorno. Em seguida, os resíduos serão removidos e transportados para 

destinação adequada, assegurando a limpeza e preparação adequada da área para futuras 

etapas de construção ou remodelação. 

Transporte 

O transporte comercial será realizado com caminhão basculante, por rodovia 

pavimentada, com 1,35% de empolamento, tendo a distância da obra em questão até a 

localização da jazida de material (localização em anexo). 

Formas 

Serão utilizadas tábuas de 2,50cmx7cm, sarrafo e pontalete, incluso desmoldante para 

formas. 

Lastro de brita – 5cm 

Após regularização da base, deverá ser executada uma camada de brita n.o 03 com 

5cm de espessura, que servirá de lastro para o piso em concreto. 

Transporte 

O transporte comercial será realizado com caminhão basculante, por rodovia 

pavimentada, com 1,1% de empolamento, tendo a distância da obra em questão até a 

localização da jazida de material (localização em anexo). 

Execução de passeio armado – espessura 7cm 

Devido ao desgaste de 20 metros do passeio existente na Praça São Jorge, será 

realizada sua recuperação. O projeto inclui a remoção do passeio desgastado (20 metros 

conforme especificado em projeto) e a construção de um novo passeio armado. Este novo 

passeio será composto por concreto armado, utilizando tela soldada com diâmetro de 5 mm e 

espaçamento da malha de 10x10 cm. Serão instaladas formas para a aplicação de uma 

camada de 7cm de concreto usinado bombeável (FCK 20 MPa) totalizando uma espessura de 

12 cm de passeio. 

- 7,00 cm de concreto com fck 20 Mpa, com junta serrada. 

- 5,00 cm de lastro de brita. 
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- Tela soldada nervurada, diâmetro 5mm, espaçamento da malha de 10x10cm; 

- Junta serrada com espaçamento entre elas a cada 2,00m. 

Os passeios terão largura de mínima de 1,20m variando conforme projeto. 

Apresentamos a seguir as recomendações para a execução do revestimento do passeio 

em concreto: 

a) Material 

Todos os materiais empregados deverão atender as exigências contidas nas normas da 

ABNT. O agregado graúdo empregado deverá ser de pedra britada, isenta de substâncias 

nocivas, tais como torrões de argila, matéria orgânica e outras. O agregado miúdo será areia 

natural quartzosa, limpa e isenta de substâncias nocivas, tais como argila, siltes, matéria 

orgânica e outras. 

A água empregada deverá estar isenta de teores de sais, ácidos, álcalis ou matéria 

orgânica e outras substâncias prejudiciais. 

b) Equipamento 

Para a execução do revestimento sugerimos a utilização de ferramentas tradicionais de 

pedreiros (colher de pedreiro, desempenadeira, marreta de borracha, entre outros), carros de 

mão e betoneira. 

c) Execução 

Sobre o aterro do passeio, devidamente compactado, deverá ser executado um lastro de 

brita de 5,00 cm para servir como leito do concreto. Sobre o leito de brita deverá ser aplicada a 

camada de concreto de 7 cm com fck de 20MPa. Para a execução do concreto deverão ser 

previstas juntas de dilatação serradas com serra disco. 

O acesso de pessoas sobre o revestimento de concreto deverá ser evitado, através do 

uso de barreiras, e placas de sinalização até a perfeita cura do concreto. 

MÉTODO CONSTRUTIVO 

 

Figura 9 – Resumo das Etapas. 
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Passo 01 - Subleito 

A primeira providência a ser tomada é verificar a camada de subleito, aquela que será a 

base para o pavimento. Esta camada pode ser constituída de solo natural do local ou solo de 

empréstimo (troca de solo). Devem ser observados, e reparados quando necessário, os 

seguintes detalhes: 

O solo utilizado não pode ser expansível; 

A superfície não deve ter calombos nem buracos; 

O caimento da água deve estar de acordo com a especificação do projeto. Recomenda-

se que o caimento seja, no mínimo, de 2% para facilitar o escoamento de água; 

A superfície deve estar na cota prevista em projeto. 

 

 

Figura 10 – Nivelamento e compactação do terreno 

 

Passo 02 - Base 

Após a execução do subleito será executada a camada granular, que servirá de base para 

lançamento do concreto. Ela tem a função de regularizar, nivelar e dar declividade ao piso. 

A base é composta por uma camada de material granular (brita graduada) de, no mínimo, 

5,00cm para fluxo de pedestres. O fundamental é que o material esteja limpo, livre de iodo, pó 

e sujeira, e que esteja bem graduado, ou seja, tenha grãos de diversos tamanhos, garantindo 

assim que, ao compactá-lo, obtenha-se um bom arranjo. 
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Figura 11 – Espalhamento da camada de Brita 

 

A base deverá estar perfeitamente nivelada e regularizada, dentro de rigorosas 

especificações de execução e de controle topográfico, de modo que não interfira na qualidade 

final do pavimento. 

 

Passo 03, Passo 04 e Passo 05 

Um dos fatores preponderantes para o sucesso da execução de pisos de concreto é a 

qualidade do concreto utilizado. O concreto simples deverá ser pré-misturado e fornecido na 

obra em caminhões-betoneira, por empresas especializadas, atendendo às características 

definidas em projeto. Executa-se o espalhamento do concreto utilizando-se ferramentas 

específicas, que garantem maior produtividade e proporcionam facilidade de espaçar a 

armadura do solo, em meio ao processo de lançamento. 

O fornecimento de concreto deve ser programado de acordo com a frente de serviço que 

está apta a receber o concreto. Assim, evita-se desperdício ou falta de material. 

As fôrmas internas e arremates de caixas de inspeção devem estar fixados antes do 

lançamento do concreto. 

 

 

Figura 12 – Recebimento e espalhamento do concreto. 
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Sarrafeamento do concreto 

Imediatamente após o adensamento deve começar a operação de sarrafeamento do 

concreto, realizada com régua metálica e movimento de vaivém, até que se obtenha uma 

superfície plana. Verifique no projeto de drenagem a locação dos pontos de captação. Vale 

salientar que o caimento mínimo da superfície do piso acabado é da ordem de 1% a 2%. 

 

Desempeno do concreto 

A tarefa seguinte é o desempeno do concreto com desempenadeira float de magnésio 

ou alumínio com, no mínimo, 1,5 m de comprimento, para eliminar as depressões e ressaltos, 

garantindo a regularidade superficial do pavimento. O objetivo é permitir a homogeneização e 

abertura dos poros do concreto antes da aplicação do endurecedor de superfície. 

 

 

Figura 13 – Desempeno do concreto. 

 

Limpeza e abertura ao tráfego 

As fôrmas só poderão ser retiradas 12 horas depois da concretagem ou até o concreto 

atingir resistência mecânica suficiente para essa operação, sem que ocorram quebras das 

bordas do pavimento. 

A liberação ao tráfego de pedestres será feita em função dos resultados de resistência 

do concreto, os quais deverão atingir, no mínimo, 70% do valor especificado em projeto. 

O controle tecnológico e o gerenciamento da obra são fundamentais para a garantia da 

qualidade do produto final acabado. 

Situações específicas de utilização das calçadas, como as que permitem o acesso a 

indústrias e fábricas, por exemplo, deverão ter tratamento especial, principalmente quanto à 

tecnologia do concreto, uma vez que este poderá estar sujeito a ataques químicos (a ser 

contemplado no projeto executivo de engenharia). 
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Piso podotátil direcional 

O piso podotátil direcional (cor amarela) deverá ser utilizado na extensão dos passeios 

da via, conforme detalhamento e indicações do Projeto de Pavimentação. 

As placas de piso tátil terão dimensões 25x25cm e espessura de 2,0cm, podendo ser 

de concreto vibro-prensado ou tipo ladrilho hidráulico. Terão espaçamento de 2,0mm. Serão 

assentados com argamassa cimento e areia, traço 1:3. Executar rejuntamento com nata de 

cimento. 

 

 1.6 LIMPEZA E ARREMATES FINAIS 

 Limpeza Final de Obra 

Considera mão-de-obra para limpeza geral da área de intervenção da via, no decorrer 

e/ou final da obra, removendo eventuais sobras ou entulhos da obra. 

Todas as pavimentações, revestimentos, etc., serão limpos, tendo-se o cuidado para que 

outras partes da obra não sejam danificadas por esse serviço.  

Após a limpeza serão feitos todos os pequenos arremates finais e retoques que forem 

necessários  

Os serviços de limpeza e arremates finais ocorrerão em toda a área do trecho. 

 

• Limpeza Preventiva: A CONTRATADA deverá proceder periodicamente à limpeza dos 

serviços, removendo os entulhos resultantes, tanto do interior da mesma, como no 

canteiro de serviços e adjacências provocados com a execução dos serviços, para bota 

fora apropriado, sem causar poeiras e ou transtornos ao funcionamento dos lotes 

lindeiros. 

 

• Limpeza Final: Deverão ser previamente retirados todos os detritos e restos de materiais 

de todas as partes dos serviços, que serão removidos para o bota fora apropriado. Em 

seguida será feita uma varredura geral dos serviços com o emprego de serragem 

molhada ou outro artifício, para evitar formação de poeira. 

 

 

• Remoção dos Canteiros: Terminados os serviços, a CONTRATADA deverá providenciar a 

retirada das instalações dos canteiros de obras e promover a limpeza geral dos serviços. 
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Deverão ser retirados todos os detritos e restos de materiais de todas as partes dos 

serviços, que serão removidos para o bota fora apropriado. 

 

• Recebimento dos serviços e obras: O recebimento dos serviços e obras será de acordo 

com as Condições Gerais do Contrato. Os pagamentos feitos à Contratada somente serão 

efetuados se comprovado o pagamento da contribuição devida a Previdência Social e 

FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) relativa ao período de execução dos 

serviços. 

 

Aceitos os serviços e obras, a responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade, correção 

e segurança dos trabalhos, subsiste na forma da Lei, e consoante os Dados do Contrato. 

O recebimento em geral também deverá estar de acordo com a NBR-5675. 

 

 

 

 

__________________________________ 

Juliana Rotta da Cunha 

Arquiteta e Urbanista 

CAU A 65378-0 
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MAPAS 

 

AREIA – DMT 5,8km 

 

 

 

BOTA BORA – DMT 12,0km 
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