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A. CADERNO DE ENCARGOS

O presente caderno tem por finalidade estabelecer as condicbes que presidirao a
instalacdo e o desenvolvimento das obras e servicos relativos & REQUALIFICACAO DO CAMPO DE
FUTEBOL DA PRAGA SAO JORGE - NAVEGANTES, Bairro S&o Gongalo; situada na cidade de
Pelotas/RS.

1. OBSERVAGCOES PRELIMINARES

O presente memorial descritivo de procedimentos estabelece as condicdes técnicas a
serem obedecidas na execucdo das obras, fixando os parametros minimos a serem atendidos
para materiais e servigos, e constituirdo parte integrante dos editais e contratos.

Em caso de divergéncia entre o que dispéem os documentos da obra, serd seguido o
seguinte critério de prevaléncia:

e entre o edital e o memorial, prevalecerd o primeiro;

o entre o memorial e os desenhos, predomina o memorial;

o projetos especificos de cada drea predominam sobre os gerais das outras areas;
e entre cotas de desenho e suas medidas em escala, prevalecerdo as primeiras;

e em caso de detalhes constantes nos desenhos e nao referidos no memorial, valerao

agueles.

Antes de apresentar sua proposta, a CONTRATADA deverd visitar o local dos servicos e
inspecionar as condicdes gerais do terreno, as alimentacbes das instalacfes/redes, passagens,
redes existentes, taludes, arvores existentes, passeios existentes, cercas existentes, etc., bem
como verificar as cotas e demais dimensdes do projeto, comparando-as com as medidas e niveis
"in loco", pois deverdo constar da proposta todos os itens necessarios a execucdo total dos
servicos, mesmo que nao constem da planilha estimativa fornecida, bem como todas as outras
demolicbes, cortes de arvores e adaptacdes necessarias a conclusao dos servicos. Quaisquer
divergéncias e dlvidas serao resolvidas antes do inicio dos servicos.

1.1 Objeto da Contratagao

O objeto deste contrato consta na Requalificacao do campo de Futebol da Praca sao jorge
- Navegantes, com intervencao de 4.590,00 m?, localizada no bairro Sado Gongalo, na cidade de
Pelotas/RS. A qualificacdo compreende em nivelamento com areia, terra vegetal, plantio de
grama, Fabricacdo e instalacdo do alambrado atrds das goleiras, recuperacdo de parte do
passeio danificado e pintura do campo de futebol.
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Os servicos serdo regidos pelas presentes Especificacdes Técnicas e projetos.

Os servicos compreendem:

Nivelamento com terra vegetal

e Plantio de grama;

¢ Instalacdo de Alambrado;

e Pintura de marcacdo do campo;

e Anotacdo e pagamento das RRT’'s ou ART's exigiveis;
¢ Instalacdo do canteiro de obras;

e Execucdo da limpeza geral dos servicos, de seus complementos, de seus acessos,
interligacbes e entornos, e demais partes afetadas com a execuc¢ao dos servigos e
tratamento final das partes executadas.

2. EXECUCAO E CONTROLE
2.1 Fiscalizacao

A administracdo fiscalizard obrigatoriamente a execucdo das obras ou servicos
contratados, a fim de verificar se no seu desenvolvimento estdo sendo observados os projetos,
especificacbes e demais requisitos previstos no contrato. A fiscalizacdo serd feita por pessoal
credenciado e designado pela Prefeitura Municipal de Pelotas, através da Secretaria de
Planejamento e Gestao.

Quando houver ddvidas ou necessidade de informacdes complementares nos projetos,
nos quantitativos ou no memorial deverd ser consuitada a Secretaria de Planejamento e Gestdo

(SEPLAG) através da fiscalizacdo para as definicdes finais.

2.2 Responsabilidades

Fica reservado a Prefeitura Municipal de Pelotas, nesse ato representada pela Secretaria
de Planejamento e Gestéo (SEPLAG), o direito e a autoridade para resolver todo e gualguer caso
singular e porventura omisso nesse memorial e que nao seja definido em outros documentos
contratuais, como o proprio contrato ou outros elementos fornecidos. Na existéncia de servicos
nao descritos, a CONTRATADA somente podera executd-los apés aprovacao da Fiscalizacdo. A
omissao de qualquer procedimento ou norma neste memorial, nos projetos, ou em outros
documentos contratuais, ndo exime a CONTRATADA da obrigatoriedade da utilizacdo das
meihores técnicas preconizadas para os trabalhos, respeitando os objetivos bésicos de
funcionalidade e adequacdo dos resultados, bem como todas as normas da ABNT vigentes, e
demais pertinentes.
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E responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento de todos os materiais, equipamentos
e mao-de-obra de primeira linha necessaria ao cumprimento integral do objeto da licitacao,
baseando-se nos projetos fornecidos bem como nos respectivos memoriais descritivos,
responsabilizando-se pelo atendimento a todos os dispositivos legais vigentes, bem como pelo
cumprimento de normas técnicas da ABNT e demais pertinentes, normas de seguranca,
pagamento de encargos, taxas, emolumentos, etc.

A empreiteira deverd tomar providéncias para evitar que seus servicos prejudiguem
benfeitorias ou obras existentes, respondendo pelos danos causados ac Municipio ou a terceiros.

Todas benfeitorias atingidas, tais como pavimentos, enleivamentos, muros, etc., deverao
ser integralmente reconstituidas ao seu estado inicial.

Ndo se poderd alegar, em hipdtese aiguma, como justificativa ou defesa, pela
CONTRATADA, desconhecimento, incompreensado, dlvidas ou esguecimento das clausulas e
condicdes, do contrato, dos projetos, das especificacdes técnicas, do memorial, bem como de
tudo o gue estiver contido nas normas, especificacdes e métodos da ABNT, e outras normas
pertinentes citadas ou ndo neste memorial. A existéncia e a atuacao da Fiscalizacdo em nada
diminuirdo a responsabilidade Unica, integral e exclusiva da CONTRATADA no que concerne aos
servicos e suas implicacdes préximas ou remotas, sempre de conformidade com o contrato, o
Cédigo Civil e demais leis ou regulamentos vigentes, no Municipio, Estado e na Unido.

E da méxima importancia, que o Engenheiro Residente e ou Responsével Técnico
promovam um trabalho de equipe com os diferentes profissionais e fornecedores especializados,
envolvidos nos servicos, durante todas as fases de organizacdo e construcdo. A coordenacéo
deverd ser precisa, enfatizando-se a importéncia do planejamento e da previsdo. Ndo serdo
toleradas solucdes parciais ou improvisadas, ou que ndo atendam a melhor técnica preconizada

para os servicos objetos desta licitacao.

Ficara a cargo da CONTRATADA, informar, com 30 dias de antecedéncia ao inicio de cada
etapa construtiva, por item de projeto, todas as concessionarias de servigos publicos, que se
utilizam do sub-solo urbano como meio de condugao de suas estruturas de distribuicao ou coleta
(Energia Elétrica, Telecomunicagdes, Aguas, Esgotos e Drenagem) para que tenham conhecimento
integral do cronograma de execugao da pavimentacao projetada.

Tais empresas deverdo interceder nestes segmentos - previamente - sanando
deficiéncias ou expandindo suas estruturas, de modo tal que: uma vez executada a
pavimentacdo, ndo sejam necessarias suas interferéncias destrutivas nestes pavimentos, para
socorrer problemas banais, executar ligacbes individuais, implementar projetos de ampliacao,
que, neste prazo, deverdo ser revisados e previstos, sob pena de terem suas necessidades
futuras indeferidas ou deferidas sob pesado encargo financeiro, carreados aos cofres da
municipalidade, que serdo investidos na ideal reconstituicdo técnica das avarias produzidas.
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Fica a cargo da CONTRATADA apresentar as licencas ambientais (LO), referente a Usina de

Asfalto, bem como a licenca da drea de sua instalagdo, no caso de usina fixa.

Caberd a CONTRATADA o fornecimento e manutencdo de um Diario de Obra,

permanentemente disponivel no local da obra ou servico, sendo, obrigatoriamente, registrados

neste:

Pela CONTRATADA:

As condicdes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

Efetivo diario presente na obra, bem como a presenca de servicos e/ou

funcionérios terceirizados;
As falhas nos servicos de terceiros, ndo sujeitos a sua ingeréncia;
As consultas a fiscalizacdo;

As datas de concluséo de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma
aprovado;

Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;
As respostas as interpelacdes da fiscalizacéo;
A eventual escassez de material gue resulte em dificuldade para a obra ou servico;

Outros fatos gue, a juizo do contratado, devam ser objeto de registro.

Pela FISCALIZACAO:

Atestacdo da veracidade de registros feitos pelo contratado;

Juizo formado sobre o andamento da obra ou servico, tendo em vista os projetos,

especificacdes, prazos e cronogramas;

Observactes cabiveis a propdsito dos lancamentos do contratado no diario de
obra;

Solucbes as consultas lancadas ou formuladas pelo contratado, com
correspondéncia simultanea para a autoridade superior;

Restricdes que lhe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou
do desempenho do contratado, seus prepostos e sua equipe;

Determinacdo de providéncias para o cumprimento do projeto e especificacdes;

Outros fatos ou observacdes cujo registro se torne conveniente ao trabalho da
fiscalizacao.
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e Concluida a obra, a CONTRATADA fornecera a CONTRATANTE os desenhos
atualizados As-Built de quaisquer elementos ou instalacdes da obra que, por
motivos diversos, tenham sofrido modificacdo no decorrer dos trabalhos. Os
referidos desenhos submetidos ao parecer da Fiscalizacdo e do Gerente do
Contrato, deverdo ser entregues digitalizados e impressos.

3. OBSERVAGOES SOBRE MATERIAIS

Todos os materiais fornecidos pela CONTRATADA deverdo ser de Primeira Qualidade ou
Qualidade Extra, (entendendo-se primeira qualidade ou qualidade extra, o nivel de qualidade
mais elevado da linha do material a ser utilizado), satisfazer as Especificacbes da ABNT/INMETRO
e demais normas citadas, e ainda, serem de gualidade, modelo, marcas e tipos especificados no

projeto e neste memorial.

Caso o material especificado nos projetos e ou memorial, tenha saido de linha, ou se
encontrar obsoleto, o0 mesmo devera ser substituido pelo novo material lancado no mercado,
desde que comprovada sua eficiéncia, equivaléncia e atendimento as condicdes estabelecidas
nos projetos, especificacdes e contrato.

Marcas e ou modelos ndo contemplados neste memorial, poderao estar definidas nos
projetos de arquitetura ou especificos. Se, eventualmente, for conveniente, a troca de materiais
ou de servicos especificados por equivalentes somente poderd ser efetivada mediante prévia e
expressa autorizacdo da Fiscalizacdo. A aprovacdo serd feita por escrito, mediante amostras
apresentadas a Fiscalizacdo antes da aquisicdo do material.

O estudo e aprovacao pela Prefeitura Municipal, dos pedidos de substituicdo, sé serdo
efetuados quando cumpridas as seguintes exigéncias:

e Declaracdo de que a substituicdo se fard sem 6nus para a CONTRATANTE, no caso de

materiais equivalentes.

e Apresentacao de provas, pelo interessado, da equivaléncia técnica do produto
proposto ao especificado, compreendendo como peca fundamental o laudo do exame
comparativo dos materiais, efetuado por laboratério tecnolégico idéneo, a critério da
FISCALIZACAO.

e Indicacao de marca, nome de fabricante ou tipo comercial, que se destinam a definir
o tipo e o padréo de qualidades requeridas.

4. CANTEIRO DE SERVICOS

O canteiro da obra deverd apresentar boas condicbées de seguranca e limpeza, e
ordenada circulacdo, nele se instalando galpdes, depdsitos e escritérios, e onde serdo mantidos:
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e Placas de identificacdo da obra e da empresa construtora, a primeira conforme modelo
préprio;

e O Diario de Obra;

e Toda a documentacdo relativa aos servicos, na qual se incluem desenhos, especificacdes,
contratos, cronogramas, etc.

e O mobilidrio e aparelhos necessérios ao canteiro de servicos ficardo a cargo da
CONTRATADA, exceto nos locais de uso da Fiscalizacdo, que serd a custa da
CONTRATANTE.

4.1 Localizagdo e Descricdo

O canteiro de servicos poderd localizar-se junto ao local de execucdo dos mesmos ou em
local a ser determinado pela Fiscalizacdo e deverd ser fornecido pela CONTRATADA. Deverdo ser
previstas a custa da CONTRATADA, todas as placas necesséarias aos servicos, exigidas por lei,
bem como a placa da obra, conforme padrdo em anexo, e também aquelas exigidas por

convénios especificos dos servicos.

4.2 Seguranga

Toda a area do canteiro deverd ser sinalizada, através de placas, quanto a movimentacéo
de veiculos, indicacdes de perigo, instalacdes e prevencdo de acidentes. Especial atencao
deverd ser dada aos pontos de entrada e saida de maquinas e veiculos na obra e nos locais onde
ocorrer estrangulamento das faixas de tréfego. Deverd ser prevista a sinalizacdo noturna.

Instalacbes apropriadas para combate a incéndios deverdo ser previstas em todas as
edificacbes e &reas de servico sujeitas a incéndios, incluindo-se o canteiro de servicos,

almoxarifados e adjacéncias.

Todos os panos, estopas, trapos oleosos e outros elementos que possam ocasionar fogo
deverao ser mantidos em recipiente de metal e removidos para fora das edificacfes ou de suas
proximidades, e das proximidades dos servicos, cada noite, € sob nenhuma hipétese serdo
deixados acumular. Todas as precaucbOes deverdo ser tomadas para evitar combustado
espontanea.

Deverd ser prevista uma equipe de seguranca interna para controle e vigia das
instalacdes, almoxarifados, etc. e disciplina interna, cabendo a CONTRATADA toda a
responsabilidade por quaisquer desvios ou danos, furtos, decorrentes da negligéncia durante a
execucao dos servicos até a sua entrega definitiva.
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Serd de responsabilidade exclusiva da construtora o fornecimento dos EPls. Devera ser
obrigatdria a utilizacdo de equipamentos de seguranca, como botas, capacetes, cintos de
seguranca, 6culos e demais protecdes de acordo com as Normas de Seguranca do Trabalho.

B. MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS
1.1. ADMINISTRACAO LOCAL
Administracao Local

A administracéo local considera uma verba destinada para a operacdo e manutencéo do
canteiro de obras, levando em conta pessoal e carga horéria pelo tempo estimado da obra.

Considerou-se carga horaria de permanéncia na obra da seguinte maneira: Engenheiro
Civil permanéncia de 01 hora diadria em 5 dias por semana, Encarregado de Obra permanéncia
de 4 horas didrias em 5 dias por semana, ambos durante todo o periodo de execucdo da obra.

Instalacées Provisérias

As instalacdes provisérias compreendem os materiais e servicos necessarios para a
caracterizacéo e identificacdo da obra assim como prover o canteiro de obra com a infraestrutura
bésica para atender as necessidades dos funcionérios.

O conjunto de materiais e servicos que compdem o item de instalacdes provisérias é
composto por:

Locacao de Container para Escritério

Para as instalacdes do canteiro de obra foi considerado um container para escritério, com
medidas de 2,30 x 6,00m e aitura de 2,50m.

Locacgao de Banheiros Quimicos

Considerado a locacdo de 01 banheiro quimico, com 02 limpezas semanais, durante toda
a duracao da obra. Os mesmaos serao dispostos conforme a necessidade e posicionamento na
equipe.

Entrada Proviséria de Energia Elétrica

Para abastecimento do canteiro de obras. O executante deverd prover-se de luz e
forca necessarias ao atendimento dos servigos da obra, instalando um gerador de energia
para seu uso (se necessario) ou ligando seu ponto de forca a rede pulblica, atendendo as
determinacodes da concessionaria local.
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1.2. SERVICOS INICIAIS
Placa de Obra

Placa em chapa galvanizada para identificacdo da obra, com 2,88m? de &rea, nas
dimensbtes de 2,40x1,20m;

A Placa de obra deverd seguir o modelo determinado pelo Manual Visual de Placas, o
modelo de placa seré enviado pela Geréncia / Fiscalizacdo da obra.

1.3. LOCACAO DE OBRA
1.3.1. SERVICOS TOPOGRAFICOS

O servico de locacdo da obra caracteriza-se pelo levantamento topogréafico de toda a area
do campo, incluindo nota de servico, para embasar os demais projetos.

Considera a area formada pela extensdo do trecho, de aproximadamente 4.590,00m?2.

1.4 - EXECUCAO QUADRA DE FUTEBOL E ALAMBRADO
1.4.1. ALAMBRADO
Atrds das goleiras da quadra esportiva serd utilizado alambrado metélico.

O Alambrado sera estruturado por tubos de aco galvanizado, DIM 2440, didmetro 2”, com
tela de arame galvanizado, fio galvanizado 14BWG e malha quadrada de 5x5cm.

Os pilares (tubo) serdo chumbados através de blocos de concreto (Conforme especificado
em projeto). O alambrado deverd ser sustentado através de colunas metélicas do tipo tubulares
com didametro de 2" e galvanizadas, assim como as telas para fechamento com fio galvanizado

14BWG e malha quadrada de 5x5cm respeitando os espacamentos da estrutura especificados
em projeto.

O alambrado receberd pintura de fundo e acabamento em esmalte grafite fosco.

1.4.2. CAMPO DE GRAMA
Limpeza mecanizada da camada vegetal

No local onde serd implantada a quadra {(medidas conforme projeto arquitetdnico), serd
executado a limpeza mecanica da camada vegetal, vegetacdo e pequenas arvores (com
diametro de tronco menores que 0,20m).

Nao sera permitido uso do fogo para reduzir os restos vegetais oriundos da poda.
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Na érea de implantacdo da quadra, deverd ser feita a regularizacdo e compactacdo do
solo, para este servico deve ser utilizada areia média.

Transporte

O transporte comercial sera realizado com caminhdo basculante, por rodovia
pavimentada, com 10% de empolamento, tendo a distdncia da obra em questdo até a
localizacdo da jazida de material (localizacdo em anexo).

Terra Vegetal e plantio de grama em placas

Nos locais indicados em projeto {(campo de futebol} serd implantada grama esmeralda
em placas, o qual sera realizado sobre camada de 5 cm de terra vegetal.

O solo onde receberdo novos gramados devera ser escarificado e recoberto por camada
de terra fértil. O terreno deverd ser nivelado e em sequéncia colocado as placas de grama
dispostas no solo do jeito que figuem justapostas. Apds o plantio, o gramado devera ser irrigado
abundantemente.

Espalhamento do material com trator

A &rea destinada a guadra de futebol de campo deverd ser regularizada para posterior
execucdo da camada de terra Vegetal (5cm). E imprescindivel que na execucdo da base seja
dada a declividade da gquadra para as laterais (1%} para funcionalidade da drenagem
executada nas laterais. Apds a execucao da base, a empresa ird realizar o plantio da grama.

Pintura e demarcagao da quadra

Apds toda preparacao feita no campo como um todo, e executado a colocacédo de leivas
em placas, serd realizada a demarcacdo da quadra com cal hidratada. Iniciando com a
preparacao da cal, que é diluida em agua seguindo as instrucdes do fabricante, garantindo a
proporcdo adequada para uma aplicacdo eficaz. A superficie da quadra é meticulosamente
limpa para assegurar a aderéncia da cal, antes de iniciar a demarcacao. Utilizando fita métrica
e marcadores temporarios, as linhas sao delineadas com precisao {(conforme projeto),
proporcionando um guia para a aplicacdo da cal. Com o auxilio de pincéis ou trinchas, a mistura
de cal hidratada é aplicada ao longo das linhas marcadas, com atencdo a uniformidade e
continuidade da aplicacdo. Ap6s a conciusao, é essencial permitir a secagem completa da cal,
garantindo a integridade da demarcacao antes do uso da quadra.

Conjunto de traves

Trave para futebol de campo profissional modelo tradicional, medida 7,32 x 2,44m,
haste superior de sustentacdo da rede com 80cm, toda confeccionada em aco carbono com
8 cm de didmetro e 3mm de espessura, pintura eletrostdtica na cor branca, perfis para
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encaixe da rede através de ganchos.

1.5. PASSEIO EM CONCRETO ARMADO COM PISO TATIL
Demolicdo de piso de concreto de forma mecanizada

A atividade de demolicdo de piso de concreto serd conduzida de forma mecanizada,
sem reaproveitamento dos materiais removidos. Inicialmente, serdo utilizadas méquinas
adequadas para a quebra do concreto, seguindo procedimentos seguros e eficientes para
minimizar danos ao entorno. Em seguida, os residuos serdo removidos e transportados para
destinacdo adequada, assegurando a limpeza e preparacdo adequada da &rea para futuras
etapas de construcdo ou remodelacao.

Transporte

O transporte comercial sera realizado com caminh&o basculante, por rodovia
pavimentada, com 1,35% de empolamento, tendo a distédncia da obra em questdo até a
localizacdo da jazida de material (localizacdo em anexo).

Formas

Serdo utilizadas tdbuas de 2,50cmx7cm, sarrafo e pontalete, incluso desmoldante para
formas.

Lastro de brita — 5cm

Apéds regularizacao da base, deverd ser executada uma camada de brita n.o 03 com

5cm de espessura, que servird de lastro para o piso em concreto.
Transporte

O transporte comercial serd realizado com caminhdo basculante, por rodovia
pavimentada, com 1,1% de empolamento, tendo a distdncia da obra em questdo até a
localizacdo da jazida de material (localizacdo em anexo).

Execugao de passeio armado - espessura 7cm

Devido ao desgaste de 20 metros do passeio existente na Praca 5Sao jorge, serd
realizada sua recuperacdo. O projeto inclui a remocao do passeio desgastado {20 metros
conforme especificado em projeto) e a construcdo de um novo passeio armado. Este novo
passeio serd composto por concreto armado, utilizando tela soldada com didmetro de 5 mm e
espacamento da malha de 10x10 cm. Serdo instaladas formas para a aplicacao de uma
camada de 7cm de concreto usinado bombedvel (FCK 20 MPa) totalizando uma espessura de
12 cm de passeio.

- 7,00 cm de concreto com fck 20 Mpa, com junta serrada.
- 5,00 cm de lastro de brita.
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- Tela soldada nervurada, didmetro 5mm, espacamento da malha de 10x10cm;

- Junta serrada com espacamento entre elas a cada 2,00m.
Os passeios terao largura de minima de 1,20m variando conforme projeto.

Apresentamos a seguir as recomendacdes para a execucao do revestimento do passeio
em concreto:

a) Material

Todos os materiais empregados deverdo atender as exigéncias contidas nas normas da
ABNT. O agregado graudo empregado deverd ser de pedra britada, isenta de substancias
nocivas, tais como torrées de argila, matéria organica e outras. O agregado middo serd areia
natural gquartzosa, limpa e isenta de substancias nocivas, tais como argila, siltes, matéria

orgéanica e outras.

A dgua empregada deverd estar isenta de teores de sais, acidos, alcalis ou matéria
organica e outras substéncias prejudiciais.

b) Equipamento

Para a execucao do revestimento sugerimos a utilizacdo de ferramentas tradicionais de
pedreiros (colher de pedreiro, desempenadeira, marreta de borracha, entre outros}, carros de
mao e betoneira.

c) Execucao

Sobre o aterro do passeio, devidamente compactado, devera ser executado um lastro de
brita de 5,00 cm para servir como leito do concreto. Sobre o leito de brita deverd ser aplicada a
camada de concreto de 7 cm com fck de 20MPa. Para a execucdo do concreto deverdo ser
previstas juntas de dilatacdo serradas com serra disco.

O acesso de pessoas sobre o revestimento de concreto deverd ser evitado, através do
uso de barreiras, e placas de sinalizacdo até a perfeita cura do concreto.

METODO CONSTRUTIVO
PASSO 1 PASSO 2 PASSO 3 PASSO 4 PASSO 5
Subleito Base Camada de revestimento
= Adequagdo e  Espalhar brita « Langamento e = Cura * Aremates
ccompactagdo o Telas espalhamento * Juntas
* Drenagem . * Selagem

eredes 0 projeto)
subterraneas * Desempeno

« Limpeza
* Abertura ao trafego

Vista lateral

Figura 9 — Resumo das Etapas.
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Passo 01 - Subleito

A primeira providéncia a ser tomada é verificar a camada de subleito, aquela que sera a
base para o pavimento. Esta camada pode ser constituida de solo natural do local ou solo de

empréstimo (troca de solo). Devem ser observados, e reparados quando necessario, os
seguintes detalhes:

O solo utilizado ndo pode ser expansivel;
A superficie ndo deve ter calombos nem buracos;

O caimento da &gua deve estar de acordo com a especificacdo do projeto. Recomenda-
se gue o caimento seja, no minimo, de 2% para facilitar o escoamento de dgua;

A superficie deve estar na cota prevista em projeto.

Figura 10 - Nivelamento e compactacao do terreno

Passo 02 - Base

Apés a execucado do subleito serd executada a camada granular, que servira de base para
lancamento do concreto. Ela tem a funcao de regularizar, nivelar e dar declividade ao piso.

A base é composta por uma camada de material granular (brita graduada) de, no minimo,
5,00cm para fluxo de pedestres. O fundamental é que o material esteja limpo, livre de iodo, pé
e sujeira, e que esteja bem graduado, ou seja, tenha graos de diversos tamanhos, garantindo
assim que, ao compacta-lo, obtenha-se um bom arranjo.
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Figura 11 - Espalhamento da camada de Brita

A base deverd estar perfeitamente nivelada e regularizada, dentro de rigorosas
especificacdes de execucao e de controle topogréfico, de modo que ndo interfira na qualidade
final do pavimento.

Passo 03, Passo 04 e Passo 05

Um dos fatores preponderantes para o sucesso da execucdo de pisos de concreto é a
gualidade do concreto utilizado. O concreto simples devera ser pré-misturado e fornecido na
obra em caminhdes-betoneira, por empresas especializadas, atendendo as caracteristicas
definidas em projeto. Executa-se o espalhamento do concreto utilizando-se ferramentas
especificas, que garantem maior produtividade e proporcionam facilidade de espacar a
armadura do solo, em meio ao processo de lancamento.

O fornecimento de concreto deve ser programado de acordo com a frente de servico que
estd apta a receber o concreto. Assim, evita-se desperdicio ou falta de material.

As férmas internas e arremates de caixas de inspecdo devem estar fixados antes do
lancamento do concreto.

Figura 12 — Recebimento e espalhamento do concreto.
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Sarrafeamento do concreto

Imediatamente apés o adensamento deve comecar a operacdo de sarrafeamento do
concreto, realizada com régua metdlica e movimento de vaivém, até que se obtenha uma
superficie plana. Verifigue no projeto de drenagem a locacdo dos pontos de captacdo. Vale
salientar que o caimento minimo da superficie do piso acabado é da ordem de 1% a 2%.

Desempeno do concreto

A tarefa seguinte é o desempeno do concreto com desempenadeira float de magnésio
ou aluminio com, no minimo, 1,5 m de comprimento, para eliminar as depressdes e ressaltos,
garantindo a regularidade superficial do pavimento. O objetivo é permitir a homogeneizacéo e
abertura dos poros do concreto antes da aplicacdo do endurecedor de superficie.

Figura 13 — Desempeno do concreto.

Limpeza e abertura ao trafego

As formas s6 poderdo ser retiradas 12 horas depois da concretagem ou até o concreto
atingir resisténcia mecanica suficiente para essa operacao, sem que ocorram quebras das
bordas do pavimento.

A liberacdo ao trafego de pedestres serd feita em funcdo dos resultados de resisténcia
do concreto, os quais deverdo atingir, no minimo, 70% do valor especificado em projeto.

O controle tecnolégico e o gerenciamento da obra sao fundamentais para a garantia da
qualidade do produto final acabado.

Situacbes especificas de utilizacao das calcadas, como as que permitem o acesso a
indUstrias e fabricas, por exemplo, deverdo ter tratamento especial, principalmente quanto a
tecnologia do concreto, uma vez que este poderd estar sujeito a ataques quimicos (a ser

contemplado no projeto executivo de engenharia).
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Piso podotatil direcional

O piso podotatil direcional {cor amarela) deverd ser utilizado na extensao dos passeios
da via, conforme detalhamento e indicacdes do Projeto de Pavimentacéao.

As placas de piso tatil terdo dimensdes 25x25cm e espessura de 2,0cm, podendo ser
de concreto vibro-prensado ou tipo ladrilho hidrdulico. Teréo espacamento de 2,0mm. Seréo
assentados com argamassa cimento e areia, traco 1:3. Executar rejuntamento com nata de

cimento.

1.6 LIMPEZA E ARREMATES FINAIS
Limpeza Final de Obra

Considera mao-de-obra para limpeza geral da area de intervencdo da via, no decorrer
e/ou final da obra, removendo eventuais sobras ou entulhos da obra.

Todas as pavimentacdes, revestimentos, etc., serdo limpos, tendo-se o cuidado para que
outras partes da obra ndo sejam danificadas por esse servico.

Apbs a limpeza serado feitos todos os pequenos arremates finais e retogues que forem

necessarios

Os servicos de limpeza e arremates finais ocorrerdo em toda a érea do trecho.

e Limpeza Preventiva: A CONTRATADA deverd proceder periodicamente a limpeza dos
servicos, removendo os entulhos resultantes, tanto do interior da mesma, como no
canteiro de servicos e adjacéncias provocados com a execucdo dos servicos, para bota
fora apropriado, sem causar poeiras e ou transtornos ao funcionamento dos lotes

lindeiros.

e Limpeza Final: Deverao ser previamente retirados todos os detritos e restos de materiais
de todas as partes dos servicos, que serao removidos para o bota fora apropriado. Em
seguida serd feita uma varredura geral dos servicos com o emprego de serragem

molhada ou outro artificio, para evitar formacdo de poeira.

e Remogdo dos Canteiros: Terminados os servicos, a CONTRATADA devera providenciar a
retirada das instalacbes dos canteiros de obras e promover a limpeza geral dos servicos.
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Deverdo ser retirados todos os detritos e restos de materiais de todas as partes dos

servicos, que serdo removidos para o bota fora apropriado.

e Recebimento dos servicos e obras: O recebimento dos servicos e obras serd de acordo
com as Condic6es Gerais do Contrato. Os pagamentos feitos a Contratada somente serdo
efetuados se comprovado o pagamento da contribuicdo devida a Previdéncia Social e
FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Servico) relativa ao periodo de execucao dos

servicos.

Aceitos os servicos e obras, a responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade, correcao

e seguranca dos trabalhos, subsiste na forma da Lei, e consoante os Dados do Contrato.

O recebimento em geral também deverd estar de acordo com a NBR-5675.

Juliana Rotta da Cunha
Arquiteta e Urbanista

CAU A 65378-0
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MAPAS
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