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1 OBSERVACOES PRELIMINARES

O presente memorial descritivo de procedimentos estabelece as condigoes
técnicas a serem obedecidas na execucao das obras, fixando os parametros minimos a
serem atendidos para materiais e servicos, e constituirdo parte integrante dos editais e
contratos.

Em caso de divergéncia entre o que dispdem os documentos da obra, sera
seguido o seguinte critério de prevaléncia:

e entre o edital e o memorial, prevalecera o primeiro;

e entre o memorial e os desenhos, predomina o memorial;

e projetos especificos de cada area predominam sobre os gerais das outras areas;

e entre cotas de desenho e suas medidas em escala, prevalecerao as primeiras;

e em caso de detalhes constantes nos desenhos e ndo referidos no memorial,
valerdo aqueles.

Antes de apresentar sua proposta, a CONTRATADA devera visitar o local dos
servicos e inspecionar as condi¢des gerais do terreno, as alimentacbes das
instalagbes/redes, passagens, redes existentes, taludes, arvores existentes, passeios
existentes, cercas existentes, etc., bem como verificar as cotas e demais dimensdes do
projeto, comparando-as com as medidas e niveis "in loco", pois deverdo constar da
proposta todos os itens necessarios a execucdo total dos servicos, mesmo que nao
constem da planilha estimativa fornecida, bem como todas as outras demoli¢Ges,
cortes de arvores e adaptacOes necessarias a conclusdao dos servicos. Cabe destacar
que o Regime de Execucdao do contrato se dara por Empreitada por Preco Global

Quaisquer divergéncias e duvidas serao resolvidas antes do inicio dos servicos.

1.1 Objeto da Contratacao
O objeto deste contrato é a construcao de 04 Dormitérios de 9,00m? localizados
na area denominada Santa Cecilia (Santa Terezinha — Pelotas/RS).
Os servicos serdo regidos pelas presentes Especificacbes Técnicas e projetos.
Os servigos compreendem:
e Dispensa de Licenca Ambiental;
e Anotacao e pagamento das RRT's ou ART's exigiveis;
e Instalacdo do canteiro de obras;
e Instalacdo de sinalizacao de obra nos locais;
e EscavacOes, retiradas e demolicoes;

e Execucao de 04 dormitérios de 9,00m3;
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e Execucdo da limpeza geral dos servicos, entornos, e demais partes afetadas
com a execucdo dos servicos e tratamento final das partes executadas.

e Instalacdo e ligacdo dos dormitérios a rede de energia elétrica.

2 EXECUGAO E CONTROLE
2.1  Fiscalizacao

A Administracao fiscalizara obrigatoriamente a execucao das obras ou servigos
contratados, a fim de verificar se no seu desenvolvimento estdo sendo observados os
projetos, especificacbes e demais requisitos previstos no contrato. A fiscalizacdo sera
feita por pessoal credenciado e designado pelo municipio de Pelotas, através da
Secretaria de Habitacao e Regularizacao Fundiaria.

Quando houver duvidas ou necessidade de informacdes complementares nos
projetos, nos quantitativos ou no memorial devera ser consultada a Fiscalizacao

para as defini¢oes finais.

2.2  Responsabilidades

Fica reservado ao municipio de Pelotas, nesse ato representada pela Secretaria de
Habitacdao Regularizacao Fundiaria (SHRF), o direito e a autoridade para resolver todo
e qualquer caso singular e porventura omisso nesse memorial e que nao seja definido
em outros documentos contratuais, como o proprio contrato ou outros elementos
fornecidos. Na existéncia de servigos ndo descritos, a CONTRATADA somente podera
executa-los ap6s aprovagao da Fiscalizacdo. A omissao de qualquer procedimento ou
norma neste memorial, nos projetos, ou em outros documentos contratuais, ndo exime
a CONTRATADA da obrigatoriedade da utilizagdo das melhores técnicas preconizadas
para os trabalhos, respeitando os objetivos basicos de funcionalidade e adequacao dos
resultados, bem como todas as normas da ABNT vigentes, e demais pertinentes.

E responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento de todos os materiais,
equipamentos e mao-de-obra de primeira linha necessaria ao cumprimento integral
do objeto da licitacdo, baseando-se nos projetos fornecidos bem como nos
respectivos memoriais descritivos, responsabilizando-se pelo atendimento a todos os
dispositivos legais vigentes, bem como pelo cumprimento de normas técnicas da
ABNT e demais pertinentes, normas de seguranga, pagamento de encargos, taxas,
emolumentos, etc.

A empreiteira devera tomar providéncias para evitar que seus servicos

prejudiquem benfeitorias ou obras existentes, respondendo pelos danos causados ao
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Municipio ou a terceiros. Todas benfeitorias atingidas, deverdo ser integralmente
reconstituidas ao seu estado inicial.

Nao se podera alegar, em hipétese alguma, como justificativa ou defesa, pela
CONTRATADA, desconhecimento, incompreensao, duvidas ou esquecimento das
cldusulas e condig¢des, do contrato, dos projetos, das especificagdes técnicas, do
memorial, bem como de tudo o que estiver contido nas normas, especificacbes e
métodos da ABNT, e outras normas pertinentes citadas ou ndo neste memorial. A
existéncia e a atuacdo da Fiscalizacdo em nada diminuirdo a responsabilidade Unica,
integral e exclusiva da CONTRATADA no que concerne aos servi¢os e suas implicagoes
proximas ou remotas, sempre de conformidade com o contrato, o Cdédigo Civil e
demais leis ou regulamentos vigentes, no Municipio, Estado e na Uniao.

E da méxima importancia, que o Engenheiro Residente e ou Responsavel Técnico
promovam um trabalho de equipe com os diferentes profissionais e fornecedores
especializados, envolvidos nos servigos, durante todas as fases de organizagdo e
construgdo. A coordenacao devera ser precisa, enfatizando-se a importancia do
planejamento e da previsao. Nao serdo toleradas solu¢des parciais ou improvisadas, ou
que nao atendam a melhor técnica preconizada para os servicos objetos desta
licitacao.

Cabera a CONTRATADA o fornecimento e manutencdo de um Diario de Obra,
permanentemente disponivel no local da obra ou servico, sendo, obrigatoriamente,
registrados neste:

Pela CONTRATADA:

¢ As condi¢cdes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

e As falhas nos servigos de terceiros, ndo sujeitos a sua ingeréncia;

e As consultas a fiscalizacao;

e As datas de conclusdo de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma
aprovado;

e Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

e As respostas as interpelacdes da fiscalizacao;

e A eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra ou
Servico;

e Outros fatos que, a juizo do contratado, devam ser objeto de registro.

Pela FISCALIZACAO:

e Atestacdao da veracidade de registros feitos pelo contratado;

e Juizo formado sobre o andamento da obra ou servico, tendo em vista os

projetos, especificagdes, prazos e cronogramas;
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e Observacdes cabiveis a proposito dos lancamentos do contratado no diario de
obra;

e Solugbes as consultas lancadas ou formuladas pelo contratado, com
correspondéncia simultanea para a autoridade superior;

e Restricdes que lhe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou
do desempenho do contratado, seus prepostos e sua equipe;

¢ Determinacao de providéncias para o cumprimento do projeto e especificacdes;

e Qutros fatos ou observagdes cujo registro se torne conveniente ao trabalho da
fiscalizacao.

Concluida a obra, a CONTRATADA fornecera a CONTRATANTE os desenhos
atualizados as-built de quaisquer elementos ou instalagdes da obra que, por motivos
diversos, tenham sofrido modificacdo no decorrer dos trabalhos. Os referidos
desenhos submetidos a parecer da Fiscalizacdo e do Gerente do Contrato, deverdo ser

entregues digitalizados e impressos.

2.3 Normas Técnicas Aplicaveis e
Controle

Aléem dos procedimentos técnicos indicados nos itens a seguir, terdo validade
contratual para todos os fins de direito, as normas editadas pela ABNT, Prefeitura
Municipal de Pelotas e demais normas pertinentes, direta e indiretamente relacionadas,

com os materiais e servicos objetos do contrato.
Observacao: Constatados pela Fiscalizagcdo, servicos executados ou materiais
empregados fora das especificagdes padronizadas e exigiveis, estes deverdo ser
imediatamente substituidos ou refeitos, com custos assumidos pela CONTRATADA e

com prazos de execugdo ndo acrescidos ao cronograma original.

3  OBSERVACOES SOBRE MATERIAIS

Todos os materiais fornecidos pela CONTRATADA deverdo ser de Primeira
Qualidade ou Qualidade Extra, (entendendo-se primeira qualidade ou qualidade extra,
o nivel de qualidade mais elevado da linha do material a ser utilizado), satisfazer as
Especificacbes da ABNT/INMETRO e demais normas citadas, e ainda, serem de
qualidade, modelo, marcas e tipos especificados no projeto e neste memorial.

Caso o material especificado nos projetos e ou memorial, tenha saido de linha, ou
se encontrar obsoleto, 0 mesmo devera ser substituido pelo novo material lancado no
mercado, desde que comprovada sua eficiéncia, equivaléncia e atendimento as

condig¢des estabelecidas nos projetos, especificacdes e contrato.
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Marcas e ou modelos ndo contemplados neste memorial, poderdo estar definidas
nos projetos de arquitetura ou especificos. Se, eventualmente, for conveniente, a troca
de materiais ou de servigos especificados por equivalentes somente podera ser
efetivada mediante prévia e expressa autorizacdo da Fiscalizacdo. A aprovacao sera
feita por escrito, mediante amostras apresentadas a Fiscalizacdo antes da aquisicao do
material.

O estudo e aprovagao pela Prefeitura Municipal, dos pedidos de substituicao, so
serao efetuados quando cumpridas as seguintes exigéncias:

e Declaragdo de que a substituicdo se fara sem 6nus para a CONTRATANTE, no
caso de materiais equivalentes.

¢ Indicagdo de marca, nome de fabricante ou tipo comercial, que se destinam a

definir o tipo e o padrdo de qualidades requeridas.

4 CANTEIRO DE SERVICOS

O canteiro da obra devera apresentar boas condi¢des de seguranca e limpeza, e
ordenada circulagdo, onde serdo mantidos:

e Placas de identificacdo da obra conforme modelo proprio;

e O Diario de Obra;

e Toda a documentacdo relativa aos servicos, na qual se incluem desenhos,
especificagées, contratos, cronogramas, etc.

O mobilidrio e aparelhos necessarios ao canteiro de servicos ficardo a cargo da
CONTRATADA, exceto nos locais de uso da Fiscalizacdo, que sera a custa da
CONTRATANTE.

4.1 Localizacdo e Descricao
O canteiro de servigos podera localizar-se junto ao local de execucao dos mesmos
ou em local a ser determinado pela Fiscalizagdo e deverd ser fornecido pela
CONTRATADA. Deverao ser previstas a custa da CONTRATADA, todas as placas

necessarias aos servicos, exigidas por lei.

4.2 Seguranga
Toda a area do canteiro devera ser sinalizada, através de placas, quanto a
movimentacdo de veiculos, indicagdes de perigo, instalagdes e prevencao de acidentes.
Especial atencdo devera ser dada aos pontos de entrada e saida de maquinas e

veiculos na obra e nos locais onde ocorrer estrangulamento das faixas de trafego.
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Instalagbes apropriadas para combate a incéndios deverdo ser previstas no
canteiro de obras.

Devera ser prevista uma equipe de seguranga interna para controle e vigia das
instalagdes e disciplina interna, cabendo a CONTRATADA toda a responsabilidade por
quaisquer desvios ou danos, furtos, decorrentes da negligéncia durante a execugdo
dos servicos até a sua entrega definitiva.

Sera de responsabilidade exclusiva da construtora o fornecimento dos EPIs. E

guarda e seguranca do local de obra.

5 SERVICOS INICIAIS

A CONTRATADA devera providenciar as instalagdes provisorias das obras, tais
como:

e Escritorio e instalagbes sanitarias para operarios;

e Servigos topograficos;

Correrdo por conta da CONTRATADA outras despesas de carater geral ou legal
que incidam diretamente sobre o custo das obras e servicos, tais como:

e Despesas administrativas da obra;

e Mobilizagdo e desmobilizagao;

e Transportes externos e internos;

o Extintores de incéndio e seguros;

A CONTRATADA tomara todas as precaucdes e cuidados no sentido de garantir a
estabilidade das construgcdes existentes, canalizagbes e redes que possam ser
atingidas, e outras propriedades de terceiros e transeuntes, durante a execugdo de
todas as etapas da obra.

A CONTRATADA devera manter o canteiro de obras permanentemente limpo e
organizado, com todos os materiais e equipamentos necessarios a execucao da obra,
depositados em local adequado, facilitando a seguranca e o andamento dos servicos.

Os servicos relacionados a obra, tiveram seu banco de dados referenciado com
base no SINAPI, com o respectivo banco de insumos com data base de
setembro/2023.

A CONTRATANTE devera colocar Placas em cada é&rea, local visivel conforme

modelo indicado pela Secretaria de Obras e Habitagdo —SOP.
5.1 Sinaliza¢ao de obra

A sinalizagdo de obras devera ter o n® de placas, ao longo do canteiro de obras,

suficientes para fornecer informacgdes e seguranca a populagao:
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o Fornecer informagdes precisas, claras e padronizadas aos usuarios;

e Advertir corretamente da existéncia de obras,

e Delinear o contorno da obra e suas interferéncias no entorno

Estes servicos serdo aferidos somente se estiverem instalados ou for apresentado

um relatério fotografico datado e assinado pela fiscalizacdo da SHRF.

5.2 Equipamentos de Protecao
Individual - EPIs
O Equipamento de Protecdo Individual - EPI € todo dispositivo ou produto, de
uso individual utilizado pelo trabalhador, destinado a protecdo contra riscos capazes

de ameacar a sua seguranga e a sua saude.

5.3 Instalacoes provisorias
A CONTRATADA providenciara todas as instalacdes para funcionamento de

escritorio/ almoxarifado, sanitario etc.

6 SERVICOS FINAIS
6.1 Limpeza Preventiva
A CONTRATADA devera proceder periodicamente a limpeza dos servicos,
removendo os entulhos resultantes, tanto do interior dela, como no canteiro de
servicos e adjacéncias provocados com a execucdo dos servigos, para bota fora

apropriado, sem causar poeiras e ou transtornos ao funcionamento dos lotes lindeiros.

6.2 Limpeza Final
Deverao ser previamente retirados todos os detritos e restos de materiais de todas

as partes dos servigos, que serao removidos para o bota fora apropriado.

6.3 Remocao dos Canteiros
Terminados os servicos, a CONTRATADA devera providenciar a retirada das
instalacbes dos canteiros de obras e promover a limpeza geral dos servi¢os. Deverdo
ser retirados todos os detritos e restos de materiais de todas as partes dos servicos,

que serdo removidos para o bota fora apropriado.
6.4 Recebimento dos servicos e obras

O recebimento dos servicos e obras sera de acordo com as Condi¢cdes Gerais do

Contrato. Os pagamentos feitos a Contratada somente serdo efetuados se
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comprovado o pagamento da contribuicao devida a Previdéncia Social e FGTS (Fundo

de Garantia por Tempo de Servico) relativa ao periodo de execucao dos servicos.

Aceitos os servigos e obras, a responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade,
correcao e seguranga dos trabalhos, subsiste na forma da Lei, e consoante os Dados
do Contrato.

O recebimento em geral também devera estar de acordo com a NBR-5675.

7 LOCACAO DA OBRA:

No acoplamento do quarto com a casa existente, sera necessaria a adequagao do
quarto com o nivel da fundacao e com a inclinagdo do telhado existentes.

A obra serd locada com todo o rigor, os esquadros serdo conferidos a trena e as
medidas tomadas em nivel. Para compensar as diferencas entre as medidas reais dos
tijolos e as consignadas em planta, as paredes externas serdao locadas pelas medidas

externas e as internas, pelos respectivos eixos.

7.1 Alinhamento:

As edificacbes deverdo observar o recuo indicado no projeto.

7.2 Referéncia de nivel:
Os niveis dos pisos internos deverao estar de acordo com os indicados em
planta, devendo ficar no minimo 20 cm acima do ponto mais desfavoravel do terreno.
O reaterro, no interior da obra, devera ser feito manual ou mecanicamente, sob a
forma de apiloamento por meio de placa vibratéria, em camadas de 20 cm,

devidamente molhadas.

8 FUNDAGOES
8.1 Preparacao das Fundacgoées:

Apds serem escavadas e atingidas as cotas das valas de fundacdo, o fundo das
mesmas devera ser limpo e regularizado.

Atingida a cota, se for constatada a existéncia de material com capacidade de
suporte insuficiente para receber a fundacdo, a escavacao devera prosseguir até que
se possa executar um colchdo de material de base, a ser determinado de acordo com

a situacao e aprovado pela fiscalizacao.
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Com o fundo da vala limpo e regularizado deve-se executar um lastro concreto
magro, com aproximadamente 5cm de espessura. O concreto magro devera possuir,
no minimo, um Fck=10MPa.

As dimensdes do lastro devem ser as mesmas da base das fundacdes, com um

acréscimo minimo de 20cm tanto na largura quando no comprimento das mesmas.

8.2 Sapatas Corridas e Vigas Baldrames:

Antes do inicio da execucao das sapatas e vigas, é necessario verificar se as valas
de fundacdo estdo esgotadas, limpas e com o lastro executado corretamente.

As fundacbes serao sapatas corridas em alvenaria com tijolos macigos
assentados sobre lastro de concreto magro, com juntas de 1,0cm, dispostos em fiadas
intercaladas com relagdo a fiada subsequente. Os tijolos serdo previamente molhados,
e assentes com argamassa de cimento, cal e areia no traco 1:2:8.

As férmas devem obedecer as alturas, larguras e comprimentos exigidos no
projeto, e devem ser devidamente alinhadas e travadas.

As juntas das formas devem ser obrigatoriamente vedadas para evitar perda de
argamassa do concreto ou de agua. Antes da concretagem, as férmas deverdo ser
molhadas, mantendo-se as superficies Umidas, mas nao encharcadas.

Quando da execugdo das formas deverdo ser analisados os projetos
complementares, com a finalidade de deixar nos elementos estruturais passagens para
canalizagOes, eletrodutos, etc. Estas passagens poderdo ser executadas deixando-se
tubos de PVC nas formas, durante a concretagem.

A ferragem deve ser cortada, dobrada e montada conforme os detalhamentos
que estdo nas plantas de armaduras. Deve-se ter cuidado com o posicionamento e
cobrimento da armadura, utilizando espacadores para que o cobrimento minimo
especificado em projeto seja cumprido.

As barras de aco cortadas e dobradas, quando ndo aplicadas imediatamente,
devem ser estocadas em lugar limpo e seco e sem o contato direto com o solo.

O concreto utilizado deve possuir resisténcia especifica aos 28 dias (Fckzg) de
25MPa e Slump de 12cm, com uma variacdao de mais ou menos 1cm. Todo o concreto

sera produzido com o uso de betoneira, ou, adquirido pronto, de firma idénea.
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O adensamento do concreto deve ser realizado com vibrador mecanico do tipo
agulha, cuidando para que o concreto preencha todos os cantos da forma, além disso
deve-se evitar a segregacao dos agregados, causada pelo excesso de vibracdo, e a
vibracdo da armadura, para que ndo se formem vazios ao seu redor.

O local onde estdao sendo executadas as sapatas corridas e vigas baldrames deve
estar devidamente sinalizado e as valas devidamente isoladas. Sempre que for
necessario as valas devem ser esgotadas, como forma de prevenir acidentes.

A desforma deve ser feita 3 dias apds a concretagem, e posteriormente deve ser
realizado o reaterro das valas e impermeabilizacao das vigas.

A Impermeabilizacdo deve ser executada com duas demdos de emulsao asfaltica
nas laterais internas e externas das vigas e na face de assentamento dos tijolos até a
22 fiada.

OBS: Conforme o tipo de terreno a Prefeitura podera apresentar projeto de

fundacao alternativo que devera ser aprovado pela SOP.

9 PAREDES

As paredes serdao de tijolos furados e/ou blocos ceramicos, para
acabamento com revestimento interno e externo em massa Unica, com fiadas
niveladas, alinhadas e aprumadas, com juntas horizontais continuas de
espessura 1,5 cm, e verticais descontinuas. Os tijolos serdao previamente
molhados, e assentes com argamassa de cimento, cal e areia no traco 1:2:8.

O respaldo das alvenarias de tijolos sera fechado com uma viga de amarragdo em
concreto armado, de acordo com a NBR 6118/23, nas dimensdes de 15 x 25 cm com 4
ferros de diametro 8,0 mm e com estribos 50 mm a cada 15 cm. Nessa viga deverdo
ficar esperas de ferro 42 mm em duplo "U” para armagao dos caibros (observar o
espagamento dos caibros no projeto de telhado).

OBS: Cuidado especial na concretagem da viga de amarracdo para evitar que o

concreto escorra nas paredes e se escorrer, limpar antes de secar.
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10 REVESTIMENTO

Todas as paredes (interna e externas) serao rebocadas com chapisco e embogo de
massa unica.

Chapisco: as paredes deverdao ser chapiscadas com argamassa de cimento e areia
grossa no trago 1:4.

Massa Unica: apdés o chapisco, as paredes receberdo como acabamento final o
emboco desempenado no trago 1:2:8 com 20% de cimento.

As superficies deverdo ser bem desempenadas e feltradas, ndo se admitindo
espessura menor que 1,5 cm e maior que 2,5 cm. Antes de receber o chapisco e a

massa, as paredes deverao ser convenientemente molhadas.

11 COBERTURA

A cobertura sera executada com telhas de fibrocimento sem amianto, com 6 mm
de espessura, nas dimensbes constantes no projeto e atendendo as exigéncias da
ABNT. O recobrimento lateral entre telhas, deve ser de, no minimo, ¥4 de onda e, o
recobrimento longitudinal, de 20 cm ou 14 cm com corddo de vedacao.

A estrutura do telhado serd de madeira tipo cedrinho ou eucalipto rosa, formada
por tercas de dimensdes 5cm x 10cm e caibros de dimensdo de 15cm x 5cm conforme
projeto e deverao estar ancorados nas esperas de arame de ago galvanizado n.° 12
BWG.

Todo o madeiramento do telhado deverd receber tratamento antimofo e
anticupinicida.

Quando o quarto for construido na divisa do lote, devera ser colocada algeroz em
chapa de ago galvanizado n° 20 BWG.

As dimensdes de trespasse do beiral devem seguir as especificacbes do projeto.
Quando nao houver especificacdo em projeto sobre o trespasse da telha na empena,
este deve ser de, no minimo, 10cm. Este trespasse € fundamental para assegurar uma
protecao eficaz contra infiltracbes e outros danos causados pela agua. Sera realizada
uma cuidadosa vedagcdo entre a telha e a parede para garantir a

estanqueidade da cobertura.
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12 FORRO

Na parte interna, o forro sera de PVC tipo frisado, devidamente encaixado, fixado
em uma estrutura de madeira de eucalipto 2,5cm x 5cm, arrematados em seu
perimetro com roda forro em gesso.

Na parte externa, o beiral do telhado ndo recebera forro.

Toda a madeira utilizada devera receber tratamento antimofo e anticupinicida.

13 ESQUADRIAS

A cinta de amarracdao cumprira a funcdo de verga para as aberturas (janela e
porta), nao se admitindo a execucao de fiadas de tijolos entre o topo da esquadria e a
cinta.

Todas as esquadrias deverdo ser perfeitamente colocadas, obedecendo nivel e
prumo para evitar problemas de movimento. Fixar o batente a estrutura de alvenaria
utilizando buchas e parafusos, respeitando as recomendag¢des do fabricante quanto ao
espacamento e quantidade de fixacdes. Colocar a janela / porta no batente,
verificando o alinhamento e o funcionamento adequado dos mecanismos de abertura
e fechamento. Realizar os ajustes necessarios para garantir um encaixe preciso.

Utilizar espuma expansiva ou outro material de vedacdo adequado para preencher
eventuais espacos entre a estrutura de alvenaria e a janela ou porta. Apos a secagem

completa, realizar os acabamentos necessarios conforme o projeto arquitetonico.

13.1 PORTA
Sera usada porta externa em acgo de abrir tipo veneziana de 0,80 x 2,10 m, com

marco, dobradigas e fechadura tipo simples de embutir.

13.2 JANELA
A janela contara com contraverga em concreto armado com dimensées 12 x 20cm
com 4 barras longitudinais de ferro 6,3mm e estribos 50mm a cada 20cm. A
contraverga deve ultrapassar a medida do vao da abertura em no minimo 20cm para
cada lado.
Sera utilizada janela de aluminio, composta por duas folhas de correr, com vidros

canelados 3 mm, dimensdes gerais de 1,24 x 1,21 / 0,98 m.

14 PISOS
Apiloamento: os contrapisos serdo executados depois do nivelamento perfeito do
terreno interno, ou seja, terra sem detritos vegetais, colocada em camadas de 20 cm

aproximadamente, convenientemente molhadas, apiloadas manual ou mecanicamente,
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de modo a evitar recalques futuros, conforme item 4.5 e colocadas todas as
canalizacGes que devem passar por baixo do piso, se for o caso.

A espessura do contrapiso nao devera ser inferior a 12 cm, sendo 05 cm de brita
n° 1 devidamente compactada e 7 cm de concreto no traco 1:3:6 de cimento, areia e
brita, nivelado e desempenado. Adicionar impermeabilizante tipo Sika 1 na agua de
amassamento na proporc¢ao de 1 parte p/ 25 litros de agua.

O piso do quarto recebera revestimento ceramico, assentado com cimento cola e

argamassado com rejunte flexivel.

15 SOLEIRAS E PEITORIS

A soleira da porta sera confeccionada em ceramica adaptada nas dimensdes
estipuladas em projeto ou confeccionada em cimento e areia média no traco 1:3,
desempenada, nas dimensdes de 80cm X 15cm.

O peitoril da janela sera confeccionado em ceramica adaptado nas dimensdes
estipuladas em projeto ou confeccionado em cimento e areia média no trago 1:3,

desempenado, nas dimensdes de 1,20 x 18 cm, com pingadeira na face inferior.

16 PINTURA

As superficies a pintar serdo cuidadosamente limpas e convenientemente
preparadas para o tipo de pintura a que se destinem. Nas paredes internas e externas
rebocadas usar inicialmente uma demao de selador acrilico, e em seguida, pintura com
tinta latex PVA na cor a combinar, no minimo duas demaos. Antes de iniciar a pintura
sobre o reboco novo, aguarde até que o mesmo esteja seco e curado.

17 INSTALACOES ELETRICAS

As instalacdes elétricas serdao executadas por profissionais habilitados, de acordo
com as normas técnicas. As instalagdes deverao ficar embutidas em mangueiras
corrugadas de PVC %2", tanto nas paredes, quanto no forro.

As caixas (2"x 4") de saida, ligacao ou de passagem serdo plasticas, sendo os
interruptores e tomada com espelhos plasticos.

Devera ser observado quadro de carga e projeto elétrico em anexo, para
verificacdo, de protegdo dos circuitos e enfiagdo na bitola correta.

Entrada de Energia: quando ndo houver sera de responsabilidade da Prefeitura de
Pelotas, solicitar a concessionaria a instalacio do ramal de entrada monofasico,
colocando caixa padrao. O ramal de ligagdo sera em cabo multiplex 2 # 10 mm2.

Devera ser usado aterramento de 6 mmz2, haste e conector de cobre de 2 metros.
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18 LIMPEZA
A obra serd entregue perfeitamente limpa, com todas as instalacbes e esquadrias
em perfeito funcionamento e considerada concluida apds a fiscalizacdo e emissao do

termo de recebimento, conforme clausulas do contrato.

Cassius Baumgarten— SHRF
Arquiteto e Urbanista - CAU RS A107769-4

Isadora Baptista Alves — SHRF
Arquiteta e Urbanista - CAU RS A249741-7

Lauren Steckel Oleques — SHRF
Engenheira Civil - CREA RS 173148
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19 ANEXO - MAPA COM A LOCALIZAGAO DOS QUARTOS
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