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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SEPLAG- FLS_
MUNICIPIO DE PELOTAS
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO

MEM/ 007886/2024 — Concorréncia n® 18/2024 (Construgdo de travessias elevadas para pedestres na Av. Domingos José de Almeida)

ANEXO VI

MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° XXX/2024

CONTRATO PARA A CONSTRUGAO DE TRAVESSIAS
ELEVADAS PARA PEDESTRES NA AVENIDA
DOMINGOS JOSE DE ALMEIDA, LOCALIZADA NO
BAIRRO AREAL, NO TRECHO EM FRENTE AO
INSTITUTO DE MENORES DOM ANTONIO ZATTERA,
NO MUNICiPIO DE PELOTAS/RS, QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICIPIO DE PELOTAS E A
EMPRESA ........ccicvinies

O MUNICIPIO DE PELOTAS, pessoa juridica de direito publico interno, com Prefeitura a
Praca Cel. Pedro Oso6rio, n® 101, inscrito no CNPJ/MF sob n° 87.455.531/0001-57, neste
ato representado pela Sra. Prefeita Municipal, Paula Schild Mascarenhas, brasileira,
solteira, professora, inscrita no CPF/MF sob o n® 572.094.640-34, de ora em diante
denominado simplesmente CONTRATANTE e a empresa .........ccceevvuennen. , pessoa
juridica de direito privado, estabelecida a Rua ......... , XX, no Municipio de..............
inscrita no CNPJ/MF sob n% XX. XXX. XXX/XXXX-XX, representada por .........cccvvvinevinnnen.
(inserir outros dados) de ora em diante denominada simplesmente CONTRATADA,
firmam o presente Contrato, de acordo com o resultado da Concorréncia Eletronica
n° 18/2024, processo MEM/007886/2024, nos termos da Lei Federal n® 14.133/2021,
que se regera pelas clausulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E FORMA DE EXECUGCAO

1.1. O objeto do presente contrato é a construgao de travessias elevadas para pedestres
na Avenida Domingos José de Almeida, localizada no bairro Areal, no trecho em frente
ao Instituto de Menores Dom AntOnio Zattera, no municipio de Pelotas/RS, conforme
condicdes, quantidades, exigéncias e especificacdes discriminadas nos projetos e
estabelecidas neste Contrato, no Edital seus anexos e na proposta da Contratada.

1.2. Este Contrato vincula-se ao Edital de Concorréncia Eletrbnica e seus anexos,
identificado no preambulo acima, e a proposta vencedora, independentemente de
transcrigao.

1.3. A obra/servico serda administrada pela CONTRATADA, que assumirda integralmente
a responsabilidade pela sua execucao, ficando sujeita a fiscalizagao do Municipio durante

Rua Menna Barreto, 752 — CEP 96077-640
Fone: (53) 3227-1513
E-mail: seplag@pelotas.rs.gov.br
Pagina 1 de 25



%f N ., ri}
1ePk
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SEPLAG- FLS
MUNICIPIO DE PELOTAS
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO

MEM/ 007886/2024 — Concorréncia n® 18/2024 (Construgdo de travessias elevadas para pedestres na Av. Domingos José de Almeida)

todas as fases e etapas do trabalho.
CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUCAO

2.1 - Os servicos objeto deste Contrato serdao executados através de empreitada por
preco unitario, nos termos do artigo 69, inciso XXVIII, e art. 46, inc. I, ambos da Lei
Federal n© 14.133/2021.

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO, DO REAJUSTAMENTO E DA
RECOMPOSIGAO DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

3.1- O valor total da contratacdo é de R$ ............ TP ).

3.2 - No valor acima estao incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da execugao do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de
licenciamento, administracdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento
integral do objeto da contratagao.

3.3 - REAJUSTAMENTO - Os pregos propostos serao reajustados, conforme a Lei Federal
n° 14.133/2021, decorrido 12 (doze) meses contados a partir da data base do
orcamento da licitacdo, e de acordo com a variacao dos indices setoriais divulagados
pela FGV/DNIT de acordo com cada tipo de servigco correspondente, e mediante a
aplicacao da seguinte férmula:

3.3.1 - A férmula para o célculo do reajuste

sera:R=1-IoxV

Io

Sendo:

R = valor do reajuste procurado

I = indice do més de anualidade da data-base do orcamento
Io = indice do més do orcamento base da PMP - Més/Ano.
V = valor do saldo do contrato a ser reajustado.

3.3.2 - Os atrasos na execugdao do objeto segundo os prazos estabelecidos no
contrato ndo poderdao ensejar o reajuste de precos, caso sejam atribuiveis a
Contratada, conforme apurado em procedimento proprio, assegurada ampla defesa e
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contraditério, podendo, ainda, nesta hipdtese, resultar na aplicacdo das penalidades
previstas no contrato.

3.4 - DA RECOMPOSICAO DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

3.4.1. Sempre que atendidas as condicdoes do Contrato, assinado e publicado,
considera-se mantido seu equilibrio econdémico-financeiro. Em caso de revisdao, a
alteracao do preco ajustado, além de obedecer aos requisitos referidos no art. 124, II,
“d”, da Lei Federal n°® 14.133/2021, devera ocorrer de forma proporcional a modificagao
dos encargos, comprovada minuciosamente por meio de memoria de calculo a ser
apresentada pela parte interessada e serdao objeto de andlise acurada e criteriosa,
lastreada em elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo paraapurar
0 caso concreto.

3.4.2.Dentre os fatos ensejadores da revisao, nao se incluem aqueles eventos dotados
de previsibilidade, cujo carater possibilite a parte interessada a sua afericao ao tempo
da formulagao/aceitacdao da proposta, bem como aqueles decorrentes exclusivamente
da variacdo inflacionaria, uma vez que inseridos, estes Ultimos, na hipdtese de
reajustamento.

3.4.3.Ndo sera concedida a revisao quando:

a) ausente a elevagao de encargos alegada pela parte interessada;

b) o evento imputado como causa de desequilibrio houver ocorrido antes da
formulacdo da proposta definitiva ou apds a finalizacdo do prazo de execucdo do
contrato;

c) ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoragao dosencargos
atribuidos a parte interessada;

d) a parte interessada houver incorrido em culpa pela majoracdo de seus proprios
encargos, incluindo-se, nesse ambito, a previsibilidade da ocorréncia do evento, ou
atraso na execucgao da obra;

e) houver alteracdo do regime juridico-tributario da Contratada, ressalvada a hipotese
de superveniente determinacgao legal;

f) divergéncia entre a composicao de custos unitarios da proposta da CONTRATADA
com os servicos definidos na Planilha, no Projeto basico e normas técnicas vigentes.

3.4.4. A revisdo sera formalizada por meio de Termo Aditivo, precedida de analise dos
orgdos de controle.

CLAUSULA QUARTA - DO FATURAMENTO
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4.1 - A CONTRATADA devera apresentar a fatura apdés o fechamento da medicao por
parte da fiscalizagdo do Municipio.

4.2 - A CONTRATADA deverd, no ato da entrega do faturamento, desde o primeiro e
assim sucessivamente até o Ultimo, apresentar comprovante de recolhimento dos
encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais relativos ao faturamento do
més medido que estiver sendo apresentado, ficando a liberacdo do pagamento vinculada
a apresentacdo dos citados documentos.

4.2.1 - A documentacdo acima referida deverd vir acompanhada de relatério
especificado e de declaracdo da CONTRATADA, sob as penas da lei, de que adimpliu
todos os encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais no periodo.

4.3 - A Secretaria exigira, para liberacao da fatura, as Guias de Recolhimento do INSS
e FGTS, ficando a liberagcdo do processo de pagamento, condicionado a efetiva
comprovacao da quitacdo de tais obrigacdes do més da medicao.

4.4 - As Guias de Recolhimento do INSS e FGTS deverdao demonstrar o recolhimento
individualizado, especificamente para o presente contrato, acompanhadas da relagao
dos empregados envolvidos na execugao dos servicos no més de referéncia.

4.5- A Secretaria Contratante podera solicitar, a qualquer tempo, folhas de pagamento
dos empregados envolvidos na execugao do objeto contratado.

4.6 - O pagamento das OBRAS e/ou dos SERVICOS DE ENGENHARIA realizados sera
efetuado em até 30 (trinta) dias, apdés o protocolo da nota fiscal junto com a
apresentacao de todos os documentos elencados no subitem 4.7.

4.6.1 - A nota fiscal devera ser protocolada junto ao Municipio acompanhada do
Formuldrio de Protocolo de Entrega de Nota Fiscal e Documentos Contabeis, cujo
modelo é disponibilizado pela CONTRATANTE e toda documentacao elencada no item
4.7;

4.6.2 - O Municipio terd um prazo de 72 horas para analisar a documentagao
apresentada, de modo que se a documentacdo estiver correta, o prazo para
pagamento serd contado da data do protocolo da nota fiscal junto ao Municipio;

4.6.3 Caso haja inconsisténcia na documentacdo, o Municipio ira notificar a
CONTRATADA para correcdo e somente apds a nova anadlise e aprovacao dos
documentos é que o prazo de 30 (trinta) dias para pagamento comecarda a
transcorrer.
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4,7 - Os pagamentos sO serdao efetuados sob anadlise e criteriosa avaliacdo da
fiscalizacdao, mediante apresentacao dos seguintes documentos a CONTRATANTE:

a)Nota fiscal eletrénica com CNPJ e informacdes da Unidade Gestora.

b) Certidoes Negativas de Débitos (Certiddao Negativa dos Tributos Federais, Municipais
(sede e PMV) e Estaduais (sede e Espirito Santo), FGTS e CNDT.

c) Anotacdao de Responsabilidade Técnica - ART ou documento de Responsabilidade
Técnica. - do(s) responsavel(eis) pelo acompanhamento da obra);

d) Cadastro Nacional de Obras CNO - Cépia do espelho da matricula CEI / CNO;

e) DARF do Recolhimento das Contribuicdes Previdencidrias e seu comprovante de
pagamento - quitada referente ao més do servico medido;

f)Declaracao de Débitos e Créditos Tributarios Federais Previdenciarios - DCTFWeb e
seu Recibo de Entrega - referente ao més do servico medido;

g) Guia de Recolhimento FGTS e Comprovante de Pagamento - quitada referente ao
més do servico medido;

|)Guia de Recolhimento PIS e Comprovante de Pagamento - quitada referente ao més
do servico medido;

m)Guia de Recolhimento COFINS e Comprovante de Pagamento - quitada referente ao
més do servico medido. No caso da apresentacao de declaracao de NAO movimentacao
para recolhimento das contribuicdes de PIS e COFINS, apresentar a DCTF (Declaragao
de Débitos e Créditos Tributarios Federais) e SPED;

n)Conectividade Social - Protocolo de Envio de Arquivos - referente ao més do servigo
medido;

0) Relagdo dos Trabalhadores Constantes no Arquivo SEFIP - referente ao més do
servico medido;

p)Resumo do Fechamento - Empresa FGTS - referente ao més do servigo medido;
g)Relatorio Analitico da GRF - referente ao més do servico medido;
r) Folha de pagamento analitica referente ao més do servico medido;

s) Registro dos empregados, documentos comprobatérios dos contratos de trabalho
dos empregados;
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t)Cartoes de Ponto ou Registro de Ponto - referente ao més do servico medido;

u) Declaracdao de contabilidade regular, assinada pelo socio gerente e pelo
contador.

4.8- Para efeito do recebimento da ultima Nota Fiscal, ao término do contrato, devera
a CONTRATADA apresentar Certidao de Regularidade de Obra, Cadastro Nacional de
Obras - CNO, que comprove a baixa da inscricdo junto a Receita Federal do Brasil -
RFB, bem como DCTFWeb Afericao de Obras em conformidade com a IN 2021/2021.

4.9- E vedada a antecipacdo de pagamentos sem a contraprestacdo dos servicos.

4.10 - Havendo erro na nota fiscal eletrénica e por fonte/fatura ou circunstancia que
impeca a liquidacdo da despesa, aquela sera devolvida a CONTRATADA e o pagamento
ficara pendente até que ela providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo
para pagamento iniciar-se-a apos a regularizacdo da situacao ou reapresentacao do
documento fiscal, ndo acarretando qualquer 6nus para a CONTRATANTE.

4.11 - Constatada a situagcao de irregularidade em quaisquer das certidoes da
CONTRATADA, ela sera notificada, por escrito, sem prejuizo do pagamento pelo objeto
ja executado, para, num prazo de 05 (cinco) dias uteis, regularizar tal situacdo ou, no
mesmo prazo, apresentar defesa, sob pena de rescisao contratual.

4.12 - O prazo para regularizagao ou encaminhamento de defesa de que trata o item
anterior podera ser prorrogado uma vez e por igual periodo, a critério da
CONTRATANTE.

4.13 - Nao havendo regularizagao ou sendo a defesa considerada improcedente, a
Administracdo deverd comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizagdo da
regularidade fiscal e trabalhista quanto a inadimpléncia da CONTRATADA, bem como
quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado pela Administracao, para que sejam
acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus
créditos.

4.14- Somente por motivo de economicidade e eficiéncia, seguranca nacional ou outro
interesse publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela
maxima autoridade do 6rgdo ou entidade contratante, ndo sera rescindido o contrato
em execucao com empresa ou profissional sem as certidoes de regularidade.

4.15- Havendo créditos existentes em favor da CONTRATADA serd compensado pela
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CONTRATANTE quaisquer possiveis despesas resultantes de multas, indenizacoes,
inadimpléncias contratuais e/ou outras de responsabilidade da primeira no ambito deste
contrato.

CLAUSULA QUINTA - DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

5.1 - A CONTRATANTE pagara a CONTRATADA pela etapa efetivamente executada no
més de referéncia, em consonancia com o cronograma fisico financeiro de eventos,
apods a medicdo pelo gestor e fiscal designado para acompanhar e fiscalizar a execugao
do contrato.

5.2 - Sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias, para pagamento, contados apartir
da data da emissao do aceite na nota fiscal recebida pela CONTRATANTE.

5.3- Serao acrescidos desse prazo para pagamento constante do item anterior, os dias
em que a CONTRATADA concorrer para o atraso dos pagamentos, sem qualquer 6nus
ou correcao a ser paga pela CONTRATANTE.

5.4 - Se houver alguma incorrecdo na Nota Fiscal/Fatura, esta sera devolvida a
CONTRATADA para correcao, ficando estabelecido que o prazo para pagamento sera
contado a partir da data de apresentacao na nova Nota Fiscal/Fatura, sem qualquer 6nus
ou correcao a ser paga pela CONTRATANTE, APOS ACEITE DA NOVA DOCUMENTA(;AO.

CLAUSULA SEXTA - DAS MEDIGCOES E DOS ADITIVOS

6.1. O pagamento sera feito por medicdo mensal, assistida pela CONTRATADA, de
acordo com os quantitativos apurados pela fiscalizagao e apoio, tendo por base o
orcamento proposto pela CONTRATADA.

6.2. As medigcdes serao ainda cumulativas, e efetuadas sobre o total realizado no
periodo, sendo que os eventos impugnados pela fiscalizacdo nao serdo considerados
até a sua correcdo total.

6.2.1. Para fins de remuneracdo da “Administracdo Local”, o pagamento sera
proporcional a execuc¢ao financeira do contrato, observado o efetivamente executado,
nao podendo ser alterado.

6.3.Critério de aceitabilidade: A aceitabilidade da obra estd condicionada: a correta
execugao do projeto de engenharia; ao acompanhamento e atestado dos servigos pela
fiscalizacdo; aos relatérios de controle da qualidade, contendo os resultados dosensaios
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e determinacdes devidamente interpretados, caracterizando a qualidade do servigo
executado e aos requisitos impostos pelo Municipio.

6.4- Medicoes dos servigos: Os servicos serdao medidos, de acordo com critérios de
medicao e planejamento da CONTRATADA.

6.5 - Esta medicdo sera feita apds a apresentacdo de relatério por parte da
CONTRATADA, contendo, no minimo:

6.5.1 - Descricao detalhada das atividades realizadas no periodo, mencionando e
justificando as eventuais causas de atraso no andamento dos servicos;

6.5.2 - Relagao da equipe utilizada no periodo (nominando o pessoal, a sua fungao
e a sua relagdo com a empresa por atividade);

6.5.3 - Programacao para o proximo periodo;
6.5.4 - Correspondéncias expedidas e recebidas e didrio de obras preenchido;

6.6 - Alteracdes por necessidade de adequacdes técnicas do Projeto contratado poderao
acarretar acréscimos contratuais apenas se decorrerem de fatos supervenientes a
elaboracgao da proposta, como alteragdes normativas e indisponibilidade de materiais no
mercado.

6.7 - A assinatura do presente Contrato implica a concordancia da Contratada com a
adequacao de todos os projetos anexos ao instrumento convocatdrio a que se vincula
este ajuste, a qual aquiesce que eventuais alteragdes quantitativas ou qualitativas que
decorram de erros, falhas ou omissdes em qualquer das pecas, orcamentos, plantas,
especificacdes, memoriais e estudos técnicos dos projetos ndo serdo causa de qualquer
forma de acréscimo de valor ao Contrato.

CLAUSULA SETIMA - DA AVALIACAO DA EXECUGCAO DO OBJETO

7.1 - O Municipio indicara um gestor e um fiscal do contrato que sera responsavel pelo
acompanhamento e fiscalizacdo da sua execugao, registrando em relatério todas as
ocorréncias e deficiéncias eventualmente verificadas, emitindo, caso constate alguma
irregularidade, notificacdo a ser encaminhada a CONTRATADA para corregdes, podendo
ainda designar apoio a esta fiscalizagao, conforme determina a Lei Federal n©
14.133/2021.
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7.2 - A fiscalizagdo do Municipio terad livre acesso ao local da obra, devendo a
CONTRATADA colocar a sua disposicdo os elementos que forem necessarios ao
desempenho de suas atribuigdes.

7.3 - E vedado ao Municipio e a seu representante, exercer poder de mando sobre os
empregados da CONTRATADA, reportando-se somente aos prepostos e responsaveis por
ela indicados.

CLAUSULA OITAVA - DO PRAZO DE VIGENCIA E DE EXECUCAO DO OBJETO

8.1.0 prazo de vigéncia contratual sera de 03 (trés) meses, com inicio no dia
subsequente ao da assinatura do contrato, e tera duracao pelo tempo de execugao do
contrato e sera automaticamente prorrogado quando seu objeto nao for concluidono
periodo inicialmente previsto para execugdo, conforme previsdao do art. 111 da Lei
Federal n® 14.133/2021, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

8.1.1. O prazo para execucao total do objeto do presente Edital sera de 15 (quinze)
dias, a contar do décimo dia util apds a assinatura da Ordem de Inicio de execucao
dos servigos.

8.2.A Ordem de Inicio sera emitida apds a entrega da garantia contratual e em prazo
de até 30 (trinta) dias apds a publicacdo do Contrato, salvo prorrogacao, por igual
periodo, registrada nos autos.

8.3. As Ordens de Paralisagao, devidamente justificadas por escrito nos autos,
suspendem o curso do prazo de execucao do contrato, tornando a correr com a Ordem
de Reinicio dos servigos.

8.4.A prorrogacdo do prazo de execucdo, descontados os periodos de paralisacao, sera
permitida, segundo o § 59 do art. 115 da Lei Federal n® 14.133/2021, automaticamente
pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

8.5.Na contagem do prazo de vigéncia estabelecido neste instrumento, excluir-se-a o
dia da assinatura e incluir-se-a o do vencimento, conforme disposto no Art. 183 da Lei
Federal n°. 14.133/2021.

8.6. SO se iniciam e vencem os prazos previstos neste instrumento em dia de expediente
da Prefeitura Municipal de Pelotas.

8.7. A Contratada se obriga a acatar as solicitagdes da fiscalizacdo do Municipio para
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paralisar ou reiniciar as obras, conforme item 8.3.

CLAUSULA NONA - DA NATUREZA DA DESPESA

9.1. As despesas decorrentes deste contrato serdao atendidas com recursos de dotagao
orcamentdria: U.O (Unidade Orgcamentaria): 229 - Secretaria Municipal de
Planejamento e Gestdo - 15.451.0113.1028.00 - Pavimentacdo de vias Publicas;
Elemento da Despesa 4.4.90.51.00.00; Fonte 0501.

CLAUSULA DECIMA - DA GARANTIA DE EXECUGCAO DO CONTRATO

10.1 - A CONTRATADA prestara garantia no valor correspondente a 5% (cinco por
cento) do valor do Contrato, nas modalidades definidas no art. 96, §1°, da Lei Federal
n% 14.133/2021. Caberd a CONTRATADA manter a validade da garantia durante o
periodo de vigéncia contratual, renovando ou reforcando-a conforme necessario.

10.2 - O Municipio restituird ou liberard a garantia ofertada, no prazo maximo
60(sessenta) dias apds a assinatura do termo de recebimento definitivo dos servicos
objetos desta licitagcdao, conforme art. 100 da Lei Federal n® 14.133/2021.

10.3 - Em caso de rescisdo do contrato ou de interrupcdo dos servigos, nao sera
devolvida a garantia, a menos que a rescisao ou paralisacao decorram de acordo com a
CONTRATANTE, nos termos da legislagao vigente.

10.4 - Havendo prorrogacao de prazo formalmente admitido pela Administracdo, devera
o Contratado apresentar nova garantia de execugao do Contrato, de forma a abranger
o periodo de prorrogacao, retendo a administracao os créditos do Contratado,enquanto
nao efetivada tal garantia, ou valor a ela correspondente.

10.5- Ocorrendo aumento no valor contratual decorrente de acréscimos de obras ou
servigos, o Contratado, por ocasido da assinatura do Termo Aditivo, devera proceder ao
reforco da garantia inicial, no mesmo percentual previsto.

10.6 - A garantia devera ser integralizada, no prazo maximo de 10 (dez) dias,inclusive,
quando houver aditivo;

10.7 - A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo ou renovacao da garantia
acarretara a aplicacao de multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato
por dia de atraso, até o maximo de 5% (cinco por cento), o qual podera ser glosado de
pagamentos devidos.
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10.7.1 - O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragao
apromover o bloqueio dos pagamentos devidos a CONTRATADA, até o limite de 5%
(cinco por cento) do valor do contrato, a titulo de garantia.

10.7.2 - A CONTRATADA, a qualquer tempo, podera substituir o bloqueio efetuado
combase nesta clausula por quaisquer das modalidades de garantia previstas neste
edital, sem prejuizo da manutencao da multa aplicada.

10.8- Quando se tratar de consdrcio, a garantia podera ser apresentada integralmente
pela empresa lider do consdrcio, ou por cada uma das empresas integrantes deste,
com os valores proporcionais a sua participacdo no consorcio.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES

Compete a CONTRATADA:
11.1- Executar a obra nos termos das especificagdes contidas no Edital e seus anexos.

11.1.1 - A CONTRATADA devera atender as normas legais vigentes no que couber ao
futuro contrato, e sujeitar-se-a especialmente ao disposto nas normas municipais
referentes a posturas municipais e cddigo ambiental, assim como a avaliagao de
desempenho por medicao, as quais desatendidas ensejara aaplicacao de penalidades
especificas de cada normativo. Cumprird ainda as Normas Técnicas da Associacao
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, e do Ministério do Trabalho e Emprego, e todas
as demais legislagOes pertinentes.

11.1.2 - Quanto aos padrdes e normas especificas a serem cumpridos pelos bens e
materiais fornecidos, e pela obra executada ou testada, aplicar-se-ao as disposigoes
daultima edicdo ou revisdo dos padrdoes e normas relevantes em vigor.

11.1.3 - Fica determinado que os projetos, especificacdes e toda a documentacgao
relativa a obra sdao complementares entre si, de modo que qualquer detalhe
mencionado em um documento e omitido em outro sera considerado especificado e
valido.

11.2 - Dirigir, sob sua inteira responsabilidade, o pessoal adequado e capacitado que
necessitar, em todos os niveis de trabalho, para a execucdo das obras, correndo por
sua conta toda responsabilidade quanto os encargos e obrigagdes de ordem trabalhista,
previdenciaria.
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11.2.1 - A CONTRATADA estara obrigada a destinar pessoal suficiente para o
desenvolvimento dos trabalhos a serem realizados, devidamente equipados com EPI
(equipamento de protecao individual) e com uniformes.

11.3- Fornecer Ao CONTRATANTE a relagao nominal de empregados encarregados de
executara obra/servico contratado, indicando o numero da carteira de trabalho, a
data da contratacdo e do registro no Ministério do Trabalho, atualizando as
informacgdes, no prazo maximo de 05 (cinco) dias, em caso de substituicdo de qualquer
empregado.

11.4 - Efetuar o pagamento de seus empregados no prazo legal, independentemente
do recebimento das faturas.

11.5- Dotar seus empregados de equipamentos de protecdo individual (segurancga),
quando necessarios conforme preceituado pelas Normas de Seguranca e Medicina do
Trabalho.

11.6 - Pagar todos os encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execucao deste contrato, especialmente o INSS, FGTS e ISS, anexando
a cada fatura apresentada ao CONTRATANTE, a comprovacao do efetivo recolhimento
dos valores correspondentes a fatura do més anterior, vedada a apresentacdo de
Certiddoes Negativas como comprovacao do pagamento dos encargos mencionados,
respondendo,do mesmo modo, pelas obrigacdes nao cumpridas pelas subcontratadas.

11.6.1 - A CONTRATADA assume, integralmente, qualquer responsabilidade de
natureza civel, criminal, trabalhista, social, previdenciaria, fiscais, comercial,
tributariae administrativa decorrentes da execucao do objeto do presente Contrato,
incluindo os atos de seus subcontratados, quando houver.

11.6.2 - A inadimpléncia da CONTRATADA, com referéncia aos encargos trabalhistas,
fiscais e comerciais, ndo transfere a Administracdo Publica a responsabilidade por seu
pagamento, nem podera onerar o objeto do contrato.

11.7- Cercar seus empregados e das subcontratadas, quando houver, das garantias e
protecao legais nos termos da Legislacdo Trabalhista, inclusive em relacdo a higiene,
seguranca e medicina do trabalho, fornecendo os adequados equipamentos de
seguranga e protecao individual a todos componentes de suas equipes de trabalho ou
aqueles que por qualquer motivo estejam envolvidos com os servicos.

11.8 - Registrar as ocorréncias relacionadas com a execugdao do contrato havidas

Rua Menna Barreto, 752 — CEP 96077-640
Fone: (53) 3227-1513
E-mail: seplag@pelotas.rs.gov.br
Pagina 12 de 25



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SEPLAG- FLS_

MUNICIPIO DE PELOTAS
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO

MEM/ 007886/2024 — Concorréncia n® 18/2024 (Construgdo de travessias elevadas para pedestres na Av. Domingos José de Almeida)

durante a execucdo do presente contrato em um “Livro de Ocorréncias”,
permanentemente disponivel, respondendo integralmente por sua omissao.

11.9- Responsabilizar-se por quaisquer danos causados ao patrimbénio do
CONTRATANTE e de terceiros, por pessoas integrantes de suas equipes de trabalho.

11.10- Manter, durante toda execucao do contrato, todas as condicdes de habilitagdo e
qualificacdo exigidas na licitacdo, inclusive, o recolhimento do ISSQN ao Municipio,
durante toda a execucao do contrato, observando alegislacdo tributaria vigente.

11.11 - Manter permanentemente nas obras e/ou servicos um engenheiro residente
responsavel ou corresponsavel pela execucao da obra, com poderes para representar a
CONTRATADA junto a CONTRATANTE, podendo resolver os problemas referentes aos
servicos contratados.

11.12 - Reforgar a sua equipe de técnicos nas obras e/ou servicos, se ficar constatada
insuficiéncia da mesma, para permitir a execugdo dos servigos dentro do prazo previsto.

11.13 - Afastar, dentro de 24 (vinte e quatro) horas o engenheiro credenciado,preposto,
mestre, operario ou qualquer outro elemento de seu quadro de funcionarios, cuja
permanéncia no servico for, de forma motivada, julgada inconveniente pelo
CONTRATANTE.

11.14 - Providenciar a colocacdo, em tempo habil, de todos os materiais e
equipamentos necessarios ao andamento dos servicos, dentro da programacao
prevista; o equipamento deve ser de nivel tecnoldgico adequado e em perfeita condigao
de funcionamento.

11.14.1- Os equipamentos devem estar em condicdes adequadas e equipados com
todos os sistemas e dispositivos de protecao previstos na legislacao em vigor.

11.15 - Retirar do canteiro e dos locais das obras e/ou servicos todo e qualquer material
gue for rejeitado em inspecgao feita pelo CONTRATANTE.

11.16- Manter, durante a execucdo das obras e/ou servigos, a vigilancia dos mesmos,
a protecdo e conservacao dos servicos executados até sua entrega ao CONTRATANTE.

11.17 - Executar os reparos que se fizerem necessarios no servico de sua
responsabilidade, independentemente de sancodes cabiveis que vierem a ser aplicadas.
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11.18- A empresa contratada devera manter, sem 6nus para o CONTRATANTE, no
canteiro de obras, um escritério e 0os meios necessarios a execucao da fiscalizacdo e
medicao dos servicos por parte do CONTRATANTE.

11.19 - Desmanchar e refazer, sem onus para o CONTRATANTE, os servicos nao aceitos
pelo mesmo, quando for constatado o emprego de material inadequado ou execugao
imprépria do servico a vista das especificacdes respectivas.

11.20 - Proceder, no final das obras e/ou servicos a desmobilizacdo das instalagoes
provisorias dos canteiros, limpeza e remocgao de todo material indesejavel.

11.21 - Reforgar o seu parque de equipamento se for constatada a inadequacao para
realizar os servicos de acordo com o cronograma e/ou se, em virtude de atraso, for
necessario este aumento do equipamento para recuperacdo do tempo perdido.

11.22 - Permitir e facilitar a CONTRATANTE a inspecao ao local das obras e/ou servigos
em qualquer dia e hora, prestando todos os informes e esclarecimentos solicitados,
relacionados com os servigos contratados.

11.23- A contratada devera conceder LIVRE ACESSO aos seus documentos e registros
contabeis, referentes ao objeto da licitacdo, para os Servidores ou Empregados do Orgao
ou Entidade Contratante e dos Orgdos de Controle Interno e Externo;

11.24 - Manter a seguranca do trafego com a devida sinalizacao durante a execucdo das
obras e/ou servicos, de conformidade com as normas contidas no Cddigo de Transito
Brasileiro - Lei n® 9.503/97, e ainda a colocagao de placa nominativa dasobras e/ou
servicos, com dimensdes, dizeres e simbolos determinados pelo CONTRATANTE;

11.25- A Contratada devera fazer a Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) de
execugao e orcamento referente ao objeto do Contrato no CREA-RS ou documento de
ResponsabilidadeTécnica em outra entidade profissional competente, conforme
determina a Lei n©5.194, de 24.12.66 e Resolugao n° 1.137/2023 do CONFEA. A
comprovacao da Anotacao de Responsabilidade Técnica sera feita pelo encaminhamento
ao CONTRATANTE de via da ART destinada ao Contratante;

11.25.1- A emissdao da Ordem de Inicio dos Servigos fica condicionada a existéncia da
Anotacao de Responsabilidade Técnica da Empresa (Anotacdo de Responsabilidade
Técnica do Contrato) e do Engenheiro Responsavel Técnico (Anotacdo de
Responsabilidade Técnica do Profissional Responsavel) ou do Arquiteto Responsavel
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(Registo de Responsabilidade Técnica.

11.26 - O acompanhamento tecnolégico, inclusive geométrico e geotécnico, ficara a
cargo da CONTRATADA, quando cabivel conforme Memorial.

11.27- Manter reserva quanto aos Projetos, especificacdes e desenhos, apenas sendo-
Ihe facultado fornecé-los a terceiros, para qualquer fim, mediante prévia e expressa
autorizacdo da CONTRATANTE.

11.28 - Exonerar a Administracao por qualquer responsabilidade, face a utilizagdo de
técnicas, materiais, equipamentos, métodos ou processos adotados durante a execugao
da obra/servigco contratado.

11.29 - Reconhecer a propriedade do Municipio, de todos os fdsseis e achados
localizados durante a execucao dos servicos, fazendo-lhe a pronta entrega, quando for
0 caso.

11.30 - Cumprir e fazer cumprir os dispositivos legais pertinentes aos elementos de
defesa e preservacao do meio ambiente relativamente as legislagdes em nivel federal,
estadual e municipal, com o devido cumprimento das condicionantes ambientais.

11.30.1- A CONTRATADA devera adotar todas as precaucdes para evitar agressoes
ao meio ambiente, mantendo o local de trabalho adequado as exigéncias de limpeza,
higiene e seguranca.

11.30.2- A CONTRATADA fica responsavel, inclusive por atos de seus empregados,
pela preservacao da flora e da fauna existente, de acordo com a legislagdo e normas
vigentes.

11.30.3- A CONTRATADA se responsabilizara, sem 6nus para ao CONTRATANTE, pela
completa desmobilizacdo de todas as estruturas de apoio que venha a instalada para
a execucdao dos servicos, bem como pela recuperacdo/reabilitacdo das areas
utilizadas, e pela adequada gestdo dos residuos (coleta, armazenamento e
destinagao) por ela gerados na obra;

11.30.4- A CONTRATADA é responsavel pelo devido cumprimento das condicionantes
ambientais, atendendo ao estabelecido nas especificagbes que tratam dos
procedimentos e obrigacdes ambientais da obra e/ou servico, sem custos adicionais
para o Contratante, respondendo pela execucao das obras e dos servicos provisorios
e permanentes de protecao ambiental;
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11.30.5- A CONTRATADA devera obter, antes do inicio das obras e/ou servigos, sem
onus para O CONTRATANTE, todas as licengas ou autorizagdes ambientais que sejam
necessarias para a operacionalizacdo dos servicos e atividades que ird desenvolver, e
para as areas de apoio que ird utilizar para execugao do objeto contratado, observado
o disposto na LICENCA AMBIENTAL, tais como: licenga para instalacdo de canteiro
deobra, quando necessarios.

11.31 - A CONTRATADA fica obrigada a comunicar imediatamente a administragdo
Contratante qualquer alteracao de sua condicao no processo de Recuperagao judicial ou
extrajudicial.

11.32- A CONTRATADA é responsavel pela manutencao e condigdes de seguranca da
via objeto deste contrato durante a execugao dos servigos.

11.33 - CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO: Deverd ser acompanhado pela
CONTRATADA, realizando-se reunides com a CONTRATANTE, formalizadas em atas,
estabelecimento do caminho critico e demais questdes relevantes para a execugao
contratual, sendo o seu cumprimento condigao para realizagao de pagamento.

11.33.1- A CONTRATADA devera efetuar seu préprio planejamento, levando em conta
a produtividade de suas maquinas, equipamentos e mdo de obra, observando o
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO e Termo de Referéncia.

11.33.2- Os relatoérios de gerenciamento e/ou cronogramas deverao ser compativeis
com os programas utilizados pelo CONTRATANTE.

11.33.3- ACONTRATADA devera cumprir os prazos de entrega de cada etapa da obra,
estabelecidos no CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO, sujeitando a CONTRATADA as
penalidades contratuais os seus descumprimentos.

11.34 - sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalizagdao quanto a obra/servigos,
prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo as reclamagodes formuladas
posteriormente;

11.35 responsabilizar-se pela técnica, seguranca, solidez e boa execugao da obra pelo
periodo de 5 (cinco) anos, contados do recebimento definitivo do servigco. Obriga-se
ainda, dentro de um prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data da entrega
definitiva da obra, & verificacdo de qualquer ocorréncia, e efetuar, SEM ONUS PARA O
CONTRATANTE, quaisquer reparos ou substituicdes que se tornem necessarias por
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forca de vicios, defeitos ou imperfeicbes do material por ele adquirido ou pela mao de
obra aplicada;

11.36 promover a contratacdo de um minimo de trés por cento de pessoas presas ou
egressas do sistema prisional nos termos do art. 40 § 5° da Lei Federal 8.666/93,
Decreto Federal 9.540/2018 e Decreto Municipal 6.189/2019.

11.34.E vedado a CONTRATADA:

11.34.1 - Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operagao
financeira;

11.34.2 - Interromper a execucao dos servigos sob alegacao de inadimplemento por
parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

11.35.Compete a CONTRATANTE:

11.35.1. Pagar a CONTRATADA o preco estabelecido na Clausula Terceira, nos termos
ajustados neste contrato;

11.35.2. Acompanhar e fiscalizar a execucao do presente contrato, designando os
servidor(es) responsavel(is);

11.35.3. Providenciar a publicacao deste instrumento, por extrato, no Diario Oficial do
Municipio, no prazo previsto em lei;

11.35.4.Se a Contratante relevar o descumprimento no todo ou em parte de quaisquer
obrigagdes da Licitante Adjudicataria, tal fato ndao podera liberar, desonerar ou de
gualquer modo afetar ou prejudicar essas mesmas obrigacdes, as quais permanecerao
inalteradas como se nenhuma omissao ou tolerancia houvesse ocorrido.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS ACOES DE RESPONSABILIDADE
AMBIENTAL

12. A eventual dispensa de licenciamento ambiental ndo exime o empreendedor do
dever de observar as demais obrigagdes estabelecidas pela legislacao, em especial, das
normas de protecdo ao meio ambiente, incluidas aquelas de controle da poluicao
sonora e a perturbacao do sossego publico, destinacdao de residuos e contencdao dos
efluentes originados no processo de construgao civil, durante a execucao da obra e ficara
responsavel em cumprir as condicionantes expressas na LMI, se esta for exigivel.
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12.1 Os servigos prestados pela CONTRATADA deverao observar estritamente a norma
técnicas de protecdao ambiental, de forma a promover sempre no uso racional de
recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdicio de insumos e
materiais consumidos bem como a geragao excessiva de residuos, a fim de atender as
diretrizes de responsabilidade ambiental adotadas pela CONTRATANTE.

12.2 As demais Diretrizes estao elencadas no Anexo II - Termo de Referéncia.
CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES E SANCGES

13.1 Sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal previstas na legislagao brasileira
vigente, e das sancOes previstas nesta Clausula, a CONTRATADA sujeitar-se-a as
sangoes previstas no art. 155 e seguintes da Lei Federal 14.133/2021.

13.2 A CONTRATADA poderdo ser aplicadas as penalidades previstas no normativo
acima mencionados, por decisao da CONTRATANTE quando for o caso.

13.3- Serd aplicada multa por inexecucdo do objeto da licitacdo, sendo esta parcial ou
total, e sera aplicada nos seguintes casos e percentuais:

13.3.1 - Quando os trabalhos de fiscalizagao da Administracao da execucao dos
servicos forem dificultados, inclusive quando forem omitidas informagOes de
responsabilidade da CONTRATADA referentes a execugdo contratual; quando houver
descumprimento na execugao dos servigos especificados no Projeto, ou das Normas
Técnicas pertinentes, que acarrete risco de grave prejuizo paraa Administracao,
terceiros ou de danos ambientais; quando a sinalizacao das frentes deservigos forem
insuficientes, e mesmo apds ter notificada, a contratada ndo reforgar a sinalizacdo,
com grave risco aos usuarios e a seguranca no trecho; no caso de recusa injustificada
do contratado em assinar ou retirar termo aditivo, dentro do prazo estabelecido pelo
CONTRATANTE: sera aplicada multa de 1,0% (dois por cento) do valor total do
contrato.

13.3.2 - Fica estabelecida uma multa de 0,3% (trés décimos por cento) do valor do
contrato na pelo descumprimento de qualquer cldusula do contrato;

13.3.3 - O atraso injustificado na execugdao do contrato sujeitard o licitante
contratado a aplicacao de multa de mora, nas seguintes condicdes:

13.3.3.1 Fixa-se a multa de mora em 2% (dois por cento) por dia de atraso
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injustificado, a incidir sobre o valor total da parcela inadimplida, até o limite de 30
dias;

13.3.3.2 - O tempo de atraso serd contabilizado em conformidade com o
cronograma fisico-financeiro do contrato;

13.3.3.3 - A aplicagdao da multa de mora nao impede que a Administragao
rescinda unilateralmente o contrato e aplique as outras sangdes previstas no contrato
e na Lei Federal n© 14.133/2021.

13.3.3.4 - Para o caso de rescisao contratual decorrente de inexecugao contratual por
culpa dacontratada, fica instituida a Clausula Penal Compensatdria por perdas e danos
no valor de 10% (dez por cento) sobre o saldo contratual reajustado nao executado
pelo particular, observado o que segue:

I- Para exigir a pena convencional, ndo é necessario que a Contratante alegue
prejuizo.

IT - O montante de 10% acima definido vale como minimo da indenizacdo, nao
prejudicando o ressarcimento por prejuizos com valores a ele excedentes.

13.4- As sangdes administrativas somente serdao aplicadas mediante regular processo
administrativo, assegurada a ampla defesa e o contraditério e observadas as
competéncias que sdao préprias da Procuradoria Geral do Municipio.

13.5- Os montantes relativos as multas contratuais e a Clausula Penal Compensatéria
aplicadas pela Administragao serao descontadas dos valores devidos a CONTRATADA,
relativos as parcelas efetivamente executadas do contrato.

13.5.1 O CONTRATANTE podera reter o valor referente a multa aplicada na medicao
em que ocorrer o fato gerador da multa, ou a proxima a ser realizada, até a decisao
final do processo administrativo.

13.6- Nas hipoteses em que os fatos ensejadores da aplicacdo das multas acarretarem
também a rescisao do contrato, os valores referentes as penalidades poderao ainda ser
descontados da garantia prestada pela contratada.

13.7 - Em qualquer caso, se apds o desconto dos valores relativos as multas restar valor
residual em desfavor do licitante contratado, é obrigatéria a cobranca, inclusive
judicialmente, da diferenca.
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13.8 A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que
utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos
previstos neste Contrato ou para provocar confusao patrimonial, e, nesse caso, todos os
efeitos das sancdes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores
e socios com poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do
mesmo ramo com relacao de coligacao ou controle, de fato ou de direito, com o
Contratado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de analise juridica prévia nos termos do art. 160, da Lei Federal n® 14,133,
de 2021.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA RESCISAO

14.1 A rescisdo do presente contrato podera ocorrer nas hipéteses e condicdes previstas
nos artigos 137, 138 e 139 da Lei Federal n® 14.133/2021, sem prejuizo da aplicacdo
das sangOes previstas no presente contrato.

14.2 Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados, assegurando-se a
CONTRATADA o direito a prévia e ampla defesa.

14.3- O termo de rescisdo sera lavrado sob orientacdo da Controladoria do Municipio,
no que couber.

14.3.1 Em caso algum o CONTRATANTE pagara indenizacdo a CONTRATADA por
encargos resultantes da Legislacdo Trabalhista Previdencidria, Fiscal e Comercial,
bem como aqueles resultantes de atos ilicitos praticados pela CONTRATADA e seus
prepostos aterceiros.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOS RECURSOS

15.1- O ato administrativo praticado no curso do contrato estara sujeito a interposicao
de recurso, nos termos do Art. 165 da Lei Federal n® 14.133/2021 e inciso XXXIV do
Art. 5° daConstituicao Federal.

15.2- Dos atos da Administracao referentes a este Contrato cabem recurso no prazo de
15 (quinze) dias uteis, em consonancia com os preceitos dos artigos 157 e 158 da Lei
Federal n® 14.133/2021, a contar da ciéncia do Contratado da decisao.

15.3 - A comunicacdo e o procedimento de aplicacdo das penalidades observara o
disposto contido neste contrato.
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15.4- Os recursos previstos nesta Clausula terdo efeito suspensivo.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAGAO E
RECEBIMENTO DO OBJETO

16.1 A execucao do presente contrato serd acompanhada pelo gestor e fiscal do
contrato designado pelo CONTRATANTE, permitida a assisténcia de terceiros para
subsidia-lo com informacgdes pertinentes a essa atribuicdo, nos termos do art. 117 da
Lei Federal n°© 14.133/2021, que devera atestar a realizacdo de seu objeto, sem o que
nao sera permitido qualquer pagamento.

16.2 O CONTRATANTE designara formalmente, fiscal e gestor do contrato entre o(s)
servidor(es) responsavel(is) pelo acompanhamento "in loco" da execucao do objeto e
das medigdes.

16.3 O preposto da CONTRATADA devera estabelecer, de comum acordo com o gestore
fiscal do contrato, horarios e datas regulares para tomarem decisdes necessarias a
execucao do objeto contratado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DO REPRESENTANTE DA CONTRATADA

17.1 - Representara a CONTRATADA na execucdo do ajuste, como preposto, os
profissionais indicados na sua HABILITAGAO.

17.2 - O Engenheiro Responsavel Técnico indicado na proposta da empresa devera
efetivamente trabalhar na execugao da obra e/ou servigo.

17.3- A eventual substituicdo de profissional s6 sera possivel mediante comunicacao
por escrito ao CONTRATANTE, devidamente justificada. Do técnico substituto deverdo
serapresentadas Certidoes de Acervo Técnico emitidas pelo Conselho Regional da
categoria, comprovando ter o mesmo a qualificacdo técnica compativel com a do
substituido. As Certidoes de Acervo Técnico - CAT a serem apresentadas terdo as
mesmas exigéncias do Edital para o profissional substituto.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - RESPONSABILIDADE CIVIL
18.1 - A CONTRATADA sera responsavel por qualquer reparo ou conservagao da obra

durante 90 (noventa) dias apdés o seu recebimento provisério, sem prejuizo das
responsabilidades previstas no art. 140, §2°, da Lei Federal n© 14.133/2021 e art. 618,
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do Cddigo Civil.
CLAUSULA DECIMA NONA - DA GESTAO DO CONTRATO

19.1 A gestdo do contrato sera realizada pelo servidor designado pelo respectivo
ordenador de despesas, o qual deverd ter formacdao nas areas de engenharia ou
arquitetura, atendendo inclusive o disposto no art. 117 da Lei Federal n© 14.133/2021,
devendo supervisionar as agoes do fiscal do contrato, assim como manter a gestao
administrativa do contrato, quanto ao prazo de seu cumprimento, eventos de
pagamento e avaliar junto a fiscalizacdao a necessidadede eventuais aditivos contratuais
e prazo ou valor, sempre justificadamente em processo especifico para tal finalidade,
quando for o caso.

19.1.1 - Participardo das atividades de acompanhamento e fiscalizagdo do contrato
um gestor e um fiscal do contrato, registrando em relatério todas as ocorréncias e
deficiéncias eventualmente verificadas, emitindo, caso constate alguma
irregularidade, notificacdo a ser encaminhada a CONTRATADA para correcoes,
podendo ainda designar apoio a esta fiscalizagdo, conforme determina a Lei Federal
n% 14.133/2021, estando as suas respectivas atribuicdes definidas nos arts. 20 e 21
do Decreto Municipal n® 6.799/2023.

19.2 - O protocolo de comunicagao entre contratante e contratada ao longo do contrato,
sera realizado entre o fiscal e o gestor do contrato, nomeados pela Administracao, e o
técnico responsavel indicado pela empresa vencedora da Licitacdo (Contratada) que
poderao adotar a comunicacao eletronica nos respectivos enderecos institucionais (e-
mail) para o acompanhamento da rotina de execugao contratual.

19.2.1 - Ficard a cargo do fiscal do contrato, designado pelo Ordenador de
Despesa, através de notificacdes e/ou relatério de vistoria, as ocorréncias e fazer as
determinacgdes e comunicagdes necessarias a perfeita execugao dos servigos/obras.

19.2.2 - A eventual substituicdo de profissional responsavel pela comunicacdo entre
contratante e contratado sé sera possivel mediante comunicacdo por escrito ao

CONTRATANTE, devidamente justificada.

19.2.3 - O recebimento do objeto sera realizado com base no art. 140 da Lei Federal
n° 14.133/2021, e ainda obedecera ao seguinte:

I. PROVISORIAMENTE, pelo responsavel por seu acompanhamento e
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fiscalizacdo, mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento das
exigéncias de caratertécnico;

II. DEFINITIVAMENTE, por servidor ou comissao designada pela autoridade
competente, 90 dias apds o recebimento provisério, mediante termo detalhado que
comprove o atendimento das exigéncias contratuais.

19.2.4 - A Administracdo, no exercicio de sua funcao de controle, podera bloquear
(glosar) créditos em faturas emitidas pelo particular (Contratado), nas seguintes
hipdteses:
a) para exigir correcao de servigos nao recebidos pela fiscalizagdo, mas langados
na fatura pela contratada; e

b) de modo a compensar os débitos a ele imputados, sendo que, a glosa ndo
possui natureza sancionatéria, tratando-se de medida que visa o ressarcimento de
determinada monta, considerando nao ter o servico/obra sido realizado a contento
e/ou ser constatada alguma irregularidade quando da observacao da fiscalizagao.

CLAUSULA VIGESIMA - DA SUBCONTRATACAO

20.1 Mediante anadlise técnica, o CONTRATANTE, podera autorizar, prévia e
expressamente, por escrito, a subcontratagdao de parte do objeto desta licitacao, nos
termos do Art. 122 da Lei Federal n® 14.133/2021, observado o limite de 30% (trinta
por cento) do valor total do objeto contratado.

20.1.1 - Serd vedada a subcontratacdao sobre parcelas ou itens referentes a
qualificacdo técnica da empresa vencedora do certame.

20.1.2 - A subcontratacao nao exclui a responsabilidade da CONTRATADA perante a
CONTRATANTE quanto a qualidade técnica da obra ou do servico prestado.

20.1.3 - A subcontratacdo depende de autorizacdo prévia por parte do
CONTRATANTE, com parecer técnico da fiscalizacdo, ao qual cabe avaliar se a
Subcontratada cumpre os requisitos de qualificacdo técnica necessarios para a
execucao dos servicos.

20.1.4 - A CONTRATADA deve submeter a apreciacao do CONTRATANTE o pedido de
prévia anuéncia para subcontratacdo, com apresentacdao do(s) pretendente(s)
subcontratado(s) e da respectiva documentacdo, que deve corresponder a exigida
parahabilitacao nesta licitacao.
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20.1.5 - Em qualquer hipotese de subcontratacdao, permanece a responsabilidade
integral da CONTRATADA pela perfeita execugao contratual, cabendo-lhe realizar a
supervisao e coordenagao das atividades da Subcontratada, bem como responder
perante o CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais
correspondentes ao objeto da subcontratagao.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DOS CASOS OMISSOS

21.1 Os casos omissos serdao decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposicoes
contidas na Lei Federal n° 14.133 de 2021, e demais normas federais aplicaveis e,
subsidiariamente, segundo as normas e principios gerais dos contratos.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DO FORO

22.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de Pelotas/RS para dirimir qualquer duvida ou
contestacao oriunda direta ou indiretamente deste instrumento, renunciando-se
expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Contrato foi lavrado em trés vias
de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes,
para que produza seus efeitos legais.

Pelotas, de de 2024.
PAULA SCHILD MASCARENHAS Representante Legal
PREFEITA MUNICIPAL Empresa
CONTRATANTE CONTRATADA
Testemunhas:
VISTO:
CPF/MF . . - Procuradoria Geral do Municipio
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