ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE PELOTAS
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE PELOTAS
CNPJ 03.577.180/0001-67

TR - TERMO DE REFERENCIA N2 402.000245/2024

Unidade Demandante: Gabinete da Presidéncia
Introducgdo

Este Termo de Referéncia destina-se a fornecer informacg&es técnicas relevantes para a execugao da
obra, bem como definir os critérios e orientar os procedimentos a serem observados na sua
fiscalizagao.

Referéncias: Inciso XXIIl, art. 62, da Lei Federal n? 14.133/21 e Arts. 32 e 33 do Decreto Municipal
6.799/2023.

1. DO OBJETO E CONDIGCOES GERAIS DA CONTRATAGAO (art.62, XXIll, alinea ‘a’, da Lei Federal
14.133/2021)

O objeto da presente licitacdo é Contratacdao de Empresa para execugao das obras de Requalificacdo
da sede do Instituto de Previdéncia dos Servidores Publicos do Municipio de Pelotas.

O local onde os servicos serdo executados, bem como as informacdes pertinentes encontram-se
detalhados nos projetos, que fazem parte deste Edital.

1.1 As OBRAS e/ou SERVICOS DE ENGENHARIA/URBANISMO previstos neste edital de
concorréncia e seus anexos, dele sendo partes integrantes, serdo executados de acordo com as
especificacdes e quantitativos estimados, constantes dos documentos a seguir mencionados,
independentemente de suas transcri¢gdes totais ou parciais, e deverado ser rigorosamente obedecidos
na apresentac¢dao da documentagao e elaboragao das propostas:

a) Planilha orcamentaria;

b) Cronograma fisico-financeiro;

c) Relatdrio de composicdo de precgos unitarios do orcamento;
d) Memorial Descritivo;

e) Plantas.
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Os documentos e projetos acima serao disponibilizados somente por meio digital, ficando a cargo da
CONTRATADA a impressdo dos mesmos.

No caso das areas construidas do prédio, foram observadas as demandas que representam maior
relevancia, pelo fato de oferecer risco aos usudarios atendidos bem como aos servidores que 1a atuam,
caso ndo haja um investimento no local para a sua manutengao.

E ainda procurou-se elencar as questdes de maior relevancia para otimizar o pleno desenvolvimento
das atividades desempenhadas no local, dentro das possibilidades financeiras disponibilizadas.

Unidade Valor Valor
CATMAT OBIETO Medida Quant. Unitdrio Total
Execucdo de projeto
15.451.011
>:451.0 de reforma de M2 702,00 427,02 299.768,32
5.1027.00 e
edificacao

1.2 O(s) bem(ns) objeto desta contratacdo é (sdo) caracterizados como comum(ns), pois apresentam
padrées de desempenho e qualidade objetivamente definidos por meio de especificagées usuais de
mercado, conforme justificado no Estudo Técnico Preliminar.

1.3 O(s) bem(ns) a serem adquiridos foram parcelados, na forma do art.40, inciso V, alinea “b” da Lei
n? 14.133, de 12 de abril de 2023, conforme consta no Estudo Técnico Preliminar.

1.4 O(s) bem(ns) a serem adquiridos foram parcelados, na forma do art.40, inciso V, alinea “b” da Lei
n? 14.133, de 12 de abril de 2023, tendo em vista a viabilidade técnica e econdmica.

1.5 O prazo de vigéncia da contratacdo é de 03 meses contados a partir do dia subsequente ao da
assinatura do contrato, na forma do art. 105 da Lei Federal n2 14.133/21.

2. DA FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO (art.62, XXIlI, alinea ‘b’, da Lei Federal 14.133/2021)

Com o objetivo de requalificar os espacos publicos da cidade, através da implementacdo de melhorias
em seu estado de conservagdao, bem como incremento de equipamentos urbanos que agreguem
conforto e seguranga a sua utilizagdo, foram destinados Recursos através de Emendas Impositivas,
para a elaboragdo dos projetos que contemplam as necessidades de cada local, sendo realizados pela
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equipe técnica da Secretaria de Planejamento e Gestao.

2.1 A Fundamentacdo da Contratacao e de seus quantitativos encontra- se pormenorizada em tépico
especifico do Estudo Técnico Preliminar.

2.2 As informacdes constantes deste termo de referéncia foram elaboradas obedecendo as
disposicGes da Lei Federal 14.133/21 e do Decreto Municipal 6.799/2023.

3. DESCRICAO DA SOLUGCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E
ESPECIFICACAO DO PRODUTO (art.62, XXIll, alinea ‘c’, e art. 40,812, |, da Lei Federal 14.133/2021)

Com o objetivo de requalificar o espaco da edificacdo do Prevpel, através da implementacdo de
melhorias em seu estado de conservacdo, bem como a renovacdo, modernizacdo e ampliacao,
especialmente da sua drea de Atendimento, agregando conforto e seguranca a sua utilizacdo, a
reforma do espaco ird contemplar:

3.1 Reforma total da fachada com construcao de rampa de acesso;

3.2 Troca de forro e ajustes no saldo de atendimento ao publico;

3.3 Pintura de todos os ambientes;

3.4 Reforma dos banheiros dos trés pavimentos;

3.5 Instalagdes elétricas do saldo de atendimento e fachada do prédio.

A descrigao da solugdao como um todo, encontra-se pormenorizada no conjunto de documentos
pertencentes ao projeto.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO
A empresa contratada devera atender aos referidos itens de Qualificacdo técnica:

a) Prova de registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou no
Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) da regido da sede da empresa. Para as empresas nao
registradas no Estado, a Certiddo de Registro devera estar vistada pelo CREA ou CAU/RS, antes da
assinatura do contrato, sendo, o referido visto, condi¢ao de sua assinatura.

b) Indicacdo de responsavel técnico para execucdo dos servicos, devidamente habilitado junto ao CREA
ou CAU, e comprovacdo de que o responsavel técnico indicado tem vinculo com a empresa licitante,
na data prevista para entrega da proposta.

c) Atestado de capacidade técnico-profissional em nome do responsavel técnico da empresa,
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registrado no CREA ou CAU, comprovando a execugao de servico(s) de caracteristicas semelhantes e
de complexidade tecnoldgica e operacional, equivalentes ou superiores ao objeto desta licitacdo.

d) Atestado(s) de capacidade técnico-operacional em nome da empresa, registrado no CREA ou CAU,
acompanhado da Certiddo de Acervo Técnico (CAT), comprovando a execucdo de servico(s) de
caracteristicas semelhantes e de complexidade tecnoldgica e operacional equivalentes ou superiores
ao objeto desta licitacdo, sendo que a parcela de maior relevancia a ser comprovada é:

e) Apresentar Declaragdo de pleno conhecimento do local e condicbes em que a obra sera executada.

Ainda, ressalta-se que a empresa vencedora ndao poderd subempreitar o total dos servicos a ela
adjudicados, sendo-lhe, entretanto, permitido fazé-lo parcialmente, desde que em ndao mais do que
30% (trinta por cento) do valor do contrato, continuando a responder, porém, direta e exclusivamente,
pela fiel observancia das obriga¢des contratuais.

4.1 DA INDICACAO DE MARCAS E MODELOS:
4.1.1 A contratacdo devera observar os seguintes requisitos:

4.1.2. Nao serao exigidas marcas ou modelos especificos para a contratagdo, uma vez que a descrigdo
do objeto ja delineia todas as suas caracteristicas essenciais.Todos os materiais fornecidos pela
CONTRATADA deverdo ser de Primeira Qualidade ou Qualidade Extra, (entendendo-se primeira
qualidade ou qualidade extra, o nivel de qualidade mais elevado da linha do material a ser utilizado),
satisfazer as Especificacdes da ABNT/INMETRO e demais normas citadas, e ainda, serem de
qualidade, modelo, marcas e tipos especificados no projeto e neste memorial.

4.2 DA GARANTIA

4.2.1 Sera exigida a garantia da contratacdo de que tratam os arts.96 e seguintes da Lei n214.133/21,
no percentual de 5% do valor contratual, conforme regras previstas no contrato.

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBIJETO (art.62, XXIlI, alinea ‘e’, da Lei Federal 14.133/2021)

Os servicos objeto deste Edital serdo executados sob regime de: EMPREITADA POR PRECO UNITARIO.

5.1 O prazo de entrega do objeto é de 03 meses, a contar do décimo dia util do recebimento da
Ordem de Inicio de Execugao dos Servigos.

5.1.1 O fornecimento do bem sera integral.

5.1.2 Os bens deverdo ser entregues no endereco da obra conforme prazo determinado para
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entrega oficial dos servicos.

5.1.3 Os bens poderdo ser rejeitados, em todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser substituidos dentro
do prazo de Contrato, as suas custas, sem prejuizo da aplicagao das penalidades.

5.1.4 Os bens serdo recebidos definitivamente no prazo de 90 dias, contados do recebimento
provisorio, apo6s a verificacdo da qualidade e quantidade do material.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO (art.62, XXIIl, alinea ‘f, da Lei Federal 14.133/2021)

A gestdo do contrato serd realizada pelo servidor designado pelo respectivo ordenador de despesas,
sendo que a fiscalizacdo da execucdao das obras ou servicos contratados sera feita por pessoal
credenciado e designado pela Prefeitura Municipal de Pelotas, através da Secretaria de Planejamento
e Gestdo. A fiscalizacdo da execugdo das obras ou servigos contratados sera feita por profissional com
formacao nas areas de engenharia ou arquitetura, atendendo inclusive o disposto no art. 117 da Lei
Federal n? 14.133/2021, devendo supervisionar as a¢ées do fiscal do contrato, assim como manter a
gestdao administrativa do contrato, quanto ao prazo de seu cumprimento, eventos de pagamento e
avaliar junto a fiscalizacdao a necessidade de eventuais aditivos contratuais e prazo ou valor, sempre
justificadamente em processo especifico para tal finalidade, quando for o caso.

Participardo das atividades de acompanhamento e fiscalizacdo do contrato um gestor e um fiscal do
contrato, registrando em relatdrio todas as ocorréncias e deficiéncias eventualmente verificadas,
emitindo, caso constate alguma irregularidade, notificacdo a ser encaminhada a CONTRATADA para
correcdes, podendo ainda designar apoio a esta fiscalizacdo, conforme determina a Lei Federal n2
14.133/2021, sendo as suas respectivas atribuicdes definidas em lei e demais normativos municipais.

6.1 O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e
as normas da Lei Federal 14.133/21 e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecucdo
total ou parcial.

6.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensao do contrato, o cronograma de
execucdo serd prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila.

6.3 Para cumprir as atividades de gestao e fiscaliza¢do do contrato, ficam assim designados:

a) Gestor do contrato administrativo: Elise Lopes Dutra — Matricula 29996
O gestor a ser designado especificamente para acompanhamento do contrato tera as seguintes
atribuigdes:

| - promover a juntada, no procedimento administrativo, de todos os documentos contratuais
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recebidos;

Il - analisar a documentacao que antecede o pagamento;

Il - analisar os pedidos de reequilibrio econémico-financeiro do contrato;

IV - analisar eventuais alteraces contratuais;

V - analisar os documentos referentes ao recebimento do objeto contratado;

VI - acompanhar o desenvolvimento da execugdo através de relatdrios e demais documentos
relativos ao objeto contratado;

VIl - decidir provisoriamente a suspensdao da entrega de bens ou a realizagdo de servigos;
€,

VIII - outras atividades compativeis com a fungao;

IX - demais atribui¢Ges contidas no Decreto Municipal 6.799/2023.

b) Fiscal do contrato administrativo: Fabricio Borges dos Santos — Matricula 44078

Sao atribuicdes do fiscal do contrato:

| - esclarecer prontamente as duvidas administrativas e técnicas e divergéncias surgidas na

execugdo do objeto contratado;

Il - expedir, através de notificacdes e/ou relatério de vistoria, as ocorréncias e fazer as
determinacdes e comunicacdes necessarias a perfeita execugdo dos servicos;

Il - proceder as medicdes dos servicos executados;

IV - adotar as medidas preventivas de controle dos contratos, inclusive manifestar-se a
respeito da suspensdo da entrega de bens, da realizacao de servigos ou da execuc¢do de obras;

V - conferir e certificar as faturas relativas aos servigcos ou as obras;

VI - proceder as avalia¢des dos servicos executados pela contratada;

VIl - dar parecer técnico nos pedidos de altera¢des contratuais;

VIlI- realizar, na forma do art. 140 da Lei Federal n2 14.133, de 2021, o recebimento do objeto
contratado, quando for o caso;

IX - abrir processo administrativo e o encaminhar, com vistas a apuracao de eventuais
irregularidades e aplicagdo das respectivas sangdes previstas em contrato; e,

X - outras atividades compativeis com a fungao.

6.4. O 6rgdo ou unidade podera convocar representante da empresa para adoc¢do de providéncias
gue devam ser cumpridas de imediato.
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6.5 A execucdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou
pelos respectivos substitutos, na forma do artigo 117 da Lei n© 14.133, de 2021.

6.6 O fiscal do contrato anotara em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas a execuc¢do do
contrato, determinando o que for necessdrio para a regularizacdo das faltas ou dos defeitos
observados (Lei n? 14.133/2021, art. 117, §19).

6.6.1 O fiscal do contrato informara a seus superiores, em tempo habil para a ado¢ao das medidas
convenientes, a situacdo que demandar decisdo ou providéncia que ultrapasse sua competéncia (Lei
no 14.133/2021, art. 117, §29).

6.6.2 O contratado sera obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes de sua execuc¢do ou de materiais nela empregados (Lei no 14.133/2021, art.
119).

6.6.3 O contratado serd responsavel pelos danos causados diretamente a Administracdo ou a terceiros
em razao da execuc¢do do contrato, e ndo excluira nem reduzira essa responsabilidade a fiscaliza¢cdo ou
o0 acompanhamento pelo contratante (Lei no 14.133/2021, art. 120).

6.6.4 Somente o contratado serd responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes da execu¢do do contrato (Lei no 14.133/2021, art. 121, caput).

6.7 O descumprimento total ou parcial das obrigacdes assumidas caracterizara a inadimpléncia do
Contratado, sujeitando-o as penalidades previstas na Lei Federal n2 14.133/2021.

7.CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO (art.62, XXIlI, alinea ‘g’, da Lei Federal 14.133/2021)

O método de avaliacao da conformidade dos servicos entregues com relacao as especificacdes técnicas
e com a proposta da contratada, com vistas ao recebimento provisério serd realizado através de
medicdo mensal assistida pela CONTRATADA, de acordo com os quantitativos apurados pela
fiscalizacdo e apoio, tendo por base o orcamento, cronograma definitivo e planejamento proposto pela
CONTRATADA.

As medicdes serdo cumulativas e efetuadas sobre o total realizado no periodo, sendo que os eventos
impugnados pela fiscalizagdo ndo serdo considerados para pagamento até a sua correcao total,
devendo a CONTRATADA, por meio de sua fiscalizacdo.
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7.1. DO RECEBIMENTO DO OBIJETO

7.1.1 O(s) bem(ns) sera(do) recebido(s) provisoriamente, de forma sumaria, juntamente com a nota
fiscal (ou instrumento de cobranca equivalente) e a nota de empenho, pelo(a) responsavel pelo
acompanhamento e fiscaliza¢do do contrato, para efeito de posterior verificagao de sua conformidade
com as especificagdes constantes no Termo de Referéncia e na proposta.

7.1.2 O(s) bem(ns) podera(ao) ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser substituidos dentro

do prazo do Contrato, apds notificacao a contratada, as suas custas, sem prejuizo da aplicacdo das
penalidades.

7.1.3 A avaliacdo da execucdo do objeto utilizard instrumento substituto para afericdo da qualidade
da prestagdo dos servigos.

7.1.4 Sera indicada a retengao ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem
prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

7.1.4.1 Nao produza os resultados acordados.
7.1.5 Deixe de executar, ou ndo execute com a qualidade minima exigida do objeto contratado.

7.1.6 O recebimento definitivo ocorrerd no prazo de 30 dias Uteis, a contar do recebimento Provisério,
apos a verificacao da qualidade e o atendimento das exigéncias contratuais.

7.1.7 O prazo para o recebimento definitivo podera ser excepcionalmente prorrogado, de forma
justificada, quando houver necessidade de diligéncias para a afericdo do atendimento das exigéncias
contratuais.

7.2 DO PAGAMENTO

7.2.1 DA FORMA DE PAGAMENTO

7.2.1.1 O pagamento sera realizado através de medigdes conforme cronograma fisico financeiro de
obra.

7.3 DO PRAZO PARA PAGAMENTO

7.3.1 O pagamento serd efetuado pela etapa efetivamente executada no més de referéncia, em
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consonancia com o cronograma fisico financeiro, apds a medicao pelo gestor e fiscal designado para
acompanhar e fiscalizar a execug¢do do contrato, sendo observado, para pagamento, o prazo de até 30
(trinta) dias, contados a partir da data da emissdo do aceite na nota fiscal recebida.

7.4 DAS CONDIGCOES DE PAGAMENTO

7.4.1 A emissdo da Nota Fiscal/Fatura serda precedida do recebimento definitivo do objeto da
contratacdo, conforme disposto neste instrumento e/ou no Termo de Referéncia.

7.4.1.1 Quando houver glosa parcial do objeto, a contratante deverd comunicar a empresa para que
emita a nota fiscal ou fatura com o valor exato dimensionado.

7.4.2 Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidagdo
da despesa, o pagamento ficard sobrestado até que o contratado providencie as medidas saneadoras.
Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovacao da regularizacdo da situacao,
nao acarretando qualquer 6nus para a contratante.

8. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR (art. 62, inciso XXIIl, alinea ‘h’, da Lei n2
14.133/2021)

Aqui deve ser especificada de que forma o contratado sera escolhido. Normalmente, a escolha do
critério de julgamento é pelo menor preco. Por outro lado, deve-se optar pelo critério de julgamento
de técnica e preco, conforme o disposto no § 12 do art. 36 da Lei n2 14.133, de 2021, sempre que a
avaliacdo e a ponderacdo da qualidade técnica das propostas que superarem os requisitos minimos
estabelecidos no edital forem relevantes aos fins pretendidos pela Administracao.

8.1 DA FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR
O fornecedor sera selecionado através de sistema Concorréncia.

8.2 DA EXIGENCIA DE HABILITAGAO

Para fins de habilitacdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:

Exigéncia de Habilitacdo juridica, Fiscal, Trabalhista, conforme especificado no Edital da Concorréncia.
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9. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE (art. 92, X,XI E XIV da Lei Federal n2 14.133/21)

O CONTRATANTE realizard inspecdao minuciosa de todos os servicos executados, por meio de
profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelas OBRAS e/ou
SERVICOS DE ENGENHARIA, com a finalidade de verificar a adequacdo dos servicos e constatar e
relacionar os arremates, retoques e revisoes finais que se fizerem necessarios.

A Contratante cabera a incumbéncia de decidir os casos omissos relativos as especificacdes, planta ou
quaisquer outros documentos que se refiram direta ou indiretamente aos servigos contratados.

9.1 S3o obrigacdes da Contratante:

9.1.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pelo Contratado, de acordo com o Termo
de Referéncia e seus anexos;

9.1.2 Receber o objeto no prazo e condigGes estabelecidas no Termo de Referéncia;

9.1.3 Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrecées verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas
expensas;

9.1.4 Acompanhar e fiscalizar a execucdo do contrato e o cumprimento das obrigacGes pelo
Contratado;

9.1.5 Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto/ servico,
no prazo, forma e condigdes estabelecidas;

9.1.6 Aplicar ao Contratado sancdes motivadas pela inexecucdo total ou parcial do Contrato;

9.1.7 Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solitacdes e reclamacdes relacionadas a execucao
do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente
protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execucao do ajuste.

10. DAS OBRIGAGCOES DA CONTRATADA (art. 92, XIV, XVI e XVII da Lei Federal n2 14.133/21)

Durante a execucdo da obra, a Contratada deverd levar em consideracdo os seguintes aspectos:
qualidade dos servicos, inclusive obediéncia ao Projeto de Engenharia/ Urbanistico e aos dispositivos
contratuais; cumprimento de prazos; metas contratuais e cronograma fisico-financeiro; protecdo ao

Documento assinado eletronicamente nos moldes do art. 10 da MP 2200/01 e Lei 14063/20
[Hash SHA256] db8bad06fe928c0af193alfb5e2f286c46e7c308230ec8a67bfff56917c04d5d




ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE PELOTAS
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE PELOTAS
CNPJ 03.577.180/0001-67

meio ambiente; solucdo de problemas construtivos surgidos. Caso haja quaisquer duvidas quanto a
interpretacdo do projeto e demais documentos técnicos, a Contratante devera ser consultada.

10.1 O Contratado deve cumprir todas as obrigagdes constantes deste termo de referéncia e em seus
anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita
execucdo do objeto, observando, ainda, as obrigacdes a seguir dispostas:

10.1.1 entregar o bem de acordo com as especificacbes previstas neste Termo de Referéncia e na
proposta;

10.1.2 Garantir a boa qualidade do objeto contratado;

10.1.3. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no toal ou em parte, no
prazo fixado pelo contratante, os bens nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorrecées
resultantes da execu¢dao ou dos materiais empregados;

10.1.4. Responsabilizar-se pelos vicios pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, bem
como por todo e qualquer dano causado a Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizacdo ou o acompanhamento da execucdo contratual pelo Contratante, que
ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor
correspondente aos danos sofridos;

10.1.5 Paralisar, por determinag¢ao do Contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo executada
de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros;

10.1.6 Apresentar sempre que solicitado pelo Contratante, comprovacdo do cumprimento das
obrigacGes tributdrias e sociais, legalmente exigiveis;

10.1.7 Responsabilizar-se pelos salarios, encargos sociais, previdencidrios, securitarios, taxas, impostos
e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre seu pessoal necessario a execucado deste
contrato.

10.1.8 Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas,
todas as condig¢des exigidas para habilitagdo na licitagao.
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11. DA ESTIMATIVA DE VALOR

A estimativa das quantidades de servicos a serem contratadas devera ser compativel com os
guantitativos levantados, considerando os Projetos de Engenharia desenvolvidos pela Secretaria de
Planejamento e Gestdo - data base maio de 2024.

11.1 O custo estimado total da contratacdo é de RS 299.768,32 (Duzentos e noventa e nove mil,
setecentos e sessenta e oito reais e trinta e dois centavos), conforme valores da planilha orgamentaria
em anexo a este documento.

12. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

Considerando a estimativa de precos realizada, deve ser verificada a adequac¢do orcamentdria da
contratacao pretendida, com a indicacao da dotagdao orcamentdria dos recursos a serem futuramente
utilizados.

As despesas decorrentes do presente procedimento serdo acobertadas pela (s) seguinte (s) dotacdo
(cOes) orcamentaria(s):

Unidade Orcamentaria: 4023 — Gestdao do Regime Préprio de Previdéncia Social
Projeto/Atividade: 09.272.0141.2506.00 - Qualificagdo da Gestdo do RPPS
Classificacao da Despesa: 4.4.90.51.00.00. Obras e Instala¢des

Fonte: 0802.000000 - Taxa de Administracao
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13. EQUIPE DE PLANEJAMENTO

13.1 Certificamos que somos responsaveis pela elabora¢do do presente instrumento e que o
mesmo estd em consonancia com a legislacdo vigente.

Pelotas, 09 de julho de 2024

Tania Mara Goulart Sousa
Chefe de Gabinete
Matricula n® 52000012

Mavrecel Coellio Caldeita

Marcelo Coelho Caldeira
Diretor Administrativo Financeiro Interino
Matricula n2 51019962

De acordo, aprovo o Termo de Referéncia.

Berenice Martinez Nunes
Diretora Presidente
Matricula n2 52000010
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