ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SEPLAG-FLS____

MUNICIPIO DE PELOTAS

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO

MEM/ 012020/2024— Concorréncia n° 24/2024 (Requalificagéo dos canteiros da Av. Republica do Libano)

ANEXO VI

MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° XXX/2024

CONTRATO PARA A EXECUCAO DE OBRAS DE
REQUALIFICACAO DOS CANTEIROS DA AVENIDA
REPUBLICA DO LIBANO, CONTEMPLANDO A
IMPLEMENTAGCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA,
QUADRA DE TENIS, ACADEMIA AO AR LIVRE,
CHIMARRODROMO, ESPACO PET, PRACINHA,
ILUMINACAO, MOBILIARIO, CAMINHOS EM CONCRETO
E MADEIRA E QUADRA DE BEACH TENNIS, NO
MUNICIPIO DE PELOTAS/RS, QUE ENTRE SI CELEBRAM

O MUNICIPIO DE PELOTAS E A EMPRESA ......cccceeeeeeeen.

O MUNICIPIO DE PELOTAS, pessoa juridica de direito publico interno, com Prefeitura a
Praca Cel. Pedro Oso6rio, n® 101, inscrito no CNPJ/MF sob n°® 87.455.531/0001-57, neste
ato representado pela Sra. Prefeita Municipal, Paula Schild Mascarenhas, brasileira,
solteira, professora, inscrita no CPF/MF sob o n® 572.094.640-34, de ora em diante

denominado simplesmente CONTRATANTE € a empresa ......ccocveevvivennne. , pessoa
juridica de direito privado, estabelecida a Rua ......... , XX, no Municipio de.............. ,
inscrita no CNPJ/MF sob n0 XX. XXX. XXX/XXXX-XX, representada por .......cccovvevinvninnnns ,

(inserir outros dados) de ora em diante denominada simplesmente CONTRATADA,
firmam o presente Contrato, de acordo com o resultado da Concorréncia Eletronica
n° 24 /2024, processo MEM/012020/2024, nos termos da Lei Federal n® 14.133/2021,
que se regera pelas cladusulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E FORMA DE EXECUCAO
1.1. O objeto do presente contrato é a execucao de obras de requalificacdo dos canteiros

da Avenida Republica do Libano, contemplando a implementacdo de quadra
poliesportiva, quadra de ténis, academia ao ar livre, chimarrédromo, espaco pet,
pracinha, iluminacdo, mobilidrio, caminhos em concreto e madeira e quadra de beach
tennis no municipio de Pelotas/RS, conforme condicdes, quantidades, exigéncias e
especificagdes discriminadas nos projetos e estabelecidas neste Contrato, no Edital
seus anexos e na proposta da Contratada.

1.2. Este Contrato vincula-se ao Edital de Concorréncia Eletronica e seus anexos,
identificado no predmbulo acima, e a proposta vencedora, independentemente de
transcrigao.

1.3. A obra/servico serd administrada pela CONTRATADA, que assumira integralmente
a responsabilidade pela sua execucdo, ficando sujeita a fiscalizagdo do Municipio durante
todas as fases e etapas do trabalho.

CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUGAO
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2.1 - Os servicos objeto deste Contrato serdao executados através de empreitada por
preco unitario, nos termos do artigo 69, inciso XXVIII, e art. 46, inc. I, ambos da Lei
Federal n® 14.133/2021.

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO, DO REAJUSTAMENTO E DA
RECOMPOSICAO DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

3.1- O valor total da contratagao é de R$ ............ TP ).

3.2- No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da execucao do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de
licenciamento, administracdao, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento
integral do objeto da contratacgao.

3.3 - REAJUSTAMENTO - Os pregos propostos serao reajustados, conforme a Lei Federal
n° 14.133/2021, decorrido 12 (doze) meses contados a partir da data base do
orcamento da licitacdo, e de acordo com a variagao dos indices setoriais divulagados
pela FGV/DNIT de acordo com cada tipo de servico correspondente, e mediante a
aplicacao da seguinte formula:

3.3.1 - A férmula para o calculo do reajuste

sera:R=1-IoxV

Io

Sendo:

R = valor do reajuste procurado

I = indice do més de anualidade da data-base do orgcamento

Io = indice do més do orcamento base da PMP — Més/Ano.
V = valor do saldo do contrato a ser reajustado.

3.3.2 - Os atrasos na execugao do objeto segundo os prazos estabelecidos no
contrato ndao poderdao ensejar o reajuste de pregos, caso sejam atribuiveis a
Contratada, conforme apurado em procedimento préprio, assegurada ampla defesa e
contraditério, podendo, ainda, nesta hipdtese, resultar na aplicacdo das penalidades
previstas no contrato.

3.4- DA RECOMPOSICAO DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO
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3.4.1. Sempre que atendidas as condicdes do Contrato, assinado e publicado,
considera-se mantido seu equilibrio econdmico-financeiro. Em caso de revisdao, a
alteracao do preco ajustado, além de obedecer aos requisitos referidos no art. 124, II,
“d”, da Lei Federal n® 14.133/2021, devera ocorrer de forma proporcional a modificacdo
dos encargos, comprovada minuciosamente por meio de memodria de calculo a ser
apresentada pela parte interessada e serdao objeto de analise acurada e criteriosa,
lastreada em elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo paraapurar
0 caso concreto.

3.4.2.Dentre os fatos ensejadores da revisao, nao se incluem aqueles eventos dotados
de previsibilidade, cujo carater possibilite a parte interessada a sua afericao ao tempo
da formulagao/aceitagdao da proposta, bem como aqueles decorrentes exclusivamente
da variacao inflaciondria, uma vez que inseridos, estes ultimos, na hipdtese de
reajustamento.

3.4.3.Ndo sera concedida a revisao quando:

a) ausente a elevagao de encargos alegada pela parte interessada;

b) o evento imputado como causa de desequilibrio houver ocorrido antes da
formulacdao da proposta definitiva ou apds a finalizagcdo do prazo de execucdo do
contrato;

c) ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoragao dosencargos
atribuidos a parte interessada;

d) a parte interessada houver incorrido em culpa pela majoracdo de seus préprios
encargos, incluindo-se, nesse ambito, a previsibilidade da ocorréncia do evento, ou
atraso na execugao da obra;

e) houver alteracao do regime juridico-tributario da Contratada, ressalvada a hipétese
de superveniente determinacao legal;

f) divergéncia entre a composicao de custos unitarios da proposta da CONTRATADA
com os servicos definidos na Planilha, no Projeto basico e normas técnicas vigentes.

3.4.4. A revisdo sera formalizada por meio de Termo Aditivo, precedida de andlise dos
orgaos de controle.

CLAUSULA QUARTA - DO FATURAMENTO

4.1- A CONTRATADA devera apresentar a fatura apds o fechamento da medicdao por
parte da fiscalizacdo do Municipio.

4.2 - A CONTRATADA devera, no ato da entrega do faturamento, desde o primeiro e
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assim sucessivamente até o Ultimo, apresentar comprovante de recolhimento dos

encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais relativos ao faturamento do
més medido que estiver sendo apresentado, ficando a liberacdo do pagamento vinculada
a apresentacdo dos citados documentos.

4.2.1 - A documentacdao acima referida devera vir acompanhada de relatério
especificado e de declaracao da CONTRATADA, sob as penas da lei, de que adimpliu
todos os encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais no periodo.

4.3 - A Secretaria exigira, para liberacao da fatura, as Guias de Recolhimento do INSS
e FGTS, ficando a liberacdo do processo de pagamento, condicionado a efetiva
comprovacao da quitacao de tais obrigacdes do més da medicao.

4.4 - As Guias de Recolhimento do INSS e FGTS deverdao demonstrar o recolhimento
individualizado, especificamente para o presente contrato, acompanhadas da relagao
dos empregados envolvidos na execucao dos servigos no més de referéncia.

4.5- A Secretaria Contratante podera solicitar, a qualquer tempo, folhas de pagamento
dos empregados envolvidos na execugao do objeto contratado.

4.6- O pagamento das OBRAS e/ou dos SERVICOS DE ENGENHARIA realizados sera
efetuado em até 30 (trinta) dias, apds o protocolo da nota fiscal junto com a
apresentacdo de todos os documentos elencados no subitem 4.7.

4.6.1 - A nota fiscal devera ser protocolada junto ao Municipio acompanhada do
Formuldrio de Protocolo de Entrega de Nota Fiscal e Documentos Contdbeis, cujo
modelo é disponibilizado pela CONTRATANTE e toda documentacao elencada no item
4.7;

4.6.2 - O Municipio terd um prazo de 72 horas para analisar a documentacao
apresentada, de modo que se a documentacdo estiver correta, o prazo para
pagamento serd contado da data do protocolo da nota fiscal junto ao Municipio;

4.6.3 Caso haja inconsisténcia na documentacdao, o Municipio ird notificar a
CONTRATADA para correcao e somente apds a nova analise e aprovacao dos
documentos é que o prazo de 30 (trinta) dias para pagamento comecarda a
transcorrer.

4.7 - Os pagamentos sO serdo efetuados sob anadlise e criteriosa avaliagdo da
fiscalizacdo, mediante apresentacdo dos seguintes documentos a CONTRATANTE:

a)Nota fiscal eletronica com CNPJ e informacbes da Unidade Gestora.

b)Certiddes Negativas de Débitos (Certiddo Negativa dos Tributos Federais, Municipais
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(sede e PMV) e Estaduais (sede e Espirito Santo), FGTS e CNDT.

c) Anotacdao de Responsabilidade Técnica - ART ou documento de Responsabilidade
Técnica. - do(s) responsavel(eis) pelo acompanhamento da obra);

d) Cadastro Nacional de Obras CNO - Copia do espelho da matricula CEI / CNO;

e) DARF do Recolhimento das Contribuicdes Previdenciarias e seu comprovante de
pagamento - quitada referente ao més do servico medido;

f)Declaracao de Débitos e Créditos Tributarios Federais Previdenciarios — DCTFWeb e
seu Recibo de Entrega - referente ao més do servigco medido;

g) Guia de Recolhimento FGTS e Comprovante de Pagamento - quitada referente ao
més do servigco medido;

I)Guia de Recolhimento PIS e Comprovante de Pagamento - quitada referente ao més
do servico medido;

m)Guia de Recolhimento COFINS e Comprovante de Pagamento - quitada referente ao
més do servico medido. No caso da apresentacdo de declaracdo de NAO movimentacdo
para recolhimento das contribuicoes de PIS e COFINS, apresentar a DCTF (Declaragao
de Débitos e Créditos Tributarios Federais) e SPED;

n) Conectividade Social - Protocolo de Envio de Arquivos - referente ao més do servico
medido;

0) Relacdo dos Trabalhadores Constantes no Arquivo SEFIP - referente ao més do
servico medido;

p)Resumo do Fechamento - Empresa FGTS - referente ao més do servico medido;
g)Relatorio Analitico da GRF - referente ao més do servico medido;
r) Folha de pagamento analitica referente ao més do servico medido;

s) Registro dos empregados, documentos comprobatérios dos contratos de trabalho
dos empregados;

t)Cartoes de Ponto ou Registro de Ponto - referente ao més do servico medido;

u) Declaracdao de contabilidade regular, assinada pelo sécio gerente e pelo
contador.

4.8- Para efeito do recebimento da ultima Nota Fiscal, ao término do contrato, devera
a CONTRATADA apresentar Certidao de Regularidade de Obra, Cadastro Nacional de
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Obras - CNO, que comprove a baixa da inscricdo junto a Receita Federal do Brasil -

RFB, bem como DCTFWeb Afericao de Obras em conformidade com a IN 2021/2021.
4.9- E vedada a antecipacdo de pagamentos sem a contraprestacdo dos servigos.

4.10 - Havendo erro na nota fiscal eletrénica e por fonte/fatura ou circunstancia que
impeca a liquidacdo da despesa, aquela sera devolvida a CONTRATADA e o pagamento
ficara pendente até que ela providencie as medidas saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo
para pagamento iniciar-se-& apds a regularizacdo da situacao ou reapresentacdo do
documento fiscal, ndo acarretando qualquer 6nus para a CONTRATANTE.

4.11 - Constatada a situacao de irregularidade em quaisquer das certidoes da
CONTRATADA, ela sera notificada, por escrito, sem prejuizo do pagamento pelo objeto
ja executado, para, num prazo de 05 (cinco) dias Uteis, regularizar tal situacdo ou, no
mesmo prazo, apresentar defesa, sob pena de rescisao contratual.

4.12- O prazo para regularizagdao ou encaminhamento de defesa de que trata o item
anterior podera ser prorrogado uma vez e por igual periodo, a critério da
CONTRATANTE.

4.13 - Nao havendo regularizagdao ou sendo a defesa considerada improcedente, a
Administracdo deverd comunicar aos oOrgaos responsaveis pela fiscalizacdo da
regularidade fiscal e trabalhista quanto a inadimpléncia da CONTRATADA, bem como
guanto a existéncia de pagamento a ser efetuado pela Administracao, para que sejam
acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus
créditos.

4.14- Somente por motivo de economicidade e eficiéncia, seguranca nacional ou outro
interesse publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela
maxima autoridade do 6rgao ou entidade contratante, ndo sera rescindido o contrato
em execucao com empresa ou profissional sem as certiddoes de regularidade.

4.15- Havendo créditos existentes em favor da CONTRATADA serd compensado pela
CONTRATANTE quaisquer possiveis despesas resultantes de multas, indenizacdes,
inadimpléncias contratuais e/ou outras de responsabilidade da primeira no ambito deste
contrato.

CLAUSULA QUINTA - DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

5.1- A CONTRATANTE pagara a CONTRATADA pela etapa efetivamente executada no
més de referéncia, em consonancia com o cronograma fisico financeiro de eventos,
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ap6s a medicao pelo gestor e fiscal designado para acompanhar e fiscalizar a execugao

do contrato.

5.2 - Sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias, para pagamento, contados apartir
da data da emissao do aceite na nota fiscal recebida pela CONTRATANTE.

5.3- Serao acrescidos desse prazo para pagamento constante do item anterior, os dias
em que a CONTRATADA concorrer para o atraso dos pagamentos, sem qualguer 6nus
ou corregao a ser paga pela CONTRATANTE.

5.4 - Se houver alguma incorrecdo na Nota Fiscal/Fatura, esta sera devolvida a
CONTRATADA para correcao, ficando estabelecido que o prazo para pagamento sera
contado a partir da data de apresentacdo na nova Nota Fiscal/Fatura, sem qualquer 6nus
ou correcao a ser paga pela CONTRATANTE, APOS ACEITE DA NOVA DOCUMENTACAO.

CLAUSULA SEXTA - DAS MEDICOES E DOS ADITIVOS

6.1. O pagamento sera feito por medicdo mensal, assistida pela CONTRATADA, de
acordo com os quantitativos apurados pela fiscalizacao e apoio, tendo por base o
orcamento proposto pela CONTRATADA.

6.2. As medigOes serdao ainda cumulativas, e efetuadas sobre o total realizado no
periodo, sendo que os eventos impugnados pela fiscalizacdo ndao serdao considerados
até a sua correcao total.

6.2.1. Para fins de remuneracdo da "Administracdo Local”, o pagamento sera
proporcional a execucao financeira do contrato, observado o efetivamente executado,
nao podendo ser alterado.

6.3.Critério de aceitabilidade: A aceitabilidade da obra estd condicionada: a correta
execugao do projeto de engenharia; ao acompanhamento e atestado dos servigos pela
fiscalizacdo; aos relatérios de controle da qualidade, contendo os resultados dosensaios
e determinagdes devidamente interpretados, caracterizando a qualidade do servigo
executado e aos requisitos impostos pelo Municipio.

6.4- Medicoes dos servigos: Os servicos serao medidos, de acordo com critérios de
medicao e planejamento da CONTRATADA.

6.5 - Esta medicdo serd feita apds a apresentacdo de relatério por parte da
CONTRATADA, contendo, no minimo:
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6.5.1 - Descricdo detalhada das atividades realizadas no periodo, mencionando e
justificando as eventuais causas de atraso no andamento dos servigos;

6.5.2 - Relagao da equipe utilizada no periodo (nominando o pessoal, a sua funcao
e a sua relacdao com a empresa por atividade);

6.5.3 - Programacao para o préximo periodo;
6.5.4 - Correspondéncias expedidas e recebidas e diario de obras preenchido;

6.6 - AlteracOes por necessidade de adequacdes técnicas do Projeto contratado poderao
acarretar acréscimos contratuais apenas se decorrerem de fatos supervenientes a
elaboracdo da proposta, como alteracdes normativas e indisponibilidade de materiais no
mercado.

6.7 - A assinatura do presente Contrato implica a concordancia da Contratada com a
adequacao de todos os projetos anexos ao instrumento convocatério a que se vincula
este ajuste, a qual aquiesce que eventuais alteragdes quantitativas ou qualitativas que
decorram de erros, falhas ou omissdes em qualquer das pegas, orcamentos, plantas,
especificagdes, memoriais e estudos técnicos dos projetos ndao serao causa de qualquer
forma de acréscimo de valor ao Contrato.

CLAUSULA SETIMA - DA AVALIACAO DA EXECUCAO DO OBJETO

7.1 - O Municipio indicard um gestor e um fiscal do contrato que sera responsavel pelo
acompanhamento e fiscalizacdo da sua execugao, registrando em relatério todas as
ocorréncias e deficiéncias eventualmente verificadas, emitindo, caso constate alguma
irregularidade, notificacdo a ser encaminhada a CONTRATADA para correcdes, podendo
ainda designar apoio a esta fiscalizagdao, conforme determina a Lei Federal n©
14.133/2021.

7.2 - A fiscalizacdo do Municipio tera livre acesso ao local da obra, devendo a
CONTRATADA colocar a sua disposicao os elementos que forem necessarios ao
desempenho de suas atribuigdes.

7.3 - E vedado ao Municipio e a seu representante, exercer poder de mando sobre os
empregados da CONTRATADA, reportando-se somente aos prepostos e responsaveis por
ela indicados.

CLAUSULA OITAVA - DO PRAZO DE VIGENCIA E DE EXECUGCAO DO OBJETO
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8.1.0 prazo de vigéncia contratual sera de 07 (sete) meses, com inicio no dia
subsequente ao da assinatura do contrato, e terd duragao pelo tempo de execugao do
contrato e sera automaticamente prorrogado quando seu objeto nao for concluidono
periodo inicialmente previsto para execugcdo, conforme previsao do art. 111 da Lei
Federal n® 14.133/2021, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

8.1.1. O prazo para execugao total do objeto do presente Edital sera de 04 (quatro)
meses, a contar do décimo dia Uutil apds a assinatura da Ordem de Inicio de execucgao
dos servigos.

8.2.A Ordem de Inicio serd emitida apds a entrega da garantia contratual e em prazo
de até 30 (trinta) dias apds a publicacdo do Contrato, salvo prorrogacao, por igual
periodo, registrada nos autos.

8.3. As Ordens de Paralisagao, devidamente justificadas por escrito nos autos,
suspendem o curso do prazo de execucao do contrato, tornando a correr com a Ordem
de Reinicio dos servigos.

8.4.A prorrogacao do prazo de execucdo, descontados os periodos de paralisagdo, sera
permitida, segundo o § 5° do art. 115 da Lei Federal n® 14.133/2021, automaticamente
pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

8.5.Na contagem do prazo de vigéncia estabelecido neste instrumento, excluir-se-a o
dia da assinatura e incluir-se-a o do vencimento, conforme disposto no Art. 183 da Lei
Federal n©. 14.133/2021.

8.6. S0 se iniciam e vencem os prazos previstos neste instrumento em dia de expediente
da Prefeitura Municipal de Pelotas.

8.7. A Contratada se obriga a acatar as solicitagdes da fiscalizacdao do Municipio para
paralisar ou reiniciar as obras, conforme item 8.3.

CLAUSULA NONA - DA NATUREZA DA DESPESA

9.1. As despesas decorrentes deste contrato serao atendidas com recursos de dotagao
orcamentaria: Unidade Orgcamentaria - 229 - Secretaria de Planejamento e Gestdo;
Projeto de Atividade 15.451.0115.1027.00 - Construgao, Qualificagao e Revitalizagao de
Espacos Publicos; 4.4.90.51.00.00 Obras e instalagdes; Fonte 0706.3110

CLAUSULA DECIMA - DA GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO
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10.1 - A CONTRATADA prestara garantia no valor correspondente a 5% (cinco por

cento) do valor do Contrato, nas modalidades definidas no art. 96, §19, da Lei Federal
n% 14.133/2021. Cabera a CONTRATADA manter a validade da garantia durante o
periodo de vigéncia contratual, renovando ou reforcando-a conforme necessario.

10.2 - O Municipio restituira ou liberard a garantia ofertada, no prazo maximo
60(sessenta) dias apds a assinatura do termo de recebimento definitivo dos servigos
objetos desta licitacao, conforme art. 100 da Lei Federal n® 14.133/2021.

10.3 - Em caso de rescisdo do contrato ou de interrupcao dos servicos, ndo sera
devolvida a garantia, a menos que a rescisao ou paralisagao decorram de acordo com a
CONTRATANTE, nos termos da legislacao vigente.

10.4 - Havendo prorrogacdo de prazo formalmente admitido pela Administracao, devera
o Contratado apresentar nova garantia de execucao do Contrato, de forma a abranger
o periodo de prorrogacao, retendo a administracao os créditos do Contratado,enquanto
nao efetivada tal garantia, ou valor a ela correspondente.

10.5- Ocorrendo aumento no valor contratual decorrente de acréscimos de obras ou
servicos, o Contratado, por ocasido da assinatura do Termo Aditivo, devera proceder ao
reforco da garantia inicial, no mesmo percentual previsto.

10.6 - A garantia devera ser integralizada, no prazo maximo de 10 (dez) dias,inclusive,
quando houver aditivo;

10.7 - A inobservéancia do prazo fixado para apresentacdo ou renovacao da garantia
acarretard a aplicacao de multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato
por dia de atraso, até o maximo de 5% (cinco por cento), o qual podera ser glosado de
pagamentos devidos.

10.7.1 - O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracao
apromover o bloqueio dos pagamentos devidos a CONTRATADA, até o limite de 5%
(cinco por cento) do valor do contrato, a titulo de garantia.

10.7.2 - A CONTRATADA, a qualquer tempo, podera substituir o blogueio efetuado
combase nesta cladusula por quaisquer das modalidades de garantia previstas neste
edital, sem prejuizo da manutencdo da multa aplicada.

10.8- Quando se tratar de consércio, a garantia podera ser apresentada integralmente
pela empresa lider do consdrcio, ou por cada uma das empresas integrantes deste,
com os valores proporcionais a sua participagao no consoércio.
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CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES
Compete a CONTRATADA:
11.1- Executar a obra nos termos das especificagdes contidas no Edital e seus anexos.

11.1.1 - A CONTRATADA devera atender as normas legais vigentes no que couber ao
futuro contrato, e sujeitar-se-a especialmente ao disposto nas normas municipais
referentes a posturas municipais e cddigo ambiental, assim como a avaliacdo de
desempenho por medicao, as quais desatendidas ensejara aaplicacao de penalidades
especificas de cada normativo. Cumprira ainda as Normas Técnicas da Associagao
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, e do Ministério do Trabalho e Emprego, e todas
as demais legislagOes pertinentes.

11.1.2 - Quanto aos padrdes e normas especificas a serem cumpridos pelos bens e
materiais fornecidos, e pela obra executada ou testada, aplicar-se-ao as disposicoes
daultima edicao ou revisdo dos padrdes e normas relevantes em vigor.

11.1.3 - Fica determinado que os projetos, especificacdes e toda a documentagao
relativa a obra sdo complementares entre si, de modo que qualquer detalhe
mencionado em um documento e omitido em outro serd considerado especificado e
valido.

11.2 - Dirigir, sob sua inteira responsabilidade, o pessoal adequado e capacitado que
necessitar, em todos os niveis de trabalho, para a execugao das obras, correndo por
sua conta toda responsabilidade quanto os encargos e obrigagdes de ordem trabalhista,
previdenciaria.

11.2.1 - A CONTRATADA estard obrigada a destinar pessoal suficiente para o
desenvolvimento dos trabalhos a serem realizados, devidamente equipados com EPI
(equipamento de protecao individual) e com uniformes.

11.3- Fornecer Ao CONTRATANTE a relagdo nominal de empregados encarregados de
executara obra/servico contratado, indicando o numero da carteira de trabalho, a
data da contratacdo e do registro no Ministério do Trabalho, atualizando as
informacdes, no prazo maximo de 05 (cinco) dias, em caso de substituicdo de qualquer
empregado.

11.4 - Efetuar o pagamento de seus empregados no prazo legal, independentemente
do recebimento das faturas.
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11.5- Dotar seus empregados de equipamentos de protecao individual (seguranca),
guando necessarios conforme preceituado pelas Normas de Seguranca e Medicina do
Trabalho.

11.6 - Pagar todos os encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execugdo deste contrato, especialmente o INSS, FGTS e ISS, anexando
a cada fatura apresentada ao CONTRATANTE, a comprovagao do efetivo recolhimento
dos valores correspondentes a fatura do més anterior, vedada a apresentacao de
CertidOoes Negativas como comprovagao do pagamento dos encargos mencionados,
respondendo,do mesmo modo, pelas obrigacdes ndao cumpridas pelas subcontratadas.

11.6.1 - A CONTRATADA assume, integralmente, qualquer responsabilidade de
natureza civel, criminal, trabalhista, social, previdenciaria, fiscais, comercial,
tributariae administrativa decorrentes da execucdo do objeto do presente Contrato,
incluindo os atos de seus subcontratados, quando houver.

11.6.2 - A inadimpléncia da CONTRATADA, com referéncia aos encargos trabalhistas,
fiscais e comerciais, ndo transfere a Administracdo Publica a responsabilidade por seu
pagamento, nem podera onerar o objeto do contrato.

11.7- Cercar seus empregados e das subcontratadas, quando houver, das garantias e
protecdo legais nos termos da Legislacao Trabalhista, inclusive em relacdo a higiene,
seguranca e medicina do trabalho, fornecendo os adequados equipamentos de
seguranca e protecao individual a todos componentes de suas equipes de trabalho ou
aqueles que por qualquer motivo estejam envolvidos com 0s servicos.

11.8 - Registrar as ocorréncias relacionadas com a execugcao do contrato havidas
durante a execucdo do presente contrato em um “Livro de Ocorréncias”,
permanentemente disponivel, respondendo integralmente por sua omissao.

11.9- Responsabilizar-se por quaisquer danos causados ao patrimonio do
CONTRATANTE e de terceiros, por pessoas integrantes de suas equipes de trabalho.

11.10- Manter, durante toda execugao do contrato, todas as condicdes de habilitacao e
qualificacdo exigidas na licitagdo, inclusive, o recolhimento do ISSQN ao Municipio,
durante toda a execucao do contrato, observando alegislagao tributaria vigente.

11.11 - Manter permanentemente nas obras e/ou servicos um engenheiro residente
responsavel ou corresponsavel pela execucao da obra, com poderes para representar a
CONTRATADA junto a CONTRATANTE, podendo resolver os problemas referentes aos
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servigos contratados.

11.12- Reforgar a sua equipe de técnicos nas obras e/ou servicos, se ficar constatada
insuficiéncia da mesma, para permitir a execucao dos servicos dentro do prazo previsto.

11.13 - Afastar, dentro de 24 (vinte e quatro) horas o engenheiro credenciado,preposto,
mestre, operario ou qualquer outro elemento de seu quadro de funcionarios, cuja
permanéncia no servico for, de forma motivada, julgada inconveniente pelo
CONTRATANTE.

11.14 - Providenciar a colocacdao, em tempo habil, de todos os materiais e
equipamentos necessarios ao andamento dos servicos, dentro da programacao
prevista; o equipamento deve ser de nivel tecnoldgico adequado e em perfeita condicao
de funcionamento.

11.14.1- Os equipamentos devem estar em condicdes adequadas e equipados com
todos os sistemas e dispositivos de protecao previstos na legislagao em vigor.

11.15 - Retirar do canteiro e dos locais das obras e/ou servicos todo e qualquer material
qgue for rejeitado em inspecgao feita pelo CONTRATANTE.

11.16- Manter, durante a execucdo das obras e/ou servicos, a vigilancia dos mesmos,
a protecao e conservacao dos servicos executados até sua entrega ao CONTRATANTE.

11.17 - Executar os reparos que se fizerem necessarios no servico de sua
responsabilidade, independentemente de sangdes cabiveis que vierem a ser aplicadas.

11.18- A empresa contratada deverd manter, sem 6nus para o CONTRATANTE, no
canteiro de obras, um escritério e os meios necessarios a execucao da fiscalizacao e
medicao dos servigos por parte do CONTRATANTE.

11.19- Desmanchar e refazer, sem 6nus para o CONTRATANTE, os servicos nao aceitos
pelo mesmo, quando for constatado o emprego de material inadequado ou execugao
improépria do servico a vista das especificacdes respectivas.

11.20 - Proceder, no final das obras e/ou servigcos a desmobilizacdo das instalagoes
provisérias dos canteiros, limpeza e remocgdo de todo material indesejavel.

11.21 - Reforgar o seu parque de equipamento se for constatada a inadequacdo para
realizar os servicos de acordo com o cronograma e/ou se, em virtude de atraso, for
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necessario este aumento do equipamento para recuperacdo do tempo perdido.

11.22 - Permitir e facilitar a CONTRATANTE a inspecao ao local das obras e/ou servigos
em qualquer dia e hora, prestando todos os informes e esclarecimentos solicitados,
relacionados com os servigos contratados.

11.23- A contratada devera conceder LIVRE ACESSO aos seus documentos e registros
contabeis, referentes ao objeto da licitacdo, para os Servidores ou Empregados do Orgdo
ou Entidade Contratante e dos Orgdos de Controle Interno e Externo;

11.24 - Manter a seguranca do trafego com a devida sinalizacdo durante a execucdo das
obras e/ou servicos, de conformidade com as normas contidas no Cddigo de Transito
Brasileiro - Lei n® 9.503/97, e ainda a colocacao de placa nominativa dasobras e/ou
servigos, com dimensoes, dizeres e simbolos determinados pelo CONTRATANTE;

11.25- A Contratada devera fazer a Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) de
execugao e orcamento referente ao objeto do Contrato no CREA-RS ou documento de
ResponsabilidadeTécnica em outra entidade profissional competente, conforme
determina a Lei n©%5.194, de 24.12.66 e Resolugao n° 1.137/2023 do CONFEA. A
comprovacao da Anotacdo de Responsabilidade Técnica sera feita pelo encaminhamento
ao CONTRATANTE de via da ART destinada ao Contratante;

11.25.1- A emissao da Ordem de Inicio dos Servicos fica condicionada a existéncia da
Anotacdao de Responsabilidade Técnica da Empresa (Anotacao de Responsabilidade
Técnica do Contrato) e do Engenheiro Responsdavel Técnico (Anotacdo de
Responsabilidade Técnica do Profissional Responsavel) ou do Arquiteto Responsavel
(Registo de Responsabilidade Técnica.

11.26 - O acompanhamento tecnoldgico, inclusive geométrico e geotécnico, ficara a
cargo da CONTRATADA, quando cabivel conforme Memorial.

11.27- Manter reserva quanto aos Projetos, especificagdes e desenhos, apenas sendo-
Ihe facultado fornecé-los a terceiros, para qualquer fim, mediante prévia e expressa
autorizacao da CONTRATANTE.

11.28 - Exonerar a Administracdo por qualquer responsabilidade, face a utilizacao de
técnicas, materiais, equipamentos, métodos ou processos adotados durante a execucdo
da obra/servico contratado.

11.29 - Reconhecer a propriedade do Municipio, de todos os fdsseis e achados
localizados durante a execucdo dos servigos, fazendo-lhe a pronta entrega, quando for
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0 Caso.

11.30 - Cumprir e fazer cumprir os dispositivos legais pertinentes aos elementos de
defesa e preservacdao do meio ambiente relativamente as legislagdes em nivel federal,
estadual e municipal, com o devido cumprimento das condicionantes ambientais.

11.30.1- A CONTRATADA devera adotar todas as precaugdes para evitar agressoes
ao meio ambiente, mantendo o local de trabalho adequado as exigéncias de limpeza,
higiene e seguranca.

11.30.2- A CONTRATADA fica responsavel, inclusive por atos de seus empregados,
pela preservacao da flora e da fauna existente, de acordo com a legislagao e normas
vigentes.

11.30.3- A CONTRATADA se responsabilizara, sem 6nus para ao CONTRATANTE, pela
completa desmobilizacdao de todas as estruturas de apoio que venha a instalada para
a execucao dos servicos, bem como pela recuperacgao/reabilitacdo das areas
utilizadas, e pela adequada gestdo dos residuos (coleta, armazenamento e
destinagao) por ela gerados na obra;

11.30.4- A CONTRATADA ¢é responsavel pelo devido cumprimento das condicionantes
ambientais, atendendo ao estabelecido nas especificagdes que tratam dos
procedimentos e obrigacdes ambientais da obra e/ou servigo, sem custos adicionais
para o Contratante, respondendo pela execucao das obras e dos servicos provisorios
e permanentes de protegcao ambiental;

11.30.5- A CONTRATADA devera obter, antes do inicio das obras e/ou servigos, sem
onus para O CONTRATANTE, todas as licencas ou autorizacdes ambientais que sejam
necessarias para a operacionalizacao dos servicos e atividades que ird desenvolver, e
para as areas de apoio que ird utilizar para execucao do objeto contratado, observado
o disposto na LICENCA AMBIENTAL, tais como: licenca para instalacdo de canteiro
deobra, quando necessarios.

11.31 - A CONTRATADA fica obrigada a comunicar imediatamente a administracédo
Contratante qualquer alteragao de sua condicdo no processo de Recuperacgao judicial ou

extrajudicial.

11.32- A CONTRATADA é responsavel pela manutencdo e condicdes de seguranca da
via objeto deste contrato durante a execugao dos servicos.

11.33 - CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO: Deverd ser acompanhado pela
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CONTRATADA, realizando-se reunides com a CONTRATANTE, formalizadas em atas,

estabelecimento do caminho critico e demais questdes relevantes para a execugao
contratual, sendo o0 seu cumprimento condigao para realizagao de pagamento.

11.33.1- ACONTRATADA devera efetuar seu proprio planejamento, levando em conta
a produtividade de suas maquinas, equipamentos e mao de obra, observando o
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO e Termo de Referéncia.

11.33.2- Os relatorios de gerenciamento e/ou cronogramas deverao ser compativeis
com os programas utilizados pelo CONTRATANTE.

11.33.3- ACONTRATADA devera cumprir os prazos de entrega de cada etapa da obra,
estabelecidos no CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO, sujeitando a CONTRATADA as
penalidades contratuais os seus descumprimentos.

11.34 - sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalizagdao quanto a obra/servigos,
prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo as reclamacgdes formuladas
posteriormente;

11.35 responsabilizar-se pela técnica, seguranca, solidez e boa execucgao da obra pelo
periodo de 5 (cinco) anos, contados do recebimento definitivo do servico. Obriga-se
ainda, dentro de um prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data da entrega
definitiva da obra, & verificagdo de qualquer ocorréncia, e efetuar, SEM ONUS PARA O
CONTRATANTE, quaisquer reparos ou substituicdes que se tornem necessarias por
forca de vicios, defeitos ou imperfeicoes do material por ele adquirido ou pela mao de
obra aplicada;

11.36 promover a contratacdo de um minimo de trés por cento de pessoas presas ou
egressas do sistema prisional nos termos do art. 40 § 5° da Lei Federal 8.666/93,
Decreto Federal 9.540/2018 e Decreto Municipal 6.189/2019.

11.34.E vedado a CONTRATADA:

11.34.1 - Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operagao
financeira;

11.34.2 - Interromper a execucao dos servicos sob alegacao de inadimplemento por
parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

11.35.Compete a CONTRATANTE:
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11.35.1. Pagar a CONTRATADA o preco estabelecido na Clausula Terceira, nos termos

ajustados neste contrato;

11.35.2. Acompanhar e fiscalizar a execucao do presente contrato, designando os
servidor(es) responsavel(is);

11.35.3. Providenciar a publicacao deste instrumento, por extrato, no Diario Oficial do
Municipio, no prazo previsto em lei;

11.35.4.Se a Contratante relevar o descumprimento no todo ou em parte de quaisquer
obrigacdes da Licitante Adjudicataria, tal fato ndao podera liberar, desonerar ou de
qualquer modo afetar ou prejudicar essas mesmas obrigacdes, as quais permanecerao
inalteradas como se nenhuma omissao ou tolerancia houvesse ocorrido.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS AGCOES DE RESPONSABILIDADE
AMBIENTAL

12. A eventual dispensa de licenciamento ambiental ndao exime o empreendedor do
dever de observar as demais obrigacOes estabelecidas pela legislagdo, em especial, das
normas de protecdao ao meio ambiente, incluidas aquelas de controle da poluicao
sonora e a perturbacao do sossego publico, destinacdo de residuos e contencdo dos
efluentes originados no processo de construcao civil, durante a execucdo da obra e ficara
responsavel em cumprir as condicionantes expressas na LMI, se esta for exigivel.

12.1 Os servicos prestados pela CONTRATADA deverdo observar estritamente a norma
técnicas de protecao ambiental, de forma a promover sempre no uso racional de
recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdicio de insumos e
materiais consumidos bem como a geracao excessiva de residuos, a fim de atender as
diretrizes de responsabilidade ambiental adotadas pela CONTRATANTE.

12.2 As demais Diretrizes estdo elencadas no Anexo II - Termo de Referéncia.
CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES E SANCOES

13.1 Sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal previstas na legislagdo brasileira
vigente, e das sangdes previstas nesta Clausula, a CONTRATADA sujeitar-se-a as

sangoes previstas no art. 155 e seguintes da Lei Federal 14.133/2021.

13.2 A CONTRATADA poderdo ser aplicadas as penalidades previstas no normativo
acima mencionados, por decisdo da CONTRATANTE quando for o caso.
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13.3- Serd aplicada multa por inexecucdo do objeto da licitacdo, sendo esta parcial ou

total, e sera aplicada nos seguintes casos e percentuais:

13.3.1 - Quando os trabalhos de fiscalizagao da Administragao da execugao dos
servicos forem dificultados, inclusive quando forem omitidas informagdes de
responsabilidade da CONTRATADA referentes a execugao contratual; quando houver
descumprimento na execugao dos servigos especificados no Projeto, ou das Normas
Técnicas pertinentes, que acarrete risco de grave prejuizo paraa Administracdo,
terceiros ou de danos ambientais; quando a sinalizacao das frentes deservicos forem
insuficientes, e mesmo apds ter notificada, a contratada nao reforcar a sinalizacdo,
com grave risco aos usuarios e a seguranga no trecho; no caso de recusa injustificada
do contratado em assinar ou retirar termo aditivo, dentro do prazo estabelecido pelo
CONTRATANTE: sera aplicada multa de 1,0% (dois por cento) do valor total do
contrato.

13.3.2 - Fica estabelecida uma multa de 0,3% (trés décimos por cento) do valor do
contrato na pelo descumprimento de qualquer cldusula do contrato;

13.3.3 - O atraso injustificado na execucao do contrato sujeitara o licitante
contratado a aplicacdao de multa de mora, nas seguintes condigoes:

13.3.3.1 Fixa-se a multa de mora em 2% (dois por cento) por dia de atraso
injustificado, a incidir sobre o valor total da parcela inadimplida, até o limite de 30
dias;

13.3.3.2 - O tempo de atraso sera contabilizado em conformidade com o
cronograma fisico-financeiro do contrato;

13.3.3.3 - A aplicacdo da multa de mora nao impede que a Administracao
rescinda unilateralmente o contrato e aplique as outras sancdes previstas no contrato
e na Lei Federal n® 14,133/2021.

13.3.3.4 - Para o caso de rescisao contratual decorrente de inexecucao contratual por
culpa dacontratada, fica instituida a Clausula Penal Compensatéria por perdas e danos
no valor de 10% (dez por cento) sobre o saldo contratual reajustado ndao executado
pelo particular, observado o que segue:

I- Para exigir a pena convencional, ndo é necessario que a Contratante alegue
prejuizo.

II - O montante de 10% acima definido vale como minimo da indenizagao, nao
prejudicando o ressarcimento por prejuizos com valores a ele excedentes.
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13.4- As sancdes administrativas somente serao aplicadas mediante regular processo
administrativo, assegurada a ampla defesa e o contraditério e observadas as
competéncias que sdo proprias da Procuradoria Geral do Municipio.

13.5- Os montantes relativos as multas contratuais e a Clausula Penal Compensatéria
aplicadas pela Administragao serao descontadas dos valores devidos a CONTRATADA,
relativos as parcelas efetivamente executadas do contrato.

13.5.1 O CONTRATANTE podera reter o valor referente a multa aplicada na medicao
em que ocorrer o fato gerador da multa, ou a préxima a ser realizada, até a decisao
final do processo administrativo.

13.6- Nas hipdéteses em que os fatos ensejadores da aplicacdo das multas acarretarem
também a rescisao do contrato, os valores referentes as penalidades poderao ainda ser
descontados da garantia prestada pela contratada.

13.7 - Em qualquer caso, se apds o desconto dos valores relativos as multas restar valor
residual em desfavor do licitante contratado, é obrigatéria a cobranca, inclusive
judicialmente, da diferenca.

13.8 A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que
utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos
previstos neste Contrato ou para provocar confusao patrimonial, e, nesse caso, todos os
efeitos das sancOes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores
e sbcios com poderes de administracao, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do
mesmo ramo com relagao de coligagdao ou controle, de fato ou de direito, com o
Contratado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de analise juridica prévia nos termos do art. 160, da Lei Federal n® 14.133,
de 2021.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA RESCISAO
14.1 A rescisdao do presente contrato podera ocorrer nas hipéteses e condicdes previstas
nos artigos 137, 138 e 139 da Lei Federal n® 14.133/2021, sem prejuizo da aplicacao

das sangdes previstas no presente contrato.

14.2 Os casos de rescisao contratual serdao formalmente motivados, assegurando-se a
CONTRATADA o direito a prévia e ampla defesa.

14.3- O termo de rescisdo sera lavrado sob orientacdo da Controladoria do Municipio,
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no que couber.

14.3.1 Em caso algum o CONTRATANTE pagara indenizacdo a CONTRATADA por
encargos resultantes da Legislacdo Trabalhista Previdenciaria, Fiscal e Comercial,
bem como aqueles resultantes de atos ilicitos praticados pela CONTRATADA e seus
prepostos aterceiros.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOS RECURSOS

15.1- O ato administrativo praticado no curso do contrato estara sujeito a interposicao
de recurso, nos termos do Art. 165 da Lei Federal n® 14.133/2021 e inciso XXXIV do
Art. 50 daConstituicdao Federal.

15.2- Dos atos da Administracao referentes a este Contrato cabem recurso no prazo de
15 (quinze) dias uteis, em consonancia com os preceitos dos artigos 157 e 158 da Lei
Federal n® 14.133/2021, a contar da ciéncia do Contratado da decisao.

15.3 - A comunicacdo e o procedimento de aplicacdo das penalidades observara o
disposto contido neste contrato.

15.4- Os recursos previstos nesta Clausula terdo efeito suspensivo.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAGAO E
RECEBIMENTO DO OBJETO

16.1 A execucao do presente contrato sera acompanhada pelo gestor e fiscal do
contrato designado pelo CONTRATANTE, permitida a assisténcia de terceiros para
subsidia-lo com informacdes pertinentes a essa atribuicdo, nos termos do art. 117 da
Lei Federal n°® 14.133/2021, que devera atestar a realizacdo de seu objeto, sem o que
nao sera permitido qualquer pagamento.

16.2 O CONTRATANTE designara formalmente, fiscal e gestor do contrato entre o(s)
servidor(es) responsavel(is) pelo acompanhamento "in loco" da execucdo do objeto e
das medigodes.

16.3 O preposto da CONTRATADA deverd estabelecer, de comum acordo com o gestore
fiscal do contrato, hordrios e datas regulares para tomarem decisdes necessarias a
execucgao do objeto contratado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DO REPRESENTANTE DA CONTRATADA
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17.1 - Representaréa a CONTRATADA na execucdao do ajuste, como preposto, os

profissionais indicados na sua HABILITACAO.

17.2 - O Engenheiro Responsavel Técnico indicado na proposta da empresa devera
efetivamente trabalhar na execugao da obra e/ou servigo.

17.3- A eventual substituicdo de profissional s6 sera possivel mediante comunicacao
por escrito ao CONTRATANTE, devidamente justificada. Do técnico substituto deverao
serapresentadas Certidoes de Acervo Técnico emitidas pelo Conselho Regional da
categoria, comprovando ter o mesmo a qualificacdo técnica compativel com a do
substituido. As Certidoes de Acervo Técnico — CAT a serem apresentadas terdo as
mesmas exigéncias do Edital para o profissional substituto.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - RESPONSABILIDADE CIVIL

18.1 - A CONTRATADA sera responsavel por qualquer reparo ou conservagao da obra
durante 90 (noventa) dias apds o seu recebimento provisério, sem prejuizo das
responsabilidades previstas no art. 140, §29°, da Lei Federal n® 14.133/2021 e art. 618,
do Cddigo Civil.

CLAUSULA DECIMA NONA - DA GESTAO DO CONTRATO

19.1 A gestdo do contrato serd realizada pelo servidor designado pelo respectivo
ordenador de despesas, o qual deverd ter formagdao nas areas de engenharia ou
arquitetura, atendendo inclusive o disposto no art. 117 da Lei Federal n© 14.133/2021,
devendo supervisionar as agoes do fiscal do contrato, assim como manter a gestao
administrativa do contrato, quanto ao prazo de seu cumprimento, eventos de
pagamento e avaliar junto a fiscalizacdo a necessidadede eventuais aditivos contratuais
e prazo ou valor, sempre justificadamente em processo especifico para tal finalidade,
guando for o caso.

19.1.1 - Participarao das atividades de acompanhamento e fiscalizagdo do contrato
um gestor e um fiscal do contrato, registrando em relatério todas as ocorréncias e
deficiéncias eventualmente verificadas, emitindo, caso constate alguma
irregularidade, notificacdo a ser encaminhada a CONTRATADA para correcoes,
podendo ainda designar apoio a esta fiscalizacdo, conforme determina a Lei Federal
n°% 14.133/2021, estando as suas respectivas atribuigcdes definidas nos arts. 20 e 21
do Decreto Municipal n® 6.799/2023.

19.2 - O protocolo de comunicagao entre contratante e contratada ao longo do contrato,
sera realizado entre o fiscal e o gestor do contrato, nomeados pela Administracao, e o
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técnico responsavel indicado pela empresa vencedora da Licitacdao (Contratada) que

poderdo adotar a comunicacdo eletronica nos respectivos enderegos institucionais (e-
mail) para o acompanhamento da rotina de execugao contratual.

19.2.1 - Ficara a cargo do fiscal do contrato, designado pelo Ordenador de
Despesa, através de notificacdes e/ou relatério de vistoria, as ocorréncias e fazer as
determinacgdes e comunicagdes necessarias a perfeita execucao dos servigos/obras.

19.2.2 - A eventual substituicao de profissional responsavel pela comunicacdo entre
contratante e contratado sé sera possivel mediante comunicacao por escrito ao
CONTRATANTE, devidamente justificada.

19.2.3 - O recebimento do objeto sera realizado com base no art. 140 da Lei Federal
n°% 14.133/2021, e ainda obedecera ao seguinte:

L. PROVISORIAMENTE, pelo responsavel por seu acompanhamento e
fiscalizagdo, mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento das
exigéncias de caratertécnico;

II1. DEFINITIVAMENTE, por servidor ou comissao designada pela autoridade
competente, 90 dias apds o recebimento provisorio, mediante termo detalhado que
comprove o atendimento das exigéncias contratuais.

19.2.4 - A Administracdo, no exercicio de sua funcao de controle, podera bloquear
(glosar) créditos em faturas emitidas pelo particular (Contratado), nas seguintes
hipoteses:
a) para exigir correcao de servigos nao recebidos pela fiscalizagdo, mas langados
na fatura pela contratada; e

b) de modo a compensar os débitos a ele imputados, sendo que, a glosa nao
possui natureza sancionatodria, tratando-se de medida que visa o ressarcimento de
determinada monta, considerando nao ter o servigo/obra sido realizado a contento
e/ou ser constatada alguma irregularidade quando da observacao da fiscalizagao.

CLAUSULA VIGESIMA - DA SUBCONTRATACAO

20.1 Mediante andlise técnica, o CONTRATANTE, poderad autorizar, prévia e
expressamente, por escrito, a subcontratacao de parte do objeto desta licitacao, nos
termos do Art. 122 da Lei Federal n® 14.133/2021, observado o limite de 30% (trinta
por cento) do valor total do objeto contratado.
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20.1.1 - Serda vedada a subcontratacdo sobre parcelas ou itens referentes a

qualificacdo técnica da empresa vencedora do certame.

20.1.2 - A subcontratacao nao exclui a responsabilidade da CONTRATADA perante a
CONTRATANTE quanto a qualidade técnica da obra ou do servigo prestado.

20.1.3 - A subcontratacdo depende de autorizacdo prévia por parte do
CONTRATANTE, com parecer técnico da fiscalizacdo, ao qual cabe avaliar se a
Subcontratada cumpre osrequisitos de qualificacdo técnica necessarios para a
execucao dos servigos.

20.1.4 - A CONTRATADA deve submeter a apreciacao do CONTRATANTE o pedido de
prévia anuéncia para subcontratacdo, com apresentacdo do(s) pretendente(s)
subcontratado(s) e da respectiva documentacdo, que deve corresponder a exigida
parahabilitagdo nesta licitacao.

20.1.5 - Em qualquer hipdétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade
integral da CONTRATADA pela perfeita execugcao contratual, cabendo-lhe realizar a
supervisao e coordenacao das atividades da Subcontratada, bem como responder
perante o CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais
correspondentes ao objeto da subcontratacao.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DOS CASOS OMISSOS

21.1 Os casos omissos serao decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposicoes
contidas na Lei Federal n° 14.133 de 2021, e demais normas federais aplicaveis e,
subsidiariamente, segundo as normas e principios gerais dos contratos.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DO FORO

22.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de Pelotas/RS para dirimir qualquer duvida ou
contestacao oriunda direta ou indiretamente deste instrumento, renunciando-se
expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Contrato foi lavrado em trés vias

de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes,
para que produza seus efeitos legais.

Pelotas, de de 2024.
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PAULA SCHILD MASCARENHAS Representante Legal
PREFEITA MUNICIPAL Empresa
CONTRATANTE CONTRATADA
Testemunhas:
VISTO:
CPF/MF . . - Procuradoria Geral do Municipio
CPF/MF . . -
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