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PROCEDIMENTOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA A AQUISIÇÃO 

DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO 

 
OBSERVAÇÕES PRELIMINARES 

 
 

Objeto da Contratação 
 
 

O objeto desse contrato é a aquisição de 13 placas de sinalização vertical, sendo os locais 

de instalação determinados conforme as pranchas de implantação 01/07 a 07/07. 

 

Os serviços compreendem: 

 Aquisição das placas; 

 Confecção dos suportes; 

 Instalação dos suportes e fixação das placas; 

 Retirada das placas e suportes em mau estado de conservação (substituição). 

 Execução da limpeza geral dos serviços, de seus complementos, e demais partes 

afetadas com a execução dos serviços e tratamento final das partes executadas. 
 
 
 

OBSERVAÇÕES PRELIMINARES 
 
 

O presente memorial descritivo de procedimentos estabelece as condições técnicas a 

serem obedecidas na execução das placas, fixando os parâmetros mínimos a serem atendidos 

para materiais e serviços, e constituirão parte integrante dos editais e contratos. 

Em caso de divergência entre o que dispõem os documentos, será seguido o seguinte 

critério de prevalência: 

 entre o edital e o memorial, prevalecerá o primeiro; 

 entre o memorial e os desenhos, predomina o memorial; 

 projetos específicos de cada área predominam sobre os gerais das outras áreas; 

 entre cotas de desenho  e suas medidas em escala, prevalecerão as primeiras; 

 entre desenhos de escalas diferentes, prevalecerão os de maior escala; 

 em caso de detalhes constantes nos desenhos e não referidos mo memorial, valerão 

aqueles. 

A CONTRATADA deverá visitar o local dos serviços e inspecionar as condições gerais do 

terreno, as alimentações das instalações/redes, passagens, redes existentes, taludes, árvores 

existentes, passeios existentes, cercas existentes, etc., bem como verificar as cotas e demais 

dimensões do projeto, comparando-as com as medidas e níveis "in loco", pois deverá constar 

da proposta todos os itens necessários à execução total dos serviços, mesmo que não constem 
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da planilha estimativa fornecida, bem como todas as outras demolições e adaptações 

necessárias à conclusão dos serviços, não cabendo, após assinatura do contrato nenhum 

termo aditivo visando acrescentar itens ou quantitativos previstos inicialmente. Quaisquer 

divergências e dúvidas serão resolvidas antes do inicio dos serviços. 

 

EXECUÇÃO E CONTROLE 
 
 

Fiscalização 
 
 

A administração fiscalizará obrigatoriamente a execução dos serviços contratados, a fim de 

verificar se no seu desenvolvimento estão sendo observados os projetos, especificações e 

demais requisitos previstos no contrato. A fiscalização será feita por pessoal credenciado e 

designado pela Prefeitura Municipal de Pelotas e todas as placas serão medidas e pagas por 

m² executado. 

Quando houver dúvidas ou necessidade de informações complementares nos projetos, nos 

quantitativos ou no memorial deverá ser consultada a Unidade de Gerenciamento de Projetos 

(UGP) ou a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo através da fiscalização para 

as definições finais. 

 

Responsabilidades 
 
 

Fica reservada à Prefeitura Municipal de Pelotas, nesse ato representada pela Secretaria 

de Desenvolvimento Econômico e Turismo, o direito e a autoridade para resolver todo e 

qualquer caso singular e porventura omisso nesse memorial e que não seja definido em outros 

documentos contratuais, como o próprio contrato ou outros elementos fornecidos. Na  

existência de serviços não descritos, a CONTRATADA somente poderá executá-los após 

aprovação da Fiscalização. A omissão de qualquer procedimento ou  norma neste memorial, 

nos projetos, ou em outros documentos contratuais, não exime a CONTRATADA da 

obrigatoriedade da utilização das melhores técnicas preconizadas para os  trabalhos, 

respeitando os objetivos básicos de funcionalidade e adequação dos resultados, bem como 

todas as normas da ABNT vigentes, e demais pertinentes. 

É responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento de todos os materiais, equipamentos 

e mão-de-obra de primeira linha necessária ao cumprimento integral do objeto da licitação, 

baseando-se nos projetos fornecidos bem como nos respectivos memoriais descritivos, 

responsabilizando-se pelo atendimento a todos os dispositivos legais vigentes, bem como pelo 

cumprimento de normas técnicas da ABNT e demais pertinentes, normas de segurança, 

pagamento de encargos, taxas, emolumentos, etc. 

A empreiteira deverá tomar providências para evitar que seus serviços prejudiquem 

benfeitorias  ou  obras  existentes,  respondendo  pelos  danos  causados  ao  Município  ou   a 
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terceiros. Todas as benfeitorias atingidas tais como pavimentos, enleivamentos, muros, etc., 

deverão ser integralmente reconstituídas ao seu estado inicial. 

Não se poderá alegar, em hipótese alguma, como justificativa ou defesa, pela 

CONTRATADA, desconhecimento, incompreensão, dúvidas ou esquecimento das cláusulas e 

condições, do contrato, dos projetos, das especificações técnicas, do memorial, bem como de 

tudo o que estiver contido nas normas, especificações e métodos da ABNT, e outras normas 

pertinentes citadas ou não neste memorial. A existência e a atuação da Fiscalização em nada 

diminuirão a responsabilidade única, integral e exclusiva da CONTRATADA no que concerne 

aos serviços e suas implicações próximas ou remotas, sempre de conformidade com o 

contrato, o Código Civil e demais leis ou regulamentos vigentes, no Município, Estado e na 

União. 

É da máxima importância, que o Engenheiro Residente e ou Responsável Técnico 

promovam um trabalho de equipe com os diferentes profissionais e fornecedores 

especializados, envolvidos nos serviços, durante todas as fases de organização e construção.  

A coordenação deverá ser precisa, enfatizando-se a importância do planejamento e da 

previsão. Não serão toleradas soluções parciais ou improvisadas, ou que não atendam à 

melhor técnica preconizada para os serviços objetos desta licitação. 

Caberá ao contratado o fornecimento e manutenção de um diário de obra, 

permanentemente disponível no local da obra ou serviço. Serão obrigatoriamente registrados 

no diário de obra: 

Pelo contratado: 

 As condições meteorológicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos; 

 As falhas nos serviços de terceiros, não sujeitos à sua ingerência; 

 As consultas à fiscalização; 

 As datas de conclusão de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma 

aprovado; 

 Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos; 

 As respostas às interpelações da fiscalização; 

 A eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra ou serviço; 

 Outros fatos que, a juízo do contratado, devam ser objeto de registro. 

Pela fiscalização: 

 Atestação da veracidade de registros feitos pelo contratado; 

 Juízo formado sobre o andamento da obra ou serviço, tendo em vista os projetos, 

especificações, prazos e cronogramas; 

 Observações cabíveis a propósito dos lançamentos do contratado no diário de obra; 

 Soluções às consultas lançadas ou formuladas pelo contratado, com correspondência 

simultânea para a autoridade superior; 

 Restrições que lhe pareçam cabíveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do 

desempenho do contratado, seus prepostos e sua equipe; 
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 Determinação de providências para o cumprimento do projeto e especificações; 

 Outros fatos ou observações cujo registro se torne conveniente ao trabalho da 
fiscalização. 

 

Normas Técnicas Aplicáveis e Controle 
 
 

Além dos procedimentos técnicos indicados nos itens a seguir, terão validade contratual 

para todos os fins de direito, as normas editadas pela ABNT, Prefeitura Municipal de Pelotas e 

sugestões do Guia Brasileiro de Sinalização Turística, EMBRATUR, Código de Trânsito 

Brasileiro, DNIT e DEINFRA e demais normas pertinentes, direta e indiretamente relacionadas, 

com os materiais e serviços objetos do contrato. 

Observação: Constatados pela Fiscalização, serviços executados ou materiais 

empregados fora das especificações padronizadas e exigíveis, estes deverão  ser 

imediatamente substituídos ou refeitos, com custos assumidos pela CONTRATADA e com 

prazos de execução não acrescidos ao cronograma original. 

 
OBSERVAÇÕES SOBRE MATERIAIS 

 
 

Todos os materiais fornecidos pela CONTRATADA deverão ser de Primeira Qualidade ou 

Qualidade Extra, (entendendo-se primeira qualidade ou qualidade extra, o nível de qualidade 

mais elevado da linha do material a ser utilizado), satisfazer as Especificações da 

ABNT/INMETRO/DNIT e demais normas citadas, e ainda, serem de qualidade, modelo, marcas 

e tipos especificados no projeto e neste memorial. 

O estudo e aprovação pela Prefeitura Municipal, dos pedidos de substituição, só serão 

efetuados quando cumpridas as seguintes exigências: 

 Declaração de que a substituição se fará sem ônus para a CONTRATANTE, no 
caso de materiais equivalentes. 

 Apresentação de provas, pelo interessado, da equivalência técnica do produto 

proposto ao especificado, compreendendo como peça fundamental o laudo do 

exame comparativo dos materiais, efetuado por laboratório tecnológico idôneo, à 

critério da FISCALIZAÇÃO. 

 Indicação de marca, nome de fabricante ou tipo comercial, que se destinam a 
definir o tipo e o padrão de qualidades requeridas. 

 

Obs: A Contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reimplantar ou substituir, às 

suas expensas, no total ou em parte, o objeto do Contrato em que se verificarem vícios,  

defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de produtos empregados, durante toda a 

vigência do contrato. 
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1. CANTEIRO DE SERVIÇOS 
 
 

Os locais de instalação das placas deverão apresentar boas condições de segurança e 

limpeza. 

 
 

 Placas de identificação da obra, padrão Caixa Econômica Federal serão instaladas 

em local de grande fluxo, obedecendo a identidade visual exigida pela CEF. 

 O diário da obra; 

 Toda a documentação relativa aos serviços, na qual se incluem desenhos, 
especificações, contratos, cronogramas, etc. 

O mobiliário e aparelhos necessários ao canteiro de serviços ficarão a cargo da 

CONTRATADA, exceto nos locais de uso da Fiscalização, que será à custa da  

CONTRATANTE. 

 
1.1 Placas de Obra 

 
 

A CONTRATADA deverá em colocar em local visível, além de sua própria placa, outra com 

dimensões de 2,00m x 1,25m, em chapa galvanizada nº 18, pintadas com fundo “Galvite” ou 

similar e acabamento e/ou pictogramas em tinta esmalte ou adesivadas, conforme versão 

vigente do “Manual da Placas e Adesivos de Obras” da Caixa (disponível no sítio 

http://www.caixa.gov.br). Salientamos que o formato, lay-out e cores das placas devem 

respeitar os requisitos constantes nos manuais. 

 
 
 

2. INSTALAÇÃO DAS PLACAS   
13 PLACAS 

 

Serviços preliminares 
 
 

Correrão por conta exclusiva da CONTRATADA a execução e todas as despesas com as 

instalações provisórias das obras, tais como: 

 Placas de obra; 

 Mobilização e desmobilização. 

Correrão igualmente por conta da CONTRATADA outras despesas de caráter geral ou  

legal que incidam diretamente sobre o custo das obras e serviços, tais como: 

 Despesas administrativas da obra; 

 Transportes externos e internos; 
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A empresa vencedora tomará todas as precauções e cuidados no sentido de garantir a 

estabilidade de prédios vizinhos, canalizações e redes que possam ser atingidas,  

pavimentação das áreas adjacentes e outras propriedades de terceiros e transeuntes, durante 

a execução de todas as etapas da obra. 

Além disso, deverá manter o canteiro de obras permanentemente limpo e organizado, 

com todos os materiais e equipamentos necessários à execução da obra, depositados em local 

adequado, facilitando a segurança e o andamento dos serviços. 

 

Sinalização viária 
 
 

Este projeto refere-se à Sinalização Vertical (placas e suportes). 
 
 

Sinalização Vertical 
 
 

A sinalização vertical especificada em planta anexa, elaborada e instalada na melhor 

técnica e com dimensões, materiais, formas, dizeres e símbolos – padrão DNIT - SMTT- 

Prefeitura de Pelotas e Código de Trânsito Brasileiro, DEINFRA e EMBRATUR, através de seu 

Guia Brasileiro de Sinalização Turística. 

As especificações devem atender a Legislação pertinente e vigente – considerando-se o 

tráfego veicular, bicicletas e de pedestres, usuais nas cidades brasileiras. 

 

a. Placas 
 
 

Chapas de aço 

Deverão ser utilizadas chapas de aço N° 18, galvanizadas a fogo, de espessura nominal 

de 1,25mm, cortadas ou montadas no tamanho previsto, perfeitamente planas, lisas e isentas 

de rebarbas ou bordas cortantes. 

 

Limpeza 

As chapas deverão passar por processo de limpeza e desengraxamento, de modo a 

garantir perfeita aderência das tintas e películas refletivas. Poderão ser empregados quaisquer 

métodos adequados. 

 
 
 

Acabamento 

As chapas deverão ter o seguinte acabamento: 

a) A face principal que receberá a película refletiva deverá sofrer apenas uma operação de 

limpeza e secagem para evitar qualquer tipo de resíduo. 
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b) A face oposta da placa deverá ser aplicada uma camada de tinta epóxi na cor preta, 

semifosca, com espessura mínima de 50 micras passando pelo processo de secagem em 

estufa a 200ºC. 

As chapas e seus acessórios devem ser resistentes à corrosão. 
 
 

Superfície das placas 

A superfície de informação das placas deverá ser de películas refletivas. 

Desta maneira, a visibilidade da placa é garantida em qualquer condição climática. 
 
 

Dimensões: 
 Placas Indicativa: 2,00mx1,00m 

 Placas Indicativa: 1,00mx1,00m 
 
 
 

POSICIONAMENTO DAS PLACAS 
 
 

Os critérios de posicionamento das placas obedecerão aos critérios do Guia Brasileiro de 

Sinalização Turística, conforme plantas de implantação em anexo. 

Além disso, as placas devem ser colocadas na posição vertical, fazendo um ângulo de 93º 

a 95º em relação ao fluxo de tráfego, voltadas para o lado externo da via, conforme mostrado 

na figura abaixo. Esta inclinação tem por objetivo assegurar boa visibilidade e legibilidade das 

mensagens, evitando o reflexo especular que pode ocorrer com a incidência de luz dos faróis 

ou de raios solares sobre a placa. 

 
 
 

 
 
 

3. SUSTENTAÇÃO DAS PLACAS – SUPORTES  
 
 

A implantação da sinalização Turística deverá seguir o projeto que prevê a aquisição de 

suportes, conforme o que segue: 
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 Suporte tipo coluna dupla: fornecidos pela Empresa Contratada (metálico), de 
acordo com detalhamento. 
 

Suporte tipo Coluna dupla – CD2 
 
 

 Suporte simples: fornecidos pela Empresa Contratada (metálico), de acordo com 
detalhamento. 

 
Suporte tipo Coluna simples – CS1 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS 
UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS – UGP 

10 

 

 

 
Os suportes devem ser fixados de modo a manter, rigidamente, as placas em sua posição 

permanente e apropriada, evitando que balancem com o vento e sejam giradas ou deslocadas. 

Para a fixação da placa ao seu suporte, devem ser usados elementos não-corrosíveis, a fim de 

evitar a queda da placa. Recomenda-se também que seja utilizado processo de galvanização a 

quente. 

Em todos os casos, os suportes serão dimensionados e fixados de modo a suportar as 

cargas próprias das placas e os esforços da ação do vento, garantindo sua correta posição. 

 

 Escavação manual 
 

Escavação com auxílio de ferramentas manuais, para execução de base em concreto e 

fixação do suportes. 

 

 Base em Concreto fck: 15 MPA (suportes) 
 

Os suportes devem ser fixados ao solo através de concretagem da base, esta instalação 

deverá ser feita utilizando-se concreto fck:15MPA, traço em volume 1:2:5:3 (cimento, areia, 

brita).  E as dimensões da base serão 0,25x0,25x0,50m (LxLxProf.) 

 

Os parafusos de fixação das placas aos suportes devem ser galvanizados e com diâmetro 

mínimo de 8 mm, após fixado o parafuso deverá receber um pingo de solda afim de evitar o 

roubo da placa. 

A manutenção adequada dos elementos estruturais de suporte garante uma vida útil longa 

e confiável, sendo, portanto imprescindível a conservação de todos os elementos que 

compõem o conjunto suporte-placa após a instalação dos mesmos. 

 

Os suportes serão metálicos de aço galvanizado padrão DIN (parede grossa). 

Sendo os tipos identificados nas plantas de implantação seguindo a nomenclatura 

conforme tabela abaixo: 

 
TIPO 

 
CÓDIGO 

ALTURA 

LIVRE 

MÍNIMA (m) 

LARGURA 

MÁXIMA (m) 

ALTURA 

MÁXIMA (m) 

ÁREA 

MÁXIMA – 

placa (m²) 

Coluna Simples CS1 2,00 2,15 1,40 2,40 

 
Coluna Dupla 

CD 2 2,00 4,00 2,30 5,10 
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4. Serviços finais 
 
 

Após a conclusão dos serviços, e durante sua execução, deverão ser reparados, 

repintados, reconstruídos ou repostos itens, caixas, materiais, equipamentos, etc., sem ônus 

para a Prefeitura Municipal, danificados por culpa da CONTRATADA, danos estes 

eventualmente causados às obras ou serviços existentes, vizinhos ou trabalhos adjacentes, ou 

à itens já executados dos próprios serviços. 

 
 
 

Limpeza Preventiva 
 
 

A CONTRATADA deverá proceder periodicamente à limpeza dos serviços, removendo os 

entulhos resultantes, tanto do interior da mesma, como no canteiro de serviços e adjacências 

provocados com a execução dos serviços, para bota fora apropriado, sem causar poeiras e ou 

transtornos ao funcionamento dos lotes lindeiros. 

 

4.1 Limpeza Final 
 
 

Deverão ser previamente retirados todos os detritos e restos de materiais de todas as 

partes dos serviços, que serão removidos para o bota fora apropriado. 

 
 
 

Recebimento dos serviços e obras 
 

O recebimento dos serviços e obras será de acordo com as Condições Gerais do Contrato. 

Os pagamentos feitos à Contratada somente serão efetuados se comprovado o pagamento da 

contribuição devida a Previdência Social e FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) 

relativa ao período de execução dos serviços. 

Aceitos os serviços e obras, a responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade, correção 

e segurança dos trabalhos, subsiste na forma da Lei, e consoante os Dados do Contrato. 

O recebimento em geral também deverá estar de acordo com a NBR-5675. 
 
 
 

  _   
 

Arq. e Urb. Elise Lopes Dutra 
Responsável Técnico CAU RS - A46844-4 

Unidade de Gerenciamento de Projetos - PMP 
RRT: 1779910 
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QUADRO SÍNTESE DAS PLACAS - SDET 
 

Nº Localização Dimensões 
(m) 

Tipo de 
fixação 

Layout 

1 Av. Bento 2,00x1,00m Canteiro 
 

 
 

 Gonçalves  central 
 esquina Av.   
 João  Suporte: 
 Goulart,  coluna 
 sentido:  dupla 
 Fragata -   
 Centro   

2 Av. João 2,00x1,00m À margem 
 

 
 

 Goulart  direita  da 
 esquina Av.  via 
 Bento   
 Gonçalves,  Suporte: 
 sentido:  coluna 
 Pelotas –  dupla 
 Porto Alegre   

3 Av. João 2,00x1,00m À margem 
 

 
 

 Goulart  direita  da 
 esquina Av.  via 
 Francisco   
 Caruccio,  Suporte: 
 sentido:  coluna 
 Fenadoce -  dupla 
 Centro   

4 Av. João 2,00x1,00m À margem 

 
 

 Goulart com  direita  da 
 Av. Bento  via 
 Gonçalves,   
 setindo:  Suporte: 
 Fenadoce -  coluna 
 Centro  dupla 

5 Av. Bento 2,00x1,00m Canteiro 

 
 

 Gonçalves  central 
 esquina Av.   
 João Goulart  Suporte: 
 – sentido  coluna 
 centro -  dupla 
 Fragata   
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6 Av. João 2,00x1,00m À margem 

 
 

 Goulart com  direita  da 
 Av. Francisco  via 
 Caruccio,   
 sentido:  Suporte: 
 Centro -  coluna 
 Fenadoce  dupla 

7 Av. 1,00x1,00m À margem 

 
 

 Domingos de  direita  da 
 Almeida, em  via 
 frente ao   
 local  Suporte: 
   coluna 
   simples 

8 Estrada da 2,00x1,00m À margem 

 
 

 Costa  direita  da 
 esquina  via 

 AV. Augusto  Suporte: 
 de Saint  coluna 
 Hilaire  dupla 

11 Av. Adolfo 2,00x1,00m À margem 
 

 
 

 Fetter,  direita  da 
 sentido:  via 
 Centro -   
 Laranjal,  Suporte: 
 antes do  coluna 
 trevo do Las  dupla 
 Acácias   

12 Segundo 2,00x1,00m À margem 

 
 

 trevo da  direita  da 
 estrada do  via 
 Laranjal   
   Suporte: 
   coluna 
   dupla 

13 Estrada do 2,00x1,00m À margem 

 
 

 Balneário  direita  da 
 dos  via 
 Prazeres,   
 antes do  Suporte: 
 quebra-  coluna 
 molas  dupla 
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14 Praça 

Aratiba 
2,00x1,00m À frente 

direita da 
Av. 
Amazonas 

 
Suporte: 
coluna 
dupla 

 

 
 

15 Praça 2,00x1,00m À margem  

 
 
 

 Aratiba  direita  da 
 esquina Av.  via 
 Pernambuco   
   Suporte: 
   coluna 
   dupla 

 


