PREFEITURA

PELOTAS

UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS

UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS - UGP
PLANILHA ORCAMENTARIA - PONTO 1

1[SINAP Identificagao do projeto: QUIOSQUES DA PRAIA DO LARANJAL Data de elaboragéao: JANEIRO/2015 Autor: ENG CIVIL KAREN. B. A. ESPERANCA
2|DNIT Endereco: ORLA DO LARANJAL - AVENIDA DOUTOR ANTONIO AUGUSTO ASSUMPGAO Data base SINAPI: NOV./2014 COM DESONERAGAO Revisor:ARQ. ALEXANDRE VERGARA
3|DAER ART/ RRT:
4|PLEO Area da Intervengdo: 64,96 m? BDI: | 25%
~ CUSTO PRECO C/ BDI
CODIGO ITEM DESCRICAO DO SERVICO UNID. | QUANT. M.O. MAT UNIT M.O. MAT UNIT TOTAL %
1. DESCRIGAO DOS SERVIGOS
2. IMPLANTAGAO E INSTALAGOES PROVISORIAS
1 74209/001 2.1 PLACA DE OBRA (1,25x2,00) M2 2,50 129,52 86,35 215,87 161,90 107,94 269,84 674,60 7,81%
1 74220/001 2.2 |TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA LATEX, NA COR BRANCO H=2,00M M2 93,84 21,06 14,04 35,10 26,33 17,55 43,88 4.117,70 47,68%
1 73960/001 2.3 |INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA UNID. 1,00 677,53 451,68 1.129,21 846,91 564,60 1.411,51 1.411,51 16,35%
ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT/WC C/1 VASO/1 LAV/1 MIC/4 CHUV LARGURA = 2,20M COMPRM.=6,20M
73847/002 24 ALT=2,50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORROC/ MES 3,00 292,99 195,32 488,31 366,24 244,15 610,39 1.831,17 21,21%
ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST
ELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA
1 73992/001 2.5 [LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA M2 64,96 4,43 2,96 7,39 5,564 3,70 9,24 600,23 6,95%
TOTAL DO ITEM R$ 8.635,21 11,47%
3. DEMOLIGOES
1 85375 3.1 RETIRADA MANUAL, COM EMPILHAMENTO, DO PAVIMENTO DA RUA - unistein M2 64,96 5,07 3,38 8,45 6,34 4,23 10,57 686,63 100,00%
R$ 686,63 0,91%
4. INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS E GAS
73610 41 LOCAGAO DE REDES DE AGUA OU DE ESGOTO M 25,00 0,47 0,32 0,79 0,59 0,40 0,99 24,75 0,29%
1 85375 4.2 |RETIRADA MANUAL, COM EMPILHAMENTO, DO PAVIMENTO DA RUA - unistein M2 21,55 5,07 3,38 8,45 6,34 4,23 10,57 227,78 2,67%
1 73962/013 4.3 |ESCAVAGAO VALA NAO ESCORADA ATE 1,50M M2 35,00 2,01 1,34 3,35 2,51 1,68 4,19 146,65 1,72%
1 85335 4.4 |RETIRADA DE MEIO-FIO PRE-MOLDADOCOM EMPILHAMENTO E SEM TRANSPORTE M 5,50 3,03 2,02 5,05 3,79 2,53 6,32 34,76 0,41%
1 83717 4.5 |RECOLOCAR MEIO-FIO PRE-MOLDADO M 5,50 7,38 4,92 12,30 9,23 6,15 15,38 84,59 0,99%
1 74165/004 4.6 |TUBO PVC JUNTA ELASTICA DN100MM - INCLUSIVE CONEXOES -FORNECIMENTO E INSTALACAO M 50,00 23,20 15,47 38,67 29,00 19,34 48,34 2.417,00 28,32%
1 75030/001 4.7 |TUBO PVC JUNTA ELASTICA DN 25MM - INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 30,00 8,10 5,40 13,50 10,13 6,75 16,88 506,40 5,93%
91787 4.8 [TUBO PVC JUNTA ELASTICA DN 40MM - INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAGAO M 20,00 10,74 7,16 17,90 13,43 8,95 22,38 447,60 5,24%
89712 4.9 [TUBO PVC JUNTA ELASTICA DN 50MM - INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAGAO M 10,00 9,67 6,45 16,12 12,09 8,06 20,15 201,50 2,36%
74184 4.10 |REGISTRO GAVETA UN. 3,00 35,80 23,86 59,66 44,75 29,83 74,58 223,74 2,62%
89707 4.11 |CAIXA GORDURA UN. 1,00 10,67 7,12 17,79 13,34 8,90 22,24 22,24 0,26%
1 74138/002 412 |ENVELOPAMENTO DE TUBULAGAO - CONCRETO USINADO 20MPA M2 1,79 221,50 147,66 369,16 276,88 184,58 461,46 826,01 9,68%
1 74015/001 413 |REATERRO E COMPACTAGAO MECANICA DE VALA M2 24,86 13,37 8,92 22,29 16,71 11,15 27,86 692,54 8,11%
1 74218/001 4.14 |KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNID 1,00 30,31 20,20 50,51 37,89 25,25 63,14 63,14 0,74%
1 74217/002 4.15 | HIDROMETRO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UNID 1,00 79,33 52,89 132,22 99,16 66,11 165,27 165,27 1,94%
1 84184 4.16 [REPOSICAO DO PAVIMENTO DA RUA M2 25,00 8,75 5,84 14,59 10,94 7,30 18,24 456,00 5,34%
1 73963/001 4.17 |CAIXA DE INSPEGCAO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIGO 60X60 PROF.80CM UNID 3,00 143,66 95,77 239,43 179,58 119,71 299,29 897,87 10,52%
2 2S 04 99101 4.18 |TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXA INSPECAO UNID. 3,00 70,99 47,32 118,31 88,74 59,15 147,89 443,67 5,20%
1 74061/001 4.19 |GAS - TUBO DE COBRE CLASSE "E" 15MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 2,96 11,21 7,47 18,68 14,01 9,34 23,35 69,12 0,81%
LOUCAS - METAIS - ACESSORIOS
1 6021 4.20 |VASO SANITARIO CAIXA ACOPLADA UNID. 1,00 97,18 64,78 161,96 121,48 80,98 202,46 202,46 3229,03%
1 86942 4.21 |LAVAT. SUSPENSO COM TORNEIRA E DEMAIS ACESSORIOS - FORNEC. E INSTAL. UNID. 1,00 86,40 57,60 144,00 108,00 72,00 180,00 180,00 20,64%
4 mercado 4.22 |BARRA 40CM BANHEIRO UNID. 1,00 46,71 31,14 77,85 58,39 38,93 97,32 97,32 490,52%
4 mercado 4.23 |BARRA 50CM BANHEIRO UNID. 1,00 49,87 33,24 83,11 62,34 41,55 103,89 103,89 72,48%
R$ 8.534,31 11,33%
5. INSTALAGOES ELETRICAS
83419 CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 6MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E M 30,00 3,01 2,01 5,02 3,76 2,51 6,27 188,10 2,34%
1 5.1 INSTALACAO
83420 CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 10MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E M 90,00 4,20 2,80 7,00 5,25 3,50 8,75 787,50 9,81%
1 5.2 |INSTALACAO
83396 POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=7M CARGA NOMINAL 300KG INCLUSIVE ESCAVACAO - FORNECIMENTO E UN. 1,00 418,58 279,06 697,64 523,23 348,83 872,06 872,06 10,86%
1 5.3 |INSTALACAO - POSTE PARTICULAR INSTALACAO DO MEDIDOR




1 68066 5.4 |CAIXA DE PROTECAO PARA MEDIDOR MONOFASICO, FORNECIMENTO E INSTALACAO UN. 1,00 224,21 149,47 373,68 280,26 186,84 467,10 467,10 5,82%
1 83484 5.5 |HASTE COPERWELD 3/4" X 3,00M COM CONECTOR UN. 1,00 31,19 20,80 51,99 38,99 26,00 64,99 64,99 0,81%
74130/002 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO
1 5.6 |EINSTALACAO UN. 1,00 9,52 6,35 15,87 11,90 7,94 19,84 19,84 0,25%
1 83446 5.7 |CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UN. 3,00 68,80 45,87 114,67 86,00 57,34 143,34 430,02 5,36%
1 INSTALACAO
1 00012223 59 |ARANDELA PROVA DE TEMPO, GASES E VAPORES UN. 4,00 116,55 77,70 194,25 145,69 97,13 242,82 971,28 12,10%
1 83399 5.10 |RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN. 2,00 18,02 12,02 ofe 22,53 15,03 37,56 7512 0.94%
1 83540 5.11 |TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN. 14,00 6,06 4,04 10,10 7,58 5,05 12,63 176,82 2,20%
1 72331 512 |INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN. 2,00 5,08 3,38 8,46 6,35 4,23 10,58 21,16 0,26%
1 83467 5.13 |INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 3 TECLAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN. 1,00 14,82 9,88 24,70 18,53 12,35 30,88 30,88 0,38%
1 00012244 5.14 |LUMINARIA EMBUTIDA WETZEL UN. 7,00 113,51 75,67 189,18 141,89 94,59 236,48 1.655,36 20,62%
1 83390 5.15 |REATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE PARTIDA CONVENCIONAL FORNECIMENTO E INSTALACAO UN. 7,00 11,89 7,92 19,81 14,86 9,90 24,76 173,32 2,16%
1 83469 516 |LAMPADA FLUORESCENTE 40W - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN. 7,00 2,79 1,86 4,65 3,49 2,33 5,82 40,74 0,51%
1 83387 5.17 |CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN. 1,00 3,01 2,00 5,01 3,76 2,50 6,26 6,26 0,08%
1 83411 518 |ELETRODUTO FLEXIVEL ACO GALV TIPO CONDUITE D = 1 1/4" (32MM) - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 8,00 8,28 5,52 13,80 10,35 6,90 17,25 138,00 1,72%
1 73613 5.19 |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN (3/4") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO M 50,00 5,80 3,87 9,67 7,25 4,84 12,09 604,50 7,53%
1 73860/008 5.20 |CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 300,00 1,48 0,98 2,46 1,85 1,23 3,08 924,00 11,51%
N 74130/001 5.21 Elfy\ngﬂ(zE;gRMOMAGNEﬂCO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO UN. 6,00 6,10 4,07 10,17 7,63 5,09 12,72 76,32 0,95%
TOTAL DO ITEM R$ 8.028,96 10,66%
6. CALGADA
1 78018 6.1 |ESCAVACAO MANUAL A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, EM PROFUND. ATE 0,50M M2 2,26 15,47 10,31 25,78 19,34 12,89 32,23 72,88 1,26%
1 74076/001 6.1 |FORMA EM MADEIRA - CORTE,MONTAGEM, ESCORAMENTO E DESFORMA M2 6,03 19,68 13,12 32,80 24,60 16,40 41,00 247,23 4,26%
73789/002 6.2 MEIO-FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL, USINADO 15 MPA, COM 0,30 M ALTU M 2010 28,58 19,06 47,64 35,73 23,83 50,56 1197.16 20,62%
1 RA X 0,15 M BASE, REJUNTE EM ARGAMASSA TRACO 1:3,5 (CIMENTO E AREIA)
1 73942/001 6.3 |ARMADURA - CA50 @ 8MM - FORNC.,CORTE,DOBRA E COLOCAGAO KG 47,64 0,00 2,46 6,14 0,00 3,08 3,08 146,73 2,53%
1 79482 6.4 |ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO H= 16cm M2 10,49 30,76 20,51 51,27 38,45 25,64 64,09 672,50 11,58%
3 960 65 BLOCO CONCRETO INTRETAVADOS e=6CM, 35MPa, COM ASSENTAMENTO - INCLUSIVE COLCHAO DE e 5216 3102 21,28 53,20 30,90 26,60 66,50 3.468,64 50,75%
AREIA COM 4CM DE ESPESSURA E TRANSPORTE
TOTAL DO ITEM R$ 5.805,14 7,71%
[ QUIOSQUE
7.1 |SAPATA
73413 7.1.1 |ESCAVACAO M3 1,66 7,31 4,88 12,19 9,14 6,10 15,24 25,30 0,06%
74007/001 7.1.2 |FORMA MADEIRA DE APROVEITAMENTO M2 7,51 12,09 8,06 20,15 15,11 10,08 25,19 189,18 0,44%
74254/002 7.1.3 |ARMACAO ACO CA 50 6.3MM A 12.5MM KG 47,60 3,97 2,65 6,62 4,96 3,31 8,27 393,65 0,91%
73942/002 7.1.4 |ARMACAO AGCO CA 60 3.4MM A 6MM KG 3,20 3,91 2,61 6,52 4,89 3,26 8,15 26,08 0,06%
74138/003 7.1.5 |CONCRETO USINADO - 25MPA - LANCADO E ADENSADO M3 1,10 234,75 156,50 391,25 293,44 195,63 489,07 537,98 1,24%
7.2 |VIGA DE FUNDAGAO
73413 7.2.1 |ESCAVACAO M3 13,00 7,31 4,88 12,19 9,14 6,10 15,24 198,12 0,46%
74007/002 7.2.2 |FORMA E DESFORMA M2 14,80 28,85 19,24 48,09 36,06 24,05 60,11 889,63 2,05%
74254/002 7.1.3 |ARMAGAO AGO CA 50 6.3MM A 12.5MM KG 35,20 3,97 2,65 6,62 4,96 3,31 8,27 291,10 0,67%
73942/002 7.1.4 |ARMAGAO AGO CA 60 3.4MM A 6MM KG 17,30 3,91 2,61 6,52 4,89 3,26 8,15 141,00 0,32%
74138/003 7.2.5 |CONCRETO USINADO - 25MPA - LANCADO E ADENSADO M3 1,13 234,75 156,50 391,25 293,44 195,63 489,07 552,65 1,27%
53527 7.2.6 |REATERRO M3 0,00 25,35 16,90 42,25 31,69 21,13 52,82 0,00 0,00%
74033/001 7.2.7 |IMPERMEABILIZAGAO COM MANTA PRETA M2 6,40 20,29 13,53 33,82 25,36 16,91 42,27 270,53 0,36%
7.3 |CONTRAPISO
74164/004 7.3.1 |BRITAH=5CM M3 0,58 41,30 27,54 68,84 51,63 34,43 86,06 49,61 0,11%
73692 7.3.2 |AREIA H=6CM M3 0,69 54,07 36,05 90,12 67,59 45,06 112,65 77,93 0,18%
5652 7.3.3 |CONCRETO NAO ESTRUTURAL H = 4CM M3 0,46 132,14 88,09 220,23 165,18 110,11 275,29 126,96 0,29%
7.4 |PILARES
74007/002 7.4.1 |FORMA E DESFORMA M2 11,30 28,85 19,24 48,09 36,06 24,05 60,11 679,24 1,56%
74254/002 7.1.3 |ARMAGAO AGO CA 50 6.3MM A 12.5MM KG 46,90 3,97 2,65 6,62 4,96 3,31 8,27 387,86 0,89%
73942/002 7.1.4 |ARMACAO AGO CA 60 3.4MM A 6MM KG 14,20 3,91 2,61 6,52 4,89 3,26 8,15 115,73 0,27%
74138/003 7.4.4 |CONCRETO USINADO - 25MPA - LANCADO E ADENSADO M3 0,55 234,75 156,50 391,25 293,44 195,63 489,07 268,99 0,62%
7.5 |ALVENARIA
73935/002 7.5.1 |ALVENARIA TIJOLOS FURADO M2 102,00 34,35 22,90 57,25 42,94 28,63 71,57 7.300,14 16,79%




|76 [VIGAS RESPALDO
74007/002  7.6.1 [FORMA E DESFORMA M2 11,92 28,85 19,24 48,09 36,06 24,05 60,11 716,51 1,65%
74254/002  [7.1.3 [ARMAGAO AGO CA 50 6.3MM A 12.5MM KG 26,80 3,97 2,65 6,62 4,96 3,31 8,27 221,64 051%
73942/002  [7.1.4 [ARMAGAO AGO CA 60 3.4MM A 6MM KG 14,50 391 2,61 6,52 4,89 3.26 8,15 118,18 0.27%
74138/003  [7.6.4 [CONCRETO USINADO - 25MPA - LANCADO E ADENSADO M3 0,96 234,75 156,50 391,25 293,44 195,63 489,07 469,51 1,08%
7.7 |LAJE COBERTURA
74007/002  7.7.1 |[FORMA E DESFORMA M2 11,53 28,85 19,24 48,09 36,06 24,05 60,11 693,07 1,59%
73942/002__ [7.1.4 |ARMAGAO AGO CA 60 3.4MM A 6MM KG 26,10 391 2,61 6,52 4,89 3,26 8,15 212,72 0,49%
74138/003  7.7.3 |CONCRETO USINADO - 25MPA - LANGADO E ADENSADO M3 0,80 234,75 156,50 391,25 293,44 195,63 489,07 391,26 0,90%
74033/001  [7.2.7 [IMPERMEABILIZAGAO COM MANTA M2 11,53 20,29 13,53 33,82 25,36 16,91 42,27 487,37 1,12%
7.8 |ACABAMENTOS
87879 7.9 |CHAPISCO INTERNO — PAREDES E LAJE M2 93,60 1,44 0,96 2,40 1,80 1,20 3,00 280,80 0,65%
87905 7.10 [CHAPISCO EXTERNO M2 38,16 2,87 1,91 4,78 3,59 2,39 5,98 228,20 0,52%
84076 7.11 |REBOCO INTERNO — PAREDES E LAJE — BASE PARA TINTA EPOXI M2 93,60 11,89 7,93 19,82 14,86 9,91 24,77 2.31847 5,33%
84076 7.12 [REBOCO EXTERNO M2 38,16 11,89 7,93 19,82 14,86 9,91 24,77 945,22 217%
84089 7.14 |PEITORIL M 6,58 64,49 43,00 107,49 80,61 53,75 134,36 884,09 2,03%
79514/001  |7.15 |PINTURA INTERNA - TINTA EPOXI M2 93,60 28,22 18,81 47,03 35,28 23,51 58,79 5.502,74 12,66%
92236 7.16 |[PINTURA EXTERNA — ACRILICA M2 38,16 3,25 2,17 542 4,06 2,71 6,77 258,34 0,59%
74065/003  |7.17 [PINTURA ESQUADRIAS DE MADEIRA — ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO M2 3,57 10,07 6,71 16,78 12,59 8,39 20,98 74,90 0.17%
1 87260 7.18 |PORCELANATO 45X45 COM CIMENTO COLA - FORNEC. E ASSENT. M2 11,53 37,91 25,27 63,18 47,39 31,59 78,98 910,64 2,09%
1 84030 7.20 [RIPAMENTO EM MADEIRA PARA PERGOLADO - FORNEC. E COLOC. M 193,00 2,74 1,83 4,57 343 2,29 5,71 1.102,03 2,53%
1 mercado 7.21 [POLICARBONATO COMPACTO 5MM CRISTAL M2 17,00 88,59 59,06 147,65 110,74 73,83 184,56 3.137,52 7,22%
1 mercado 7.22 [PILAR E VIGA EM GRAPIA PLAINADA 8X15 PARA PERGOLADO M 33,00 96,00 64,00 160,00 120,00 80,00 200,00 6.600,00 15,18%
1 90841 7.23 |PORTA 0,80X2,10 MADEIRA MACIGA COM FERRAGENS UNID 2,00 316,72 211,15 527,87 395,90 263,94 659,84 1.319,68 3,04%
1] 74067/004  |7.24 |VENEZIANA EM ALUMINIO ANODIZADO MARROM - vao 100x25cm — 1 UNIDADES — ventilagio WC M2 025 303,30 202,20 505,50 37913 252,75 631,88 157,97 0,36%
1] 74067/004  ]7.24 |VENEZIANA EM ALUMINIO ANODIZADO MARROM - vao 195x140cm — 1 UNIDADES — medicdes e gas M2 2,73 303,30 202,20 505,50 37913 252,75 631,88 1.725,03 3.97%
1 72120 7.25 |VIDROS TEMPERADO 10MM - fechamento de correr M2 8,28 127,77 85,18 212,95 159,71 106,48 266,19 2.204,05 5.07%
R$ 43.481,61 57,74%
8. |SERVICOS FINAIS
1 9537 8.1 |LIMPEZA DE OBRA M 64,96 0,99 0,66 1,65 1,24 0,83 2,07 134,47 100,00%
R$ 134,47 0,18%
TOTAL GERAL R$ 75.306,33 100%




