UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS

UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS - UGP
PLANILHA ORCAMENTARIA - PONTO 4

SINAPI Identificagéo do projeto: QUIOSQUES DA PRAIA DO LARANJAL Data de elaboragéo: JANEIRO/2015 Autor: ENG CIVIL KAREN. B. A. ESPERANCA
SICRO Enderego: ORLA DO LARANJAL - AVENIDA DOUTOR ANTONIO AUGUSTO ASSUMPGAO Data base SINAPI: NOV./2014 COM DESONERAGAO Revisor: ARQ ALEXANDRE VERGARA
Area da Intervengéo: 89,38m? BDI: | 25%
A CUSTO PRECO C/ BDI o,
CODIGO ITEM _ DESCRIGAO DO SERVICO UNID. QUANT. MO. MAT UNIT MO. (I‘;IIA'I/' UNIT | TOTAL %
1. DESCRIGCAO DOS SERVICOS
2. IMPLANTAGAO E INSTALAGOES PROVISORIAS
1 74209/001 2.1 |PLACA DE OBRA (1,25x2,00) M2 2,50 129,52 86,35 215,87 161,90 107,94 269,84 674,60 8,09%
1 74220/001 2.2 |[TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA LATEX, NA COR BRANCO H=2,00M M2 81,88 21,06 14,04 35,10 26,33 17,55 43,88 3.592,89 43,10%
1 73960/001 2.3 [INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA UNID. 1,00 677,53 451,68 1.129,21 846,91 564,60 1.411,51 1.411,51 16,93%
ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT/WC C/1 VASO/1 LAV/1 MIC/4 CHUV LARGURA = 2,20M COMPRM.=6,20M
73847/002 2.4 ALT=2,50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORROC/ MES 3,00 292,99 195,32 488,31 366,24 244,15 610,39 1.831,17 21,97%
ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST
ELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA
1 73992/001 2.5 |[LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA M2 89,38 4,43 2,96 7,39 5,54 3,70 9,24 825,87 9,91%
TOTAL DO ITEM R$ 8.336,05 10,67%
3. DEMOLIGOES
1 85375 3.1 |RETIRADA MANUAL, COM EMPILHAMENTO, DO PAVIMENTO DA RUA - unistein M2 89,38 5,07 3,38 8,45 6,34 4,23 10,57 944,75 100,00%
R$ 944,75 1,21%
4. INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS E GAS
73610 41 |LOCAGAO DE REDES DE AGUA OU DE ESGOTO M 25,00 0,47 0,32 0,79 0,59 0,40 0,99 24,75 0,29%
1 85375 4.2 (RETIRADA MANUAL, COM EMPILHAMENTO, DO PAVIMENTO DA RUA - unistein M2 24,00 5,07 3,38 8,45 6,34 4,23 10,57 253,68 3,00%
1 73962/013 4.3 |ESCAVAGAO VALA NAO ESCORADA ATE 1,50M M2 33,60 2,01 1,34 3,35 2,51 1,68 4,19 140,78 1,67%
1 85335 4.4 |RETIRADA DE MEIO-FIO PRE-MOLDADO COM EMPILHAMENTO E SEM TRANSPORTE M 3,50 3,03 2,02 5,05 3,79 2,53 6,32 22,12 0,26%
1 83717 4.5 |RECOLOCAR MEIO-FIO PRE-MOLDADO M 3,50 7,38 4,92 12,30 9,23 6,15 15,38 53,83 0,64%
1 89714 4.6 |TUBO PVC JUNTA ELASTICA DN100MM - INCLUSIVE CONEXOES -FORNECIMENTO E INSTALAGAO M 50,00 23,20 15,47 38,67 29,00 19,34 48,34 2.417,00 28,60%
1 91785 4.7 |TUBO PVC JUNTA ELASTICA DN 25MM - INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAGAO M 30,00 8,10 5,40 13,50 10,13 6,75 16,88 506,40 5,99%
91787 4.8 |TUBO PVC JUNTA ELASTICA DN 40MM - INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAGAO M 20,00 10,74 7,16 17,90 13,43 8,95 22,38 447,60 5,30%
89712 4.9 |TUBO PVC JUNTA ELASTICA DN 50MM - INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAGAO M 10,00 9,67 6,45 16,12 12,09 8,06 20,15 201,50 2,38%
74184 4.10 [REGISTRO GAVETA UN. 3,00 35,80 23,86 59,66 44,75 29,83 74,58 223,74 2,65%
89707 4.11 [CAIXA GORDURA UN. 1,00 10,67 7,12 17,79 13,34 8,90 22,24 22,24 0,26%
1 74138/002 4.12 |ENVELOPAMENTO DE TUBULAGAO - CONCRETO USINADO 20MPA M2 1,66 221,50 147,66 369,16 276,88 184,58 461,46 766,02 9,06%
1 74015/001 4.13 |REATERRO E COMPACTAGAO MECANICA DE VALA M2 24,86 13,37 8,92 22,29 16,71 11,15 27,86 692,54 8,19%
1 74218/001 4.14 |KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNID 1,00 30,31 20,20 50,51 37,89 25,25 63,14 63,14 0,75%
1 74217/002 4.15 | HIDROMETRO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UNID 1,00 79,33 52,89 132,22 99,16 66,11 165,27 165,27 1,96%
1 84184 4.16 |REPOSICAO DO PAVIMENTO DA RUA M2 25,00 8,75 5,84 14,59 10,94 7,30 18,24 456,00 5,40%
1 73963/001 4.17 |CAIXA DE INSPEGAO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIGO 60X60 PROF.80CM UNID 3,00 143,66 95,77 239,43 179,58 119,71 299,29 897,87 10,62%
2| 250499101 4.18 |TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXA INSPEGAO UNID 3,00 70,99 47,32 118,31 88,74 59,15 147,89 443,67 5,25%
1 74061/001 4.19 |GAS - TUBO DE COBRE CLASSE "E" 15MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 2,96 11,21 7,47 18,68 14,01 9,34 23,35 69,12 0,82%
LOUGCAS - METAIS - ACESSORIOS
1 6021 4.20 [VASO SANITARIO CAIXA ACOPLADA UNID. 1,00 97,18 64,78 161,96 121,48 80,98 202,46 202,46 2,40%
1 86942 4.21 [LAVAT. SUSPENSO COM TORNEIRA E DEMAIS ACESSORIOS - FORNEC. E INSTAL. UNID. 1,00 86,40 57,60 144,00 108,00 72,00 180,00 180,00 2,13%
4 mercado 4.22 (BARRA 40CM BANHEIRO UNID. 1,00 46,71 31,14 77,85 58,39 38,93 97,32 97,32 1,15%
4 mercado 4.23 (BARRA 50CM BANHEIRO UNID. 1,00 49,87 33,24 83,11 62,34 41,55 103,89 103,89 1,23%
TOTAL DO ITEM R$ 8.450,95 10,81%
5. INSTALAGOES ELETRICAS
83419 CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 6MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E M 30,00 3,01 2,01 3,76 2,51 6,27 188,10 2,34%
1 5.1 INSTALACAO 5,02
83420 CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 10MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E M 90,00 4,20 2,80 5,25 3,50 8,75 787,50 9,81%
1 5.2 |INSTALACAO 7,00




POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=7M CARGA NOMINAL 300KG INCLUSIVE ESCAVACAO - FORNECIMENTO E

83396 ! UN. 1,00 418,58 279,06 523,23 348,83 872,06 872,06 10,86%
1 5.3 [INSTALACAO - POSTE PARTICULAR INSTALAGAO DO MEDIDOR 697,64
1 68066 5.4 [CAIXA DE PROTECAO PARA MEDIDOR MONOFASICO, FORNECIMENTO E INSTALACAO UN. 1,00 224,21 149,47 373,68 280,26 186,84 467,10 467,10 5,82%
1 83484 5.5 [HASTE COPERWELD 3/4" X 3,00M COM CONECTOR UN. 1,00 31,19 20,80 51,99 38,99 26,00 64,99 64,99 0,81%
74130/002 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO
1 5.6 |E INSTALACAO UN. 1,00 9,52 6,35 15,87 11,90 7,94 19,84 19,84 0,25%
1 83446 5.7 |CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UN. 3,00 68,80 45,87 114,67 86,00 57,34 143,34 430,02 5,36%
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA18 DISJUNTORES
74131/004 TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E UN. 1,00 146,68 97,79| 244,47 183,35 122,24 305,59 305,59 3,81%
1 5.8 [INSTALACAO
00012223 59 |ARANDELA PROVA DE TEMPO, GASES E VAPORES UN. 4,00 116,55 77,70 194,25 145,69 97,13 242,82 971,28 2368,98%
83399 510 |RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO| U 2,00 18,02 12,02 30,04 22,53 15.03 37.56 75,12 183,22%
1 83540 5.11 [TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN. 14,00 6,06 4,04 10,10 7,58 5,05 12,63 176,82 2,20%
1 72331 5.12 [INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN. 2,00 5,08 3,38 8,46 6,35 4,23 10,58 21,16 0,26%
1 83467 5.13 |INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 3 TECLAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN. 1,00 14,82 9,88 24,70 18,53 12,35 30,88 30,88 0,38%
00012244 5.14 |LUMINARIA EMBUTIDA WETZEL UN. 7,00 113,51 75,67 189,18 141,89 94,59 236,48 1.655,36 20,62%
83390 5.15 |[REATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE PARTIDA CONVENCIONAL FORNECIMENTO E INSTALACAO UN. 7,00 11,89 7,92 19,81 14,86 9,90 24,76 173,32 2,16%
83469 5.16 [LAMPADA FLUORESCENTE 40W - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN. 7,00 2,79 1,86 4,65 3,49 2,33 5,82 40,74 0,51%
1 83387 5.17 [CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN. 1,00 3,01 2,00 5,01 3,76 2,50 6,26 6,26 0,08%
1 83411 5.18 |[ELETRODUTO FLEXIVEL ACO GALV TIPO CONDUITE D = 1 1/4" (32MM) - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 8,00 8,28 5,52 13,80 10,35 6,90 17,25 138,00 1,72%
1 73613 5.19 [ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN (3/4") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO M 50,00 5,80 3,87 9,67 7,25 4,84 12,09 604,50 7,53%
1 73860/008 5.20 [CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 300,00 1,48 0,98 2,46 1,85 1,23 3,08 924,00 11,51%
74130/001 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO UN. 6,00 6,10 4,07 10,17 7,63 5,09 12,72 76,32 0,95%
1 5.21 |E INSTALACAO
TOTAL DO ITEM R$ 8.028,96 10,27%
6. CALGADA
1 78018 6.1 |[ESCAVACAO MANUAL A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, EM PROFUND. ATE 0,50M M2 2,66 15,47 10,31 25,78 19,34 12,89 32,23 85,76 0,98%
1 74076/001 6.2 [FORMA EM MADEIRA - CORTE,MONTAGEM, ESCORAMENTO E DESFORMA M2 5,14 19,68 13,12 32,80 24,60 16,40 41,00 210,82 2,42%
6.3 [MEIO-FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL, USINADO 15 MPA, COM 0,30 M ALTU
73789/002 M 17,14 28,58 19,06 47,64 35,73 23,83 59,56 1.020,86 11,70%
1 6.4 [RAX0,15 M BASE, REJUNTE EM ARGAMASSA TRACO 1:3,5 (CIMENTO E AREIA)
1 74254/002 7.1.3 [ARMACAO ACO CA 50 6.3MM A 12.5MM KG 40,62 3,68 2,46 6,14 4,60 3,08 7,68 311,96 3,58%
1 79482 6.6 |[ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO H= 16cm M2 31,21 30,76 20,51 51,27 38,45 25,64 64,09 2.000,51 22,94%
6.8 [BLOCO CONCRETO INTRETAVADOS e=6CM, 35MPa, COM ASSENTAMENTO - INCLUSIVE COLCHAO DE
3 960 M2 76,58 31,92 21,28 53,20 39,90 26,60 66,50 5.092,57 58,38%
6.9 [AREIA COM 4CM DE ESPESSURA E TRANSPORTE
TOTAL DO ITEM R$ 8.722,48 11,16%
7. QUIOSQUE
71 [SAPATA
73413 7.1.1 |ESCAVACAO M3 1,66 7,31 4,88 12,19 9,14 6,10 15,24 25,30 0,06%
74007/001 7.1.2 [FORMA MADEIRA DE APROVEITAMENTO M2 7,51 12,09 8,06 20,15 15,11 10,08 25,19 189,18 0,44%
74254/002 7.1.3 [ARMAGAO AGO CA 50 6.3MM A 12.5MM KG 47,60 3,97 2,65 6,62 4,96 3,31 8,27 393,65 0,91%
73942/002 7.1.4 [ARMAGAO AGO CA 60 3.4MM A 6MM KG 3,20 3,91 2,61 6,52 4,89 3,26 8,15 26,08 0,06%
74138/003 7.1.5 [CONCRETO USINADO - 25MPA - LANCADO E ADENSADO M3 1,10 234,75 156,50 391,25 293,44 195,63 489,07 537,98 1,24%
7.2  |VIGA DE FUNDAGAO
73413 7.2.1 |ESCAVACAO M3 13,00 7,31 4,88 12,19 9,14 6,10 15,24 198,12 0,46%
74007/002 7.2.2 |FORMA E DESFORMA M2 14,80 28,85 19,24 48,09 36,06 24,05 60,11 889,63 2,05%
74254/002 7.1.3 [ARMAGAO AGO CA 50 6.3MM A 12.5MM KG 35,20 3,97 2,65 6,62 4,96 3,31 8,27 291,10 0,67%
73942/002 7.1.4 [ARMAGAO AGO CA 60 3.4MM A 6MM KG 17,30 3,91 2,61 6,52 4,89 3,26 8,15 141,00 0,32%
74138/003 7.2.5 [CONCRETO USINADO - 25MPA - LANCADO E ADENSADO M3 1,13 234,75 156,50 391,25 293,44 195,63 489,07 552,65 1,27%
53527 7.2.6 |REATERRO M3 0,00 25,35 16,90 42,25 31,69 21,13 52,82 0,00 0,00%
74033/001 7.2.7 [IMPERMEABILIZAGAO COM MANTA PRETA M2 6,40 20,29 13,53 33,82 25,36 16,91 42,27 270,53 0,62%
7.3 |CONTRAPISO
74164/004 7.3.1 [BRITAH =5CM M3 0,58 41,30 27,54 68,84 51,63 34,43 86,06 49,61 0,11%
73692 7.3.2 |[AREIA H=6CM M3 0,69 54,07 36,05 90,12 67,59 45,06 112,65 77,93 0,18%
5652 7.3.3 [CONCRETO NAO ESTRUTURAL H = 4CM M3 0,46 132,14 88,09 220,23 165,18 110,11 275,29 126,96 0,29%
7.4 |PILARES
74007/002 7.4.1 [FORMA E DESFORMA M2 11,30 28,85 19,24 48,09 36,06 24,05 60,11 679,24 1,56%




74254/002 7.1.3 |ARMACAO AGO CA 50 6.3MM A 12.5MM KG 46,90 3,97 2,65 6,62 4,96 3,31 8,27 387,86 0,89%
73942/002 7.1.4 |ARMACAO ACO CA 60 3.4MM A 6MM KG 14,20 3,91 2,61 6,52 4,89 3,26 8,15 115,73 0,27%
74138/003 7.4.4 |CONCRETO USINADO - 25MPA - LANCADO E ADENSADO M3 0,55 234,75 156,50 391,25 293,44 195,63 489,07 268,99 0,62%
7.5 |ALVENARIA
73935/002 7.5.1 |ALVENARIA TIJOLOS FURADO M2 102,00 34,35 22,90 57,25 42,94 28,63 71,57 7.300,14 16,79%
7.6 |VIGAS RESPALDO
74007/002 7.6.1 |FORMA E DESFORMA M2 11,92 28,85 19,24 48,09 36,06 24,05 60,11 716,51 1,65%
74254/002 7.1.3 |ARMACAO ACO CA 50 6.3MM A 12.5MM KG 26,80 3,97 2,65 6,62 4,96 3,31 8,27 221,64 0,51%
73942/002 7.1.4 |ARMACAO AGO CA 60 3.4MM A 6MM KG 14,50 3,91 2,61 6,52 4,89 3,26 8,15 118,18 0,27%
74138/003 7.6.4 |CONCRETO USINADO - 25MPA - LANCADO E ADENSADO M3 0,96 234,75 156,50 391,25 293,44 195,63 489,07 469,51 176,38%
7.7 |LAJE COBERTURA
74007/002 7.7.1 |FORMA E DESFORMA M2 11,53 28,85 19,24 48,09 36,06 24,05 60,11 693,07 1,59%
73942/002 |7.1 4 |[ARMAGAO AGCO CA 60 3.4MM A 6MM KG 26,10 3,91 2,61 6,52 4,89 3,26 8,15 212,72 0,49%
74138/003 7.7.3 |CONCRETO USINADO - 25MPA - LANGCADO E ADENSADO M3 0,80 234,75 156,50 391,25 293,44 195,63 489,07 391,26 0,90%
74033/001 7.2.7 |IMPERMEABILIZAGAO COM MANTA M2 11,53 20,29 13,53 33,82 25,36 16,91 42,27 487,37 1,12%
7.8 |ACABAMENTOS
87879 7.9 |CHAPISCO INTERNO - PAREDES E LAJE M2 93,60 1,44 0,96 2,40 1,80 1,20 3,00 280,80 0,65%
87905 7.10 |CHAPISCO EXTERNO M2 38,16 2,87 1,91 4,78 3,59 2,39 5,98 228,20 0,52%
84076 7.11 |REBOCO INTERNO — PAREDES E LAJE — BASE PARA TINTA EPOXI M2 93,60 11,89 7,93 19,82 14,86 9,91 24,77 2.318,47 5,33%
84076 7.12 |REBOCO EXTERNO M2 38,16 11,89 7,93 19,82 14,86 9,91 24,77 945,22 2,17%
84089 7.14 |PEITORIL M 6,58 64,49 43,00 107,49 80,61 53,75 134,36 884,09 2,03%
79514/001 7.15 |PINTURA INTERNA — TINTA EPOXI M2 93,60 28,22 18,81 47,03 35,28 23,51 58,79 5.502,74 12,66%
92236 7.16 |PINTURA EXTERNA — ACRILICA M2 38,16 3,25 2,17 5,42 4,06 2,71 6,77 258,34 0,59%
74065/003 7.17 |PINTURA ESQUADRIAS DE MADEIRA — ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO M2 3,57 10,07 6,71 16,78 12,59 8,39 20,98 74,90 0,17%
1 87260 7.18 |PORCELANATO 45X45 COM CIMENTO COLA - FORNEC. E ASSENT. M2 11,53 37,91 25,27 63,18 47,39 31,59 78,98 910,64 2,09%
1 84030 7.20 |RIPAMENTO EM MADEIRA PARA PERGOLADO - FORNEC. E COLOC. M 193,00 2,74 1,83 4,57 3,43 2,29 5,71 1.102,03 2,53%
1 mercado 7.21 |POLICARBONATO COMPACTO 5MM CRISTAL M2 17,00 88,59 59,06 147,65 110,74 73,83 184,56 3.137,52 7,22%
1 mercado 7.22 |PILAR E VIGA EM GRAPIA PLAINADA 8X15 PARA PERGOLADO M 33,00 96,00 64,00 160,00 120,00 80,00 200,00 6.600,00 15,18%
1 90841 7.23 |PORTA 0,80X2,10 MADEIRA MACICA COM FERRAGENS UNID 2,00 316,72 211,15 527,87 395,90 263,94 659,84 1.319,68 3,04%
1 74067/004 7.24 |VENEZIANA EM ALUMINIO- vao 100x25cm — 1 UNIDADES M2 0,25 303,30 202,20 505,50 379,13 252,75 631,88 157,97 0,36%
1 74067/004 7.24 |VENEZIANA EM ALUMINIO ANODIZADO MARROM - vao 195x140cm — 1 UNIDADES — medigGes e gas M2 2,73 303,30 202,20 505,50 379,13 252,75 631,88 1.725,03 3,97%
1 72120 7.25 |VIDROS TEMPERADO 10MM - fechamento de correr M2 8,28 127,77 85,18 212,95 159,71 106,48 266,19 2.204,05 5,07%
R$ 43.481,61 55,64%
8. SERVICOS FINAIS
1 9537 8.1 LIMPEZA DE OBRA M2 89,38 0,99 0,66 1,65 1,24 0,83 2,07 185,02 100,00%
R$ 185,02 0,24%
TOTAL GERAL R$ 78.149,81 100%




